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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству временного настила из ж/б плит и каркасно-тентового сооружения с последующим демонтажем для сортировки и инвентаризации РАО из хранилищ F4, F5 (площадка траншейного захоронения малоактивных отходов ПОС 20134) и перенос каркасно-тентового сооружения на промплощадку ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
          
1. Основание:
- Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год.
- Предписание МЧС  № 385 от 06.10.2009 года и заключение РЭС центра рег. № ЭБ04/08.

          2. Цель работы:
Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии в Саратовском  отделении филиала «Приволжский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Место выполнения  работ: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км от        д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

         4.  Сроки и график выполнения работ: Дата начала выполнения работ – дата подписания договора, дата окончание выполнения работ – не позднее 20 ноября 2013 г.

         5. Состав работ: 
	№ п/п
	Выполняемые ремонтные работы
	Потребность в материалах

	
	Наименование, ед. изм.
	Кол-во
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 куб.м. грунта
	1,133
	
	
	

	2
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000 кв.м. 
	1,248
	
	
	

	3
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т за два прохода по одному следу при толщине слоя 15 см, 1000 куб.м. 
	1,133
	
	
	

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 куб.м.
	1,872
	Песок природный для строительных работ средний 

	м3
	187,2

	5
	Перевозка бетонных и ж/б изделий автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 3 км I класс груза, 1т.
	236,3
	
	
	

	6
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2, 100 куб.м.
	0,984
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0236

	
	
	
	Мастика битумно-полимерная
	т
	0,4428

	
	
	
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,0787

	
	
	
	Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350)
	м3
	0,4133

	
	
	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,7085

	7
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (каркасно-тентовое сооружение №1), 100 шт.
	0,5
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	0,235

	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1,475

	8
	Демонтаж  блоков стен подвалов массой до 1,5 т (каркасно-тентовое сооружение №1), 100 шт.
	0,5
	
	
	

	9
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (каркасно-тентовое сооружение №2), 100 шт.
	0,5
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	0,235

	
	
	
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1,475

	10
	Демонтаж  блоков стен подвалов массой до 1,5 т (каркасно-тентовое сооружение №2), 100 шт.
	0,5
	
	
	

	11
	Установка металлических конструкций каркасов, т
	12
	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»
	т
	0,0084

	12
	Демонтаж металлических конструкций каркасов, т 
	
12
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,006

	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,84

	
	
	
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0,0096

	13
	Покрытие каркаса тентом: стен и кровель, 100 м2 покрытия
	19,35
	
	
	

	14
	Демонтаж. Покрытие каркаса  тентом: стен и кровель, 100 м2 покрытия
	19,35
	
	
	



6. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):
6.1. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ:
- Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений; 
- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
-  Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
6.2. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право сооружения хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.
6.3.  Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
       

7. Порядок приемки результатов работы:
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ. Исполнитель по окончании выполненных работ передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на право заключения договора на выполнение работ по устройству временного настила из ж/б плит и каркасно-тентового сооружения с последующим демонтажем для сортировки и инвентаризации РАО из хранилищ F4, F5 (площадка траншейного захоронения малоактивных отходов ПОС 20134) и переносу каркасно-тентового сооружения на промплощадку ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
