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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг
1. Наименование (тема) услуги.
 Организационное и техническое сопровождение и обеспечение при проведении специализированных экспертиз на материалы ОБИН, МОЛ на стадии лицензирования площадки размещения энергоблока №5 Белоярской АЭС.

2. Основание для оказания услуг.
· План мероприятий ПКФ № 16/15 по подготовке сооружения энергоблока № 5 Белоярской   АЭС;

· Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
(с изм. и доп. на момент сдачи документации);

· Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20.06.2012 г. №1/538-П «О мерах по дальнейшему совершенствованию реализации экологической политики Госкорпорации «Росатом» и реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

3. Срок оказания услуги.
Пять месяцев, с даты подписания договора.
4. Исполнитель – к/а по ЕОСЗ
5. Цель, задачи оказания услуг  и ожидаемые результаты.
· Целью услуг является содействие Заказчику организационного, технического сопровождения и обеспечения при проведении  необходимых специализированных экспертиз на материалы ОБИН, МОЛ на стадии лицензирования площадки размещения энергоблока №5 Белоярской АЭС, для формирования пакета документов в соответствии с  «Составом документов, предоставляемых в ФАУ «Главгосэкспертиза России» совместно с проектной документацией и в Государственную экологическую экспертизу, а так же оказание содействия эксплуатирующей организации в реализации экологической политики Госкорпорации «Росатом» в части обеспечения экологической безопасности ядерных объектов Госкорпорации «Росатом» и формирования положительного общественного мнения в отношении атомных электростанций, сооружаемых и эксплуатируемых ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов оказания услуг.

· Результаты работы позволят минимизировать экологические и социальные риски и обосновать экологическую безопасность при размещении энергоблока №5 Белоярской АЭС. Экспертизы материалов обоснования лицензии позволят своевременно учесть замечания и предложения по составу МОЛ, в частности ОВОС, отмеченные видными учеными: академиками, докторами наук, профессорами и поможет свести к минимуму замечания по доработке при проведении государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии, а также возможность получения отрицательного заключения.

6. Исходные данные для оказания услуг.
·  Закон Российской Федерации «О лицензировании» от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
· материалы ОБИН энергоблока № 5 Белоярской АЭС.
· материалы ОВОС энергоблока № 5 Белоярской АЭС;

· материалы обоснования лицензии по размещению энергоблока №5 Белоярской АЭС на осуществление деятельности в области использования атомной энергии;

7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.
7.1 Основные требования к выполняемым работам:

7.1.1 Выполняемые работы включают в себя:
- получение всех необходимых документов для оформления заявления на получение лицензии на размещение и сооружение энергоблока в соответствии с требованиями «Ростехнадзора»;
- рассмотрение и оценку материалов обоснования инвестиций и материалов обоснования лицензии в рамках сопровождения Заказчика при подготовке комплектов материалов по размещению энергоблока №5 Белоярской АЭС;

· сбор и анализ материалов по экологической и социальной обстановке в районе расположения Белоярской АЭС, публикуемых в СМИ; 

· научно-экологическая экспертиза оценки воздействия на окружающую среду  размещения энергоблока №5 Белоярской АЭС;

· информационно-аналитическое сопровождение общественных экологических экспертиз материалов обоснования лицензии по размещению энергоблока №5 Белоярской АЭС на осуществление деятельности в области использования атомной энергии;

· оказание консультационных услуг в рамках проведения общественных экологических экспертиз материалов обоснования лицензии по размещению энергоблока №5 Белоярской АЭС на осуществление деятельности в области использования атомной энергии и взаимодействие с экспертами общественных экологических экспертиз;
· сопровождение общественной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии по размещению энергоблока № 5 Белоярской АЭС, при взаимодействии с  Международной экологической общественной организацией;
· получение экспертных заключений общественных экологических экспертиз материалов обоснования лицензии по размещению энергоблока №5 Белоярской АЭС на осуществление деятельности в области использования атомной энергии.
      7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 

      7.2.1 Федерального закона РФ «Об использовании атомной энергии» от 21.11.95г. № 170-ФЗ. 

      7.2.2 Федерального закона РФ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96г. № 3-ФЗ. 

      7.2.3 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ.

      7.2.4 Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. №№89-ФЗ.

7.2.5 Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97г. № 116-ФЗ.
7.2.6 Федерального закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99г. № 96-ФЗ. 

7.2.7 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. №52-ФЗ.

7.2.8 Федерального закона РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.95г. № 174-ФЗ.

7.2.9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Других Федеральных законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, ратифицированных международных конвенций, соглашений, правил, стандартов и действующих федеральных норм и правил. 

7.3. По окончании работ заказчику должны быть переданы следующие документы:

7.3.1 Технический отчет, включающий в себя рассмотрение и оценку материалов обоснования инвестиций в строительство и материалов обоснования лицензии по размещению энергоблока № 5 Белоярской АЭС, в рамках формирования документации для прохождения государственной экологической экспертизы, в том числе:

- воздействия на поверхностную воду и водные биоресурсы;

- воздействия на атмосферный воздух;

- инженерно-технических мероприятий защиты окружающей среды и пожарной безопасности;

- осуществления работ по обращению с радиоактивными отходами;

- программы производственного экологического контроля и мониторинга;

- воздействия на геологическую и гидрогеологическую среду;

- воздействия на окружающую среду, системы водопотребления и водоотведения.
7.3.2 Технический отчет, включающий в себя:
- заключение ГОЧС МЧС России;
- согласование Управления по организации использования воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта места размещения площадки;
- согласование места размещения блока № 5 Белоярской АЭС с Росрыболовством;
- договор водопользования между Министерством природных ресурсов Свердловской области и Белоярской АЭС;
- решение Росимущества о предварительном согласовании места размещения объекта;
- согласование примыкания автомобильной дороги на строительство энергоблока № 5  Белоярской  АЭС;
- согласование примыкания железнодорожного пути  на строительство энергоблока № 5  Белоярской АЭС.
7.3.3 Технический отчет, включающий в себя научно-экологическая экспертизу оценки воздействия на окружающую среду при размещении энергоблока №5 Белоярской АЭС и проведения сбора и анализа материалов по экологической и социальной обстановки в районе расположения Белоярской АЭС, публикуемых в СМИ. 
Заключение экспертной комиссии общественной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии по размещению энергоблока № 5 Белоярской АЭС
8. Место внедрения и способ применения результатов оказываемых услуг.
 Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при оформлении положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза» и в Государственной экологической экспертизе, а так же при оформлении лицензии на размещение  энергоблока  № 5 БАЭС с реактором БН-1200.
9. Отчетные материалы.
9.1 По завершении работы Исполнитель передает Заказчику отчетные материалы с п. 7.3 настоящего задания, с необходимыми положительными заключениями и в формате разрешительных и иных регулирующих органов на региональном и государственном уровне в соответствии и в соответствии с Календарным планом (далее – Календарный план), разрабатываемым при заключении договора (являющемся его неотъемлемой частью).
9.2 Материалы передаются в объёме календарного плана в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf).

9.3 Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

9.4 Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.
10.1 Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

10.2 Передача документации по договору осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

10.3 По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру, аннотационный отчет и комплект отчётных материалов, предусмотренных Календарным планом и ТЗ.

10.4 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

	Главный инженер проекта                                                             И.В. Думчев
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