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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: Сопровождение и техническая поддержка разрешительной деятельности при проектировании и лицензировании блока № 4 Белоярской АЭС с РУ БН-800.

1. Наименование (тема) работ.
 Сопровождение и техническая поддержка разрешительной деятельности при проектировании (корректировке проектной документации) и лицензировании блока № 4 Белоярской АЭС с РУ БН-800.

2. Основание для выполнения работ.
·  Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС»;
· «План мероприятий по получении лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 Белоярской АЭС» Концерна, утверждённый В.Г. Асмоловым; 
· План мероприятий ПКФ № 26/12 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Срок выполнения работ.
Окончание «15» декабря 2012 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.

5. Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.
5.1. Целью услуг является содействие Заказчику при получении необходимых разрешений и лицензий для проектирования (с последующей передачей Генпроектировщику), сооружения и ввода в эксплуатацию блока № 4 Белоярской АЭС с РУ БН-800, а также для формирования пакета документов в соответствии с  «Составом документов, предоставляемых в ФАУ «Главгосэкспертиза России» совместно с проектной документацией с целью получения положительного заключения на сооружение энергоблока № 4 Белоярской АЭС» (далее – состав документов для ГГЭ). 
  
6. Исходные данные для выполнения работ.
6.1. Закон Российской Федерации «О лицензировании» от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
6.1. Лицензии и разрешительные документы, действующие на Белоярской АЭС.
6.2. Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.
6.4. Документация в соответствии с Перечнем нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии) П-01-01-2009.
6.5. Материалы проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
6.6. Задание на проектирование «Разработка проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС. Корректировка «Проекта расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
6.7. Техническое задание на корректировку проекта по объекту «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
	6.8. «Состав документов, предоставляемых в ФАУ «Главгосэкспертиза России» совместно с проектной документацией с целью получения положительного заключения на сооружение энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

7. Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.
7.1 Основные требования к выполняемым работам:
7.1.1. В процессе выполнения работ должно быть оказано содействие Заказчику при разработке, оформлении и получении необходимых, разрешений и лицензий для проектирования, сооружения и ввода в эксплуатацию блока № 4 Белоярской АЭС с РУ БН-800 в соответствии с составом документов для ГГЭ. 
7.1.2 Должны быть получены (в том числе при поддержке Генпроектировщика) все необходимые согласования от местных, региональных, государственных органов, профильных министерств и ведомств, оформленных официальными письмами для формирования пакета документов в соответствии с составом документов для ГГЭ. 
7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 
7.2.1.   Федерального закона «О лицензировании» от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
7.2.2. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;
7.2.3. «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;
7.2.4.  СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;
7.2.5. П-01-01-2009. Перечень нормативных правовые актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии). 

8. Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.
8.1. Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при оформлении положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза» и оформлении лицензии на эксплуатацию  энергоблока  № 4 БАЭС с реактором БН-800.

9. Отчетные материалы.
9.1. По завершении работы Исполнитель передает Заказчику отчетные материалы с необходимыми положительными заключениями и в формате разрешительных и иных регулирующих органов на региональном и государственном уровне в соответствии с составом документов для ГГЭ) и в соответствии с Календарным планом (далее – Календарный план), разрабатываемым при заключении договора (являющемся его неотъемлемой частью) и составленным с соответствии с Перечнем документации для лицензирования.
9.2. Материалы передаются в объёме календарного плана в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf).
9.3. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.
9.4 Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.
10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
10.2. Передача документации по договору осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
10.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру, аннотационный отчет и комплект отчётных материалов, предусмотренных Календарным планом и ТЗ.
10.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

11. Приложение. 
11.1. Задание на проектирование «Корректировка проекта «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства». 
11.2.  Техническое задание к договору на корректировку проекта. 
11.3.  «Состав  документов, предоставляемых в ФАУ «Главгосэкспертиза России» совместно с проектной документацией с целью получения положительного заключения на сооружение энергоблока № 4 Белоярской АЭС»
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