Техническая часть 

на выполнение строительно-монтажных работ

 при реконструкции объектов капитального строительства 
для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Тема закупки: Строительно-монтажные работы.
Снежинск 2014

Техническая часть 
на выполнение строительно-монтажных работ при реконструкции объектов капитального строительства 

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Тема закупки: Строительно-монтажные работы.
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Архитектурно-строительный раздел.
1. Демонтаж существующих элементов заполнения наружных проемов производственного корпуса, внутренних дверных блоков в осях 3, А-Р. Замена существующих элементов заполнения наружных проемов в осях А,-14-15;16-17 и 17, А-К.
2. Демонтаж существующих железобетонных парапетных плит. 
3. Установка проект. окон, с частичной закладкой сущ. оконных проемов, установкой железобетонных перемычек.
4. Замена дверей и ворот в производственном корпусе.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      - реконструкция здания для приведения в соответствие с действующими СНиП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;
- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.
В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации.


	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.



	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до 29.08.2014



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. 


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:
п.п.2.1. Разборка (демонтаж) зданий сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей;

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.
Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

 Согласовать с Заказчиком все договоры субподряда, заключенные для выполнения обязательств по договору. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого аукциона. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией об аукционе.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.


	РАЗДЕЛ 13. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
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