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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно – монтажных работ по проекту «Реконструкция здания … для создания технологической площадки Центра обработки данных (ЦОД) в г. Саров Нижегородской области. 1 этап».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г.Саров 2013 г.
Техническое задание.
	№ п/п
	Наименование 
	Описание 

	1.
	Техническое задание:

Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции двухэтажного производственного здания с выполнением перекрытия 2-го этажа. 

	2.
	Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1) Ведомость объемов работ № 3270; 

2) Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция здания … для создания технологической площадки Центра обработки данных (ЦОД) в г. Саров Нижегородской области. 1 этап».

	3.
	Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	- допускается досрочное выполнение работ без ухудшения качества результата работ и уменьшения объема работ;

- наличие Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда. 

- необходимо следовать политике в области охраны труда, промышленной безопасности, принятой у Заказчика и обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, отраслевых и локальных нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности.

	4.
	Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

	5.
	Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары,  (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет со дня подписания акта Государственной комиссии.


	6.
	Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется  УКС и инженером технического надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.
Надзор за выполнением работ осуществляет инспектор государственного архитектурного надзора по г. Саров

	7.
	Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	    Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).

    Окончательная приемка завершенного объекта строительства осуществляется после оформления Подрядчиком акта приемки по форме КС-14


Проект: «Реконструкция здания … для создания технологической площадки Центра обработки данных (ЦОД) в г. Саров Нижегородской области. 1 этап»
Источник финансирования: собственные средства предприятия.

1. Данное техническое задание определяет основные объемы и виды строительно-монтажных работ, выполняемых в ходе реконструкции здания для создания технологической площадки Центра обработки данных (ЦОД).

2. Строительно-монтажные работы должны быть проведены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

3. Процесс выполнения реконструкции здания и ее результат должны соответствовать рабочей и проектной документации, требованиям действующей нормативной документации в области строительства.

4. Организационно-технологическая схема строительства.
Работы подготовительного периода включают в себя: 

- выполнить демонтаж существующих конструкций, в соответствии с планом демонтажа;

- очистить территорию 1-го этажа;

- спланировать территорию строительства;

- вывезти мусор; 

- установить временное ограждение места стройки;

- проложить временные сети электроснабжения и связи;

- спланировать временные подъездные пути, площадки;

- разместить временные санитарно – бытовые помещения;

- обустроить временные площадки для мойки колес автотранспорта и

  механизмов; 

- обеспечить участок строительства противопожарным водоснабжением и  инвентарём, освещением и средствами сигнализации по ГОСТ 12.1.046-85 и Правилам противопожарного режима в РФ.

Работы основного периода по перекрытию включают в себя: 

- устройство ленточных фундаментов;

- укрепление несущих конструкций;

- строительно-монтажные работы по возведению каркаса перекрытия;

- устройство монолитного перекрытия;

- монтаж конструкций перегородок помещений 2-го этажа.

При производстве работ по устройству монолитного перекрытия в соответствии с рекомендациями главгосэкспертизы необходимо вести контроль прогиба балок для избежания аварийных ситуаций. Надзор за осуществлением строительно-монтажных работ будет осуществляться инспектором государственного архитектурного надзора по г. Саров.

5. Архитектурные и планировочные решения.
Реконструируемое здание находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в северной части промышленной зоны г. Саров Нижегородской области.

Проектом предусмотрена реконструкция двухэтажного производственного здания с выполнением монолитного перекрытия 2-го этажа. Здание каркасно-панельного типа с наружными стенами из навесных железобетонных панелей толщиной 300 мм. Реконструкция ведется в осях «4» - «13» с габаритными размерами 24,0×54,0 м.

Высота 1 этажа – 4,3 м, высота 2 этажа – 2,9 м.

Степень огнестойкости здания – II, класс ответственности здания – II.

Категория помещений по взрывопожарной опасности:

1) по НПБ 105-03 – категория В-3; 

2) по ПУЭ – категория П-IIА.

Планировочное решение здания на 2 этаже основано на коридорной системе. Основные помещения – рабочие кабинеты, кроме них предусмотрены служебные помещения, переговорные, санузлы. Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение. На 1 этаже планируются помещения инженерно-технического персонала, производственные помещения, санузлы.

Проектом предусмотрены сквозные проходы между блоками здания. Уровень 2-го этажа имеет перепад высот между блоками, для связи между ними предусмотрены лестницы.

Вновь возводимые перегородки выполнить кирпичными, толщиной 120 мм и 250 мм, выложить до перекрытия из керамического кирпича марки 75 

(ГОСТ 530-95*) на растворе марки 50, с армированием через пять рядов кладки по высоте, 2 стержня Ø5 мм (арматура класса Bp-I).

Перемычки из стальных уголков по ГОСТ 8510-86*.

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

6. Технологические решения.
Основу технологического процесса составляют рабочие места специалистов.

Рабочие места специалистов располагаются на втором этаже. 

7. Проект организации строительства.
Строительно-монтажные работы предусматривается выполнять подрядным способом специализированной строительной организацией, которая располагает необходимыми мощностями для производства работ. Для выполнения СМР подрядной организацией, дополнительно к имеющейся штатной численности работников, возможно привлечение работников из числа жителей г. Саров. 
Реконструируемое здание расположено на промышленной площадке ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ». 

Транспортная инфраструктура промышленной площадки достаточно развитая. Площадка обеспечена всеми необходимыми коммуникациями и энергоресурсами, которые используются при осуществлении строительства.
На время строительства потребители электроэнергии строительной площадки подключаются по временной схеме к 3-х фазной сети переменного тока в производственном здании, Рном=15 кВт.

Обеспечение строительной площадки водой осуществляется от действующей в здании системы водоснабжения.
Доставка строительных материалов, конструкций и оборудования на промышленную площадку осуществляется автомобильным транспортом по автодороге с твёрдым покрытием.

8. Требования к качеству выполняемых работ.
Выполненные работы должны соответствовать действующим строительным нормам. Качество строительных материалов, оборудования, комплектующих, применяемых для строительства, должны соответствовать ГОСТам, ТУ, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта.

9. Требования к гарантийным обязательствам Подрядчика.
Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в течение гарантийного срока – 5 (пяти) лет со дня подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Если в течение срока гарантии выявляются дефекты, то Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за счет средств Подрядчика устранить обнаруженные дефекты.
10. Перечень основных мероприятий, выполняемых при реконструкции здания для создания технологической площадки ЦОД, и ведомости объемов работ к ним представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1

	№ п/п
	№ 
	Наименование

	1
	2
	3

	1
	3270
	Ведомость объемов работ


11. Форма, сроки и порядок оплаты.
Аванс в сумме 4 410 442 руб. от стоимости работ. Оплата работ производится Заказчиком в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

12. График (сроки, этапы) выполнения работ.
Срок выполнения работ – август 2014 г. 

По окончании работ Подрядчик предъявляет завершенный объект комиссии Заказчика.

13. Требования к Подрядчику.
13.1. Подрядчик должен производить работы на территории Заказчика с учетом следующих особых условий: 

ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании". 

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО г. Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию (наличие допуска III формы на персонал с проведением органами федеральной службы безопасности проверочных мероприятий). Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия ФСБ).
13.2. Свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, согласно плану распределения объема работ, с обязательным наличием допусков к следующим видам работ:

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках:

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства;

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений.

2. Подготовительные работы:

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей;

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.

3. Земляные работы:

3.1. Механизированная разработка грунта;

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

6.1. Опалубочные работы;

6.2. Арматурные работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

9. Работы по устройству каменных конструкций:

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.

10. Монтаж металлических конструкций:

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.

11. Монтаж деревянных конструкций:

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций.

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

12.5. Устройство оклеечной изоляции;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

13. Устройство кровель:

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов.

13.3. Дополнительные требования к Подрядчику.

Подрядчик (строительная организация) должен иметь:

- Справку, подтверждающую наличие системы охраны труда, соответствующей действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил и т.д.);

- Опыт выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве генерального подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии  выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний за последние 3 года;

- Специальную технику; строительные машины; технологическое оборудование; производственную базу (не далее чем в 50 км от объекта - г. Саров), с указанием адреса места расположения; 

- Трудовые ресурсы (наличие руководящего инженерно-технического персонала, ресурсов рабочих и специалистов соответствующей квалификации), имеющих форму допуска не ниже третьей для производства работ на территории режимного предприятия; 

- Финансовые ресурсы, необходимые для выполнения работ по настоящему ТЗ и договору;

- Положение о порядке проведения строительного контроля.

14. Требования по привлечению субподрядчика.
В случае привлечения участником размещения заказа субподрядной организации, последняя должна дать письменное согласие на выполнение порученных ей работ на фирменном бланке предприятия за подписью руководителя предприятия (подпись руководителя должна быть заверена печатью предприятия) с указанием конкретных видов и объемов работ, с приложением соответствующих лицензий и свидетельств. Работы должны выполняться субподрядной организацией лично. Все вышеуказанные документы должны быть приложены участником размещения заказа в составе подаваемой им заявки на участие в конкурсе.

Приложение № 1
Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (2-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

	№

п/п
	Наименование должности или структурного подразделения
	Требования к численности работников
	Требования к стажу 

работников
	Требования к образованию, специальностям и специализациям работников

	1
	2
	3
	4
	5

	Руководство:

	1
	Генеральный директор

(директор)
	1 человек
	по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
	Высшее образование.

	2
	Технический директор

(Главный инженер)
	1 человек
	по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
	Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности.

	3
	Заместитель генерального директора (директора) по строительству
	1 человек
	по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
	Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

	ИТР:

	1
	Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества
	Не менее 

1 человек
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества).

	3
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и

сдачу объекта в эксплуатацию
	Не менее

3 человек
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности  не менее 5 лет
	Не менее 2 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство»,   или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности 

Не менее 1 человек по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

	4
	Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической  деятельности
	Не менее

1 человек
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет


	По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

	5
	Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров 
	Не менее

1 человек
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет


	По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

	6
	Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности
	Не менее

1 человек
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
	По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3270

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Разборка конструкций

	1
	Разборка кирпичных стен (1 этаж)
	м3
	18.2

	2
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 и  2 этажи)
	м3
	7
2,2+4,8

	                           Перегородки и стены

	3
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  (1 и 2 этажи)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	7,9833
(71,67+726,66)/100

	4
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	18.36

	5
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (толщиной 250мм-1 и 2 этаж)
	м3 кладки
	56,4
9,8+46,6

	6
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	0.136

	7
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен и перегородок
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	20,4786
2047,86/100

	8
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг(металлические перемычки)
	т
	6,992
6992/1000

	9
	Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5
	т
	6.992

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за два  раза грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.37

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.37

	12
	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	1.7

	13
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2
	100 м борозд
	0,206
20,6/100

	14
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03
	100 м борозд
	0.206

	15
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен(перемычек)
	100 м2
	0.05

	16
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0.194

	17
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0.244

	                           Устройство ленточного фундамента

	18
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	5.8

	19
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	3.715

	20
	Устройство бетонной подготовки, бетон класса В7,5
	100 м3 бетона
	0.135

	21
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	13.77

	22
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм, бетон класса В15
	100 м3 бетона
	1.95

	23
	Болты высокопрочные HILTI
	т
	0.188

	24
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0.0145

	25
	Каркасы металлические (Кр-1,Кр-2,Кр-3)
	т
	6.0172

	26
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм
	т
	2.6693

	27
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм
	т
	3.3479

	                           Стойки и колонны

	28
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 3,0 т
	1 т конструкций
	0,4248
212,4*2/1000

	29
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т (К-2-2шт)
	т
	0.429

	30
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Ст-1-25шт,Ст-2-2шт,опорные столики-42шт)
	1 т конструкций
	10.3984

	31
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т(стойки, опорные столики)
	т
	10.502

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	2.52

	33
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.52

	34
	Эмаль ПФ-133 цветная
	т
	0.0958

	                           Монолитное перекрытие

	35
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (балки)
	1 т конструкций
	57,6876
57687,6/1000

	36
	Балки двутавровые №40, марка стали: С255
	т
	41,8654
41865,4/1000

	37
	Балки двутавровые  №26, марка стали: С255
	т
	12,765
12765,0/1000

	38
	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс
	т
	2,926
2926,0/1000

	39
	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм
	т
	0,1312
131,2/1000

	40
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	10,6194
1061,94/100

	41
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	10,6194
1061,94/100

	42
	Эмаль ПФ-133 цветная
	т
	0.4035

	43
	Монтаж  покрытия: из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	7,588
758,8/100

	44
	Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,9
	т
	9,485
9485,0/1000

	45
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	19,9452
19945,2/1000

	46
	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм
	т
	14,3258
14325,8/1000

	47
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм
	т
	14,3258
14325,8/1000

	48
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	т
	0,749
749/1000

	49
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
	т
	3,8884
3888,4/1000

	50
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм
	т
	0,982
982/1000

	51
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм, бетон кл. В20
	100 м2 перекрытий
	7,588
758,8/100

	52
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 (к=5)
	100 м2 перекрытий
	7,588
758,8/100

	53
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)
	м3
	83

	                           Двери

	54
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-2-6шт,Д-3-5шт)
	100 м2 проемов
	0,1959
19,59/100

	55
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1,Д-2,Д-3,Д-7,Д-5)
	100 м2 проемов
	0,5422
54,22/100

	56
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба
	м2
	73.81

	57
	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	292.8

	58
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	45

	59
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 (Д-4,Д-6,Д-8)
	100 м2 проемов
	0,1033
10,33/100

	60
	Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном дуба (Д-8)
	м2
	2.42

	61
	Блоки дверные внутренние двупольные под стекло, фанерованные шпоном дуба (Д-4,Д-6)
	м2
	7.91

	62
	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	39.98

	63
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных
	компл.
	4

	64
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	49

	65
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	1м2 проема
	6.03

	66
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30 размером 1000х2100мм
	шт
	3

	67
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
	1м2 проема
	8.07

	68
	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30 размером 1000х2100мм
	шт
	3

	69
	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных
	1м2 проема
	2.21

	70
	Дверь противопожарная металлическая остекленная размером 1100х2100мм
	шт
	1

	71
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	7

	                           Лестницы Л-1,Л-2,Л-3

	72
	Устройство бетонных ступеней, бетон кл. В7,5
	100 м3 бетона
	0,02023
2,023/100

	73
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	2.063

	74
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона  (уголок 100х63х6, уголок140х90х8)
	1 т
	0,30932
309,32/1000

	75
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,03808
38,08/1000

	76
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м ограждения
	0.05

	77
	Перила из нержавеющей стали
	м
	5


