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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-130.11 «Нижегородская АЭС. Определение мгновенной и длительной прочности грунтов основания реакторного отделения №1 в стабилометре»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме: 

«Нижегородская АЭС. Определение мгновенной и длительной прочности грунтов основания реакторного отделения №1 в стабилометре».

1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов.

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	«Нижегородская АЭС. Определение мгновенной и длительной прочности грунтов основания реакторного отделения №1 в стабилометре».
	С момента заключения договора

-

15.03.2012
	

	I этап 

Отбор образцов и подготовка их к испытаниям. Определение мгновенной прочности грунтов. Определение длительной прочности грунтов. Составление и тиражирование Технического отчета.
	С момента заключения договора

-

15.03.2012

.
	Технический отчет

	Предоставление руководства по качеству
	Не позднее 01.02.2012
	


2 Цель выполняемых работ

Выполнение требований ПиН АЭ 5.10-87 в части определения прочностных и деформационных характеристик грунтов методом трехосного сжатия. 
3 Состав и методика работ

В рамках выполнения работ необходимо выполнить:

-Консолидировано-дренированные испытания глинистых грунтов в приборах трехосного сжатия. Количество испытаний: 6;

- Консолидировано-недренированные испытания глинистых грунтов в приборах трехосного сжатия. Количество испытаний: 6;

- Консолидировано-недренированные испытания глинистых грунтов в сдвиговых приборах. Количество испытаний: 6;

- Полный комплекс определения физических свойств пылевато-глинистых грунтов. Количество испытаний: 6;

- Консолидировано-дренированные испытания глинистых грунтов в приборах трехосного сжатия. Количество испытаний: 6;

- Консолидировано-дренированные испытания глинистых грунтов в сдвиговых приборах. Количество испытаний: 3.

4 Метрологическое обеспечение работ

Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием.

Работы должны выполняться в исследовательской (аналитической) лаборатории, аккредитованной Росстандартом на техническую компетентность.

5 Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации.

6 Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

7 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

