ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________
г. Подольск                                                                                                      «____»________ 2012 г. 

 Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице исполнительного директора - главного инженера Давыдова А.С., действующего на основании доверенности №154-юр-715 от 01 февраля 2012г., с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Стороны договорились, что указанные понятия имеют следующие значения, если иной смысл не следует из условий настоящего договора:

- Понятие «материалы» включает в себя все возможные для осуществления работ материалы, оборудование, конструкции, изделия.

- Понятие «объект» - оборудование принадлежащие Заказчику на праве собственности или находятся в пользовании Заказчиком на основании договора аренды.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить, в установленный договором срок (графиком производства работ) работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием, проектом и технической документацией на ремонт, калькуляцией, руководствуясь действующей нормативной документацией, собственными силами и средствами, из собственных материалов и комплектующих изделий следующие виды работ: Капитальный ремонт токарного станка модели 16К20 инв. № ЗиО000755 (2022), расположенного в цехе №26 ОАО «ЗиО-Подольск» по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2.                                        
1.2. Техническое задание №ЗиО-42-66 (Приложение №1) предоставляется Заказчиком.
1.3. Подготовленные Подрядчиком после согласования с Заказчиком документы, становятся обязательными для Сторон с момента их утверждения Заказчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена работ по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных п.п.2.2, 2.3, 2.4, 7.5 и определена калькуляцией №___ являющейся неотъемлемой частью Договора и составляет _____________________ (________________) рублей, в том числе 18% НДС: ___________________ (______________________________________) рублей. Указанная цена включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика, в том числе расходы на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, транспортные, командировочные и прочие затраты. В цену договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору, а также работы, не детализированные в настоящем договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.
2.2. Цена, указанная в п.2.1. настоящего Договора подлежит снижению в случае уменьшения первоначально запланированных объемов работ, которое нельзя было предусмотреть при заключении Договора, а также в соответствии с другими статьями настоящего Договора.
2.3. Цена работы может быть изменена в сторону увеличения только по соглашению сторон на основании оформленного в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.4. Цена договора, предусмотренная п.2.1, оплачивается Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору, включая устранение выявленных недостатков, при условии, что работы выполнены с надлежащим качеством и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором (или досрочно с согласия Заказчика),  на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ установленной формы, оригинала счёта и счёта – фактуры (оформленного в соответствии со статьей 169 НК РФ), в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ. До момента оформления соответствующего двустороннего Акта сдачи-приемки, работы считаются невыполненными.

2.5. Датой перечисления денежных средств, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:
- начало работ:       «___»________ 2012г.

- окончание работ: «___»________2012г. 
Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены графиком производства работ.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Обеспечение работ необходимыми материалами и комплектующими изделиями осуществляет Подрядчик.

4.2. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы завода изготовителя, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик отвечает за соответствие предоставленных им материалов, оборудования и комплектующих изделий, техническому заданию,  проекту и технической документации на ремонт, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертифи​катов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ, в объемах своих поставок.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. До начала производства работ Подрядчик обязан:

5.1.1.1. Застраховать токарный станок модели 16К20 инв. № ЗиО000755 (2022) с указанием в качестве выгодоприобретателя Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора. Копию заключенного договора страхования (полиса) Подрядчик обязан передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после его заключения.
5.1.1.2. Подрядчик обязуется предоставить в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора информацию о собственнике/цепочке собственников общества (бенефициарах). В случае изменения состава собственников Подрядчика, информация об изменениях представляется в письменном виде Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента изменения состава бенефициаров. В случае непредоставления указанной информации Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику уведомление о расторжении.
5.1.2. Подрядчик своевременно оформляет и передает Заказчику исполнительную документацию согласно ГОСТ 26583-85, ГОСТ 2.701-2008 и другую документацию, предусмотренную п. 8 технического задания и действующей нормативной документацией, согласованную соответствующими надзорными органами Заказчика. 
5.1.3. Предоставить приказ о назначении ответственного: за выполнение работ на территории Заказчика,   за безопасное перемещение грузов кранами, за соблюдение персоналом Подрядчика требований техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, пром. санитарии; о назначении аттестованных стропальщиков и электриков.
5.1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Договору в полном соответствии с техническим заданием, проектом и техническую документацию на ремонт, сметой, действующими нормами и техническими условиями, ГОСТ, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, радиационной безопасности, безопасности дорожного движения и с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. Сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.1.5. Подрядчик выполняет своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сдает работы Заказчику по акту сдачи-приемки работ установленной формы. Ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, несет Подрядчик. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельными исходами, в процессе выполнения работ персоналом Подрядчика.
5.1.6. Погрузка-разгрузка и раскрепление станка на территории ОАО «ЗиО-Подольск» осуществляется Подрядчиком. Транспортировка станка с территории ОАО «ЗиО-Подольск» на производственные площади Подрядчика и обратно осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

5.1.7. Своевременно устранить своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.1.8. Предупредить Заказчика в письменной форме и до получения от него соответствующих указаний, приостановить работу при обнаружении Подрядчиком:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе или порядке выполнения работ;

- независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.1.9. Уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче выполненных Подрядчиком работ (их результата) в порядке, предусмотренном Договором.
5.1.10. Подрядчик обязан выполнять в полном объеме полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат Договору и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.11. Подрядчик обязан соблюдать требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в Обществе», утвержденного и введенного в действие Приказом Генерального директора ОАО «ЗиО-Подольск» №361 от 27.11.2008г.
5.1.12. По окончании выполнения работ, Подрядчик должен вернуть Заказчику пропуска, являющиеся его собственностью.
5.1.13. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить доступ сотрудников и техники Подрядчика на объект и выдать на весь период выполнения работ пропуска на право входа (выхода) на территорию Предприятия и разрешительную документацию.
5.2.2. Произвести расчет за выполненные работы в сроки и на условиях предусмотренных Договором.
5.2.3. Предоставить крановщицу и мостовой  кран для погрузки и выгрузки станка на территории Заказчика. 
5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения станка, несет Подрядчик.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения станка, переходит на Заказчика после сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями п.7.7 настоящего Договора. 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Порядок  проведения  приемки работ, стадии приемки, объем контроля и методы испытаний принимаются в соответствии с требованиями технического задания, стандартов, норм и правил, а также в соответствии с указаниями технологической документации.
7.2. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим Договором должны быть выполнены Сторонами к моменту завершения работ.
7.3. Заказчик лично либо через своих представителей осуществляет приемку выполненных работ по Акту сдачи-приемки установленной формы. Приемке результатов выполненных работ в обязательном порядке должны предшествовать предварительные испытания согласно техническому заданию. Приемка выполненных работ может осуществляться только при положительном результате испытаний.
7.4. Приемка выполненных работ производиться Заказчиком в два этапа:
7.4.1. Первый этап: Приемка станка на производственной площадке Подрядчика осуществляется Заказчиком путем испытаний на соответствие требованиям, определяемым технической документацией на станок. Заказчик обязан направить своего компетентного представителя для приемки выполненных работ, который должен прибыть на производственную площадку Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика. Приемка работ на территории Подрядчика оформляется протоколом проверки станка на точность при условии соответствия результатов измерения требованиям ГОСТ 18097-93. 
7.4.2. Второй этап: Окончательная приемка производится в соответствии с требованиями технического задания на территории Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения пусконаладочных работ, путем изготовления партии деталей Заказчика (с использованием заготовок, режущего инструмента и технологических программ Заказчика).
7.4.3. По окончании испытаний при условии соблюдения требований п.п.7.2, 7.3, 7.4 Подрядчик и Заказчик составляют Акту сдачи-приемки установленной формы.
7.5. Заказчик вправе отказаться  от приемки  выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению и отрицательных результатов испытаний. В случае получения отказа Заказчика от приемки работ, Подрядчик обязан в срок, определенный п.8.3 настоящего договора, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ и повторно направить Акт сдачи-приемки работ Заказчику.
7.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
7.7. Датой сдачи–приемки работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком двухстороннего Акта сдачи-приемки работ.
8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
8.1. Подрядчик гарантирует:
8.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, проектом, действующими нормами, техническими условиями, ГОСТ.
8.1.2. Устранение недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока и при приемке работ, в сроки, предусмотренные п.8.3 настоящего Договора.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается ________ (__________) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. 
8.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. Наличие дефектов устанавливается двусторонним Актом дефектных работ. Предельный срок обнаружения ненадлежащего качества выполненных подрядчиком работ, согласно ст. 756 ГК РФ. За счет своих средств Подрядчик устраняет дефекты, допущенные при производстве работ, вызванные некачественным их проведением Подрядчиком, применением некачественных материалов или выходом из строя оборудования и комплектующих, возникшие в течение гарантийного срока. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты или недостатки за свой счет, в срок указанный в Акте дефектных работ, но не более 10 (десяти) календарных дней. 
8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика или отказа от составления или подписания акта о выявленных дефектах в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, который обязателен для Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, в течение которого объект не мог эксплуатироваться по причине устранения дефектов. 
8.5. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению недостатков в разумно необходимый для этого срок Заказчик вправе, уведомив Подрядчика, устранить собственными силами или привлечь для устранения недостатков другую организацию с последующим возмещением  Подрядчиком Заказчику понесенных в связи с этим расходов.
8.6. Подрядчик не несет гарантийных обязательств в случае преднамеренного повреждения результата работ Заказчиком либо третьими лицами, а равно вследствие неисполнения или нарушения Заказчиком либо третьими лицами норм технической эксплуатации результата работ.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
9.2. По предварительному согласованию с Подрядчиком Заказчик или представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ выполняемых на производственной площадке Подрядчика в течение всего периода производства работ.
10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД ПРИЗВОДСТВА РАБОТ
10.1. Передача токарного станка модели 16К20 инв. № ЗиО000755 (2022) Подрядчику осуществляется Заказчиком по товарно-транспортной накладной установленной формы. 

10.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока выполнения работ на соответствующий период и освобождения на этот период от штрафных санкций за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.

10.3. Превышение по вине Подрядчика первоначальных объемов и сметной стоимости работ без дополнительного соглашения Сторон, оплачивает Подрядчик за свой счет.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: 

11.2.1. За задержку оплаты выполненных работ – пеню в размере 0,04% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы соответствующего платежа.

11.3. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:

11.3.1. За несвоевременное окончание производства работ или срыв договорных обязательств по сроку исполнения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере   0,04% от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 3% цены договора. 
11.3.2. За нарушение сроков отдельных этапов работ (срыв графика производства работ) Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 3%  стоимости соответствующего этапа работ. В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта в целом уплаченная Подрядчиком сумма штрафа подлежит возврату.

11.3.3. Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более 20 календарных дней, Подрядчик уплачивает помимо пени согласно п.11.3.1 неустойку в размере до 10% цены договора. В этом случае Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем бесспорном порядке, о чём письменно уведомляет Подрядчика. 
11.3.4. За задержку устранения недоделок и исправлений, допущенных Подрядчиком дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных п.8.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими или привлеченными силами.
11.3.5. В случае утери пропуска работником Подрядчика, а также не возврата пропуска по завершении работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 350 (трехсот пятидесяти) рублей за каждый пропуск, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента завершения работ.
11.4. Ответственность за сохранность станка, до полного завершения работ, включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, несет Подрядчик. 

11.5. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия любого характера,  нормативно-правовые акты органов исполнительной и законодательной власти, носящие запретительный характер и другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора).
12.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств в виду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления или с того момента, когда соответствующей стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
12.4. Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, то стороны будут вправе расторгнуть настоящий Договор при отсутствии взаимных задолженностей и обязательств.
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
13.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническое задание, проект и техническую документацию на ремонт при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по цены не превышают 10% указанной в смете общей цены работ. 
13.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе производства работ не учтенные в техническом задании, проекте и технической документации на ремонт работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%, обязан сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 2 (двух) рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 
13.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные в п.13.2, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
14.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд  Московской области. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
14.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставление Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы.

15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа, вступившим в законную силу.

15.2. В случаях, установленных договором и законодательством, договор, может быть, расторгнут досрочно.

15.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор в случаях:

15.3.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
15.3.2. Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более 20 календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем бесспорном порядке, о чём письменно уведомляет Подрядчика.
15.3.3. В случае если Подрядчик обнаружит в ходе производства работ неучтенные в техническом задании, проекте и технической документации на ремонт работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%.
15.3.4. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на 10 (десять) календарных дней.
15.3.5. В случае неоднократного привлечения Подрядчика к ответственности, в виде штрафа в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
15.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

15.4.1. Финансовой несостоятельности Заказчика, или задержки им расчета за выполненные работы более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
15.4.2. Остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 2 (два) месяца, за исключением случаев консервации объекта.
15.4.3. Изменения цены работ более чем на 10% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в техническое задание, проект и техническую документацию на ремонт.

15.5. При расторжении Договора по любым причинам, Заказчик обязан принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора работы, подписать предоставленный Подрядчиком соответствующий Акт приема-передачи фактически выполненных работ  или дать мотивированный отказ в его подписании.

15.6. При  расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан после оформления документов, указанных в п.15.5, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, а Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан возвратить станок на территорию Заказчика. 
15.7. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
16.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, включая гарантийные обязательства.
17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

17.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

17.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 года №98 «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам, не участвующим в разрешении совместных задач по настоящему Договору, опубликование или иное разглашение такой информации возможно только с письменного разрешения обеими Сторонами.   
18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
18.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать объект (отдельную часть) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
18.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
18.3. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению настоящего Договора, полученные посредствам факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу до получения их оригиналов.

18.4. Каждая Сторона гарантирует, что в случае ее реорганизации, изменения юридической и организационной формы, новая организация будет являться полным правопреемником старой и должно выполнять все обязательства, в соответствии с условиями настоящего Договора. О таких изменениях сторона информирует другую сторону за 5 (пять) рабочих дней до их регистрации.
18.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего Договора.
18.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему  Договору.  
18.7. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, считаются оформленными надлежащим образом, если скреплены печатями и подписями  Сторон.
18.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне без взаимного согласования.

18.9. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из  Сторон находится один экземпляр настоящего  Договора. 

19.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЕМЛЕМОЙ ЧЕСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

20.1. Приложение №1 - техническое задание №ЗиО-42-66 на ___ листах.
20.2. Приложение №2 - калькуляция №__ на ___ листах.
20.3. Приложение №3 - график производства работ на ___ листах.
21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
	«Заказчик»:

ОАО «ЗиО - Подольск»

Юридический адрес: 142103, Московская обл., 

г.Подольск, ул.Железнодорожная, д.2

Тел.8(495)747-11-24
Р/сч. 40702810640330100901

ОАО «Сбербанк России» г.Москва

К/сч. 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН 5036040729

КПП 509950001 

«От Заказчика»:                            

Исполнительный директор – 

Главный инженер ОАО «ЗиО-Подольск» 
​​​​​​​​​​​______________________________/А.С. Давыдов./

М.П.
	«Подрядчик»:

Наименование организации
_______________________________________
Юридический адрес: _____________________ _______________________________________
Тел. ___________________________________
Р/сч. ___________________________________
_______________________________________
К/сч. ___________________________________
БИК ___________________________________
ИНН ___________________________________
КПП ___________________________________ 
ОКПО __________________________________
«От Подрядчика»: 

________________________________________
__________________________/______________/

М.П.
	
	


Приложение №1

к Договору №__________

от «___»_________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ЗиО-42-66
на капитальный ремонт токарного станка  модели 16К20 
инв. № ЗиО000755 (2022) цеха №26.

	№
	   Перечень основных требований и условий

	01


	Наименование единицы оборудования: 

  Токарно-винторезный станок модели 16К20, 1975 года выпуска.


	02
	Назначение: 

Токарная обработка деталей типа тел вращения: наружное точение, растачивание, сверление, обработка конусов,  нарезание  резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.

	03
	Область применения: 

      Используется для изготовления деталей оборудования АЭС, ГАЗНЕФТЕХИМ и других.


	04
	                          Цель ремонта .

1.     Восстановление геометрических и технологических параметров до паспортных характеристик станка.

2. Восстановление ресурса станка.  
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	                           Стадии и этапы работ.

1. Демонтаж станка.             

2. Транспортировка  станка на территорию «Исполнителя».

3. Разборка и дефектация узлов и отдельных деталей станка.

4. Разработка технической документации на ремонт.

5. Закупка комплектующих изделий и материалов. 

6. Проведение ремонтных работ, сборка, наладка, испытание станка, проверка на точность.
7. Разборка и поузловая покраска станка в соответствии с ГОСТ 22133-86.

(наружные поверхности окрасить в – серо-зеленый цвет №365 таблица 3 данного ГОСТа). 

8. Транспортировка станка на территорию «Заказчика».

9. Сборка и монтаж станка на территории «Заказчика».

   10. Пуско-наладочные работы.

   11. Приемо-сдаточные испытания по ГОСТ 8-82.
· на холостом ходу;
· на соответствие паспортным характеристикам;
· на точность в соответствии с ГОСТ 18097-93 (пункты:4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14.1, 4.14.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5, 5.6)  (оснастку и поверенный инструмент   для испытаний предоставляет «Исполнитель»).
· Под нагрузкой в течении трех рабочих смен (на безотказность, проверка на шум и нагрев)
· После проведения приемо-сдаточных испытаний оправки для проверки станка на точность остаются у «Заказчика».
13. Погрузка-разгрузка, разборка-сборка и раскрепление станка на территории ОАО «ЗиО-Подольск» и на территории «Исполнителя» осуществляется «Исполнителем».
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	 Перечень работ по механической части, пневматической части и  системе смазки.

1. Полная разборка станка, промывка, осмотр, дефектация.
        2 Восстановление параметров и геометрической точности всех направляющих и базовых  поверхностей          (строжка, шлифовка, шабровка).

        3. Замена всех подшипников, уплотнений и манжет, при необходимости шестерен, муфт, валов, вилок переклөчения ходовых винтов и гаек, крепежных деталей и т.д. во всех узлах станка. 

        4.  Ремонт коробки скоростей с заменой: шпинделя, фрикциона, тормозной ленты.

        5. Ремонт задней бабки с заменой пиноли и изношенных деталей зажима задней бабки и пиноли.

        6. Ремонт механизма выдвижения пиноли с заменой винтовой пары и всех изношенных деталей.      

        7.  Ремонт механизмов приводов продольного и поперечного перемещения каретки. 

        8. Замена резцедержателя.

       9. Ремонт фартука с заменой муфт, тяг , вилок переключения направления подач и маточной гайки.

       10. Ремонт суппорта с заменой винтовых пар продольной и поперечной подачи, резцедержателя, линеек масштабного отсчета.

       11. Ремонт коробки подач с заменой обгонной муфты,

       12. Ремонт система смазки с заменой: насосов, фильтров, клапанов, маслоуказателей, указателей уровня жидкости, масленок, трубопровода.

      13.  Ремонт пневмосистемы с заменой:  клапана включения подачи воздуха в воздушную подушку задней бабки, блока подготовки воздуха, шланга подвода воздуха к задней бабке.

      14. Ремонт системы подачи охлаждающей жидкости с заменой: электронасоса, трубопровода, крана.

      15. Замена защитных ограждений подвижных частей станка и зоны обработки.

      16. Залить масло в системы смазки станка.

      17. Все работы должны быть проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 7599-82  
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	                          Перечень работ по электрической части.

1. Демонтаж всего старого электрооборудования и проводки  станка.
2. Разработка новой принципиальной элекросхемы с учетом применения новых электродвигателей и электроаппаратов с визуальным отображением на внутренней стороне дверцы электрошкафа.

3. Замена всех электродвигателей (включая насос охлаждения) на новые.
        4. Замена всей электропроводки станка (проводов, кабельных трасс от      

            электрошкафа к передней бабе и каретке).

        5. Оснастить защитный экран патрона блокировкой.

6.Замена местного освещения станка, с доведением освещенности рабочей зоны до санитарных норм.

7.Провести маркировку, согласно электрической схемы, всех проводов, электроаппаратов, двигателей, конечных выключателей, электрозолотников, и т.д.

 8. Все работы должны быть проведены в соответствии с  требованиями ГОСТ 7599-82
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	           Список и требования к поставляемой со станком документации.

1. Разработку и составление документации производить в соответствии с         ГОСТ 26583-85, ГОСТ 2.701-2008.

2. Руководство по эксплуатации станка (2 экз.) содержащее следующие разделы:

2.1. Техническое описание:

- состав станка, устройство и работа его составных частей;
- спецификация на все комплектующие и резинотехнические изделия, подшипники, (с указанием места установки);
-  схемы гидравлической и смазочной системы, спецификации к ним;
- схема электрическая принципиальная и монтажная со спецификацией;
- схема расположения электрооборудования на станке и в шкафу;
- описание работы электрооборудования.

2.2. Инструкция по эксплуатации:

- указание мер безопасности;

- настройка, наладка и регулировка станка;

- особенности разборки и сборки при ремонте;

- возможные неисправности и методы их устранения;

- указания по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

2.3. Паспорт станка:

- общие сведения, технические характеристики и данные станка;

- сведения об изменениях в станке;

- свидетельство о приемке после ремонта;

- гарантии.

3. Паспорта и прочая документация на все покупные комплектующие (в объеме фирмы-поставщика) – 1 экз.
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	               Дополнительные требования.

1. Весь перечень работ и требования указанные в техническом задании выполняются «Исполнителем».
2. Станок должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.009-80.

3. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ. 
4. Ремонтные работы проводятся в согласованные сторонами сроки.    Срок выполнения работ не более 3 (трех) месяцев.
5. Наличие опыта работы по капитальному ремонту и разработке технической документации на ремонт такарно-винторезных станков  на промышленных предприятиях с предоставлением копий подтверждающих документов соответствующего объема и характера на сумму не менее 200% от начальной максимальной цены, за последние 3 года.
6.  Специалисты «Исполнителя», привлекаемые для выполнения работ

 на территории «Заказчика»,  должны иметь удостоверения об аттестации, выписки из протоколов по следующим направлениям:

  - ИТР (не менее 1 чел.)- проверка знаний по охране труда, противопожарной безопасности, правилам безопасной эксплуатации подъемных сооружений в качестве ответственного за безопасное производство работ кранами- копии удостоверений ;

  - слесаря-ремонтники (не менее 2 чел.)- проверка знаний по охране труда, противопожарной безопасности- выписки из протоколов, на право работы с грузоподъемными механизмами в качестве стропальщиков- копии удостоверений;

 - электрики ( не менее 1 чел.)- проверка знаний по охране труда, противопожарной безопасности йЗиО-42-3ей



















































































































- выписки из протоколов, электробезопасности не ниже 3-й группы до 1000вольт- копии удостоверений.

     Копии удостоверений аттестации и копии протоколов предоставить «Заказчику».
                                                                  


	«От Заказчика»:                            

Исполнительный директор – 

Главный инженер ОАО «ЗиО-Подольск» 
​​​​​​​​​​​______________________________/А.С. Давыдов./

М.П.
	«От Подрядчика»: 

________________________________________
__________________________/______________/

М.П.
	
	

	
	
	
	


