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Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-51.12 «Белорусская  АЭС. Энергоблоки №1,2. Разработка ППР на геодезическое обеспечение строительства Блока 1 Белорусской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
Техническое задание 
на разработку ППР на геодезическое обеспечение строительства Блока 1 Белорусской АЭС 

	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Блоки 1 и 2

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Основание для проектирования
	Договор № 5808

	4
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	5
	Подрядчик-Исполнитель
	Определяется путем конкурсных процедур

	6
	Вид строительства
	Новое строительство

	7
	Особые условия объекта
	

	8
	Срок выполнения работ
	С момента заключения договора до15.07.2012.

	9
	Вид документации
	Организационно-технологическая документация

	10
	Цель работы
	Разработка ППР на геодезическое обеспечение строительства Блока 1 Белорусской АЭС

	11
	Требования к составу разрабатываемой документации
	

	
	
	ППГР должен быть разработан в обязательном соответствии с  действующими стандартами, нормативными документами Госстроя, Росатома, Ростехнадзора, отраслевыми технологическими регламентами, нормами и стандартами, ведомственными строительными нормами, правилами и инструкциями.

	12
	Оформление и кодирование документации
	В качестве руководства по оформлению и кодированию разрабатываемой документации использовать СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 соответственно.

	13
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	14
	Вариантная проработка
	Не требуется

	15
	Исходные данные
	Исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя. 
В случае когда заказчик по тем или иным причинам задерживает передачу запрашиваемых исполнителем исходных данных следует задаваться данными проекта-аналога для выполнения работы в поставленные сроки (Балтийская АЭС энергоблоки №1 и №2).

	16
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 1 экз. с сопроводительным письмом.

Проверка документации должна занимать не более двадцати рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве четырех экз. и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF на CD в количестве одного экз. 
На поверхности CD указать Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	17
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется
























































































































































































































































