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Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

1. Название работы. Подготовка материалов для доработки проекта «Локальной объектовой концепции вывода из эксплуатации Нововоронежской АЭС» в соответствии с ТЭО.
2. Основание для заключения договора: 

     2.1 «Детализированная программа мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов, финансируемая в 2013 году из резерва по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов, формируемого ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 № 68» (п. 8.13).

     2.2  Решение ОАО «Концерн Росэнергоатом» № Р-400/12 от 29.12.2012.
     2.3  План мероприятий № 81/13.
3. Срок выполнения работы по договору:

Окончание: «15» ноября  2014г.

4. Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур, (ОЗП на ЭТП).

5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

           Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме подготовки материалов для доработки «Объектовой концепции вывода из эксплуатации Нововоронежской АЭС» в соответствии с технико-экономическим обоснованием (ТЭО) варианта вывода из эксплуатации блока № 3 Нововоронежской АЭС.    

6. Исходные данные для проведения работ.  
     - Объектовая концепция вывода из эксплуатации Нововоронежской АЭС;

     - ТЭО варианта ВЭ блока № 3  Нововоронежской АЭС;     

     - Программа вывода из эксплуатации энергоблока № 3 Нововоронежской АЭС;

     - Решение научно-технического совета ОАО «Концерн Росэнергоатом» по вопросу «Проблемы повторного продления срока эксплуатации (ПСЭ) энергоблоков № 3, 4 Нововоронежской АЭС сверх 45 лет» от 29 июня 2012 г.;

     - Решение № НВОАЭС4Р-69Р(04-08)2013 от 28.02.2013 «О разработке инвестиционного проекта «Продление срока эксплуатации энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС сверх 45-ти лет».

7.      Документы предоставляются по запросу Исполнителя, после заключения договора.
8. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

     7.1 На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими, Исполнитель должен подготовить материалы для доработки проекта «Локальной объектовой концепции вывода из эксплуатации Нововоронежской АЭС» в  соответствии с ТЭО.

     Материалы должны содержать информацию для актуализации концепции с учётом принятых изменений в конфигурации энергоблоков № 3, 4 и сроков окончания их эксплуатации. 
  7.2 Подготовка материалов для актуализации объектовой концепции вывода из эксплуатации Нововоронежской АЭС должна осуществляться с учетом  требований:

· НД, РД, РБ по выводу энергоблоков АЭС из эксплуатации;

· Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, утвержденная Генеральным директором Государственной корпорации «Росатом» 26.02.2008;

· Концепции подготовки и вывода из эксплуатации энергоблоков атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом».
9. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
Нововоронежская АЭС.
10. Отчетные материалы.

     Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет и материалы для доработки проекта «Локальной объектовой концепции вывода из эксплуатации Нововоронежской АЭС» в соответствии с ТЭО.

     Материалы для доработки проекта «Локальной объектовой концепции вывода из эксплуатации Нововоронежской АЭС» в соответствии с ТЭО  предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Заказчику ежеквартально должен предоставляться «Отчет о ходе работ»,  содержащий  перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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