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Раздел 1. Наименование работы

Выполнение работ по модернизации и продлению ресурса работы единой системы контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа» в ячейках хранилищ Х1 и Х2 (ЕСК) в отделении Гремиха- СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО».

Раздел 2. Цель и задачи работы

2.1  Выбор направления работы

Выбор данной работы обусловлен необходимостью обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» и «Концепции экологической реабилитации береговых технических баз Северного региона России» №2.2809К-2004.
2.2 Цель и задачи работы.

2.2.1 Целью выполнения настоящей работы является: модернизация и продление ресурса до 2020 года единой системы контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа» в ячейках хранилищ Х1 и Х2 (ЕСК)

2.2.2 Указанная цель достигается решением следующих задач:

· Ревизия оборудования, входящего в состав ЕСК;

· Корректировка РКД на ЕСК с учетом современных принципов и технологических достижений;

· Закупка и изготовление комплектующих для модернизации ЕСК с целью выбора и утверждения СИ;

· Доставка оборудования на площадку отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». Проведение работ по модернизации ЕСК. Поверка ЕСК.
2.3 Стадийность (этапы)

Работы выполняются в 4 этапа  со сроком окончания 30 сентября 2015 года.

Содержание и сроки выполнения работ.

	№

п/п
	Основное содержание работ
	Сроки начала и окончания работ

	1
	Ревизия оборудования, входящего в состав ЕСК
	С момента заключения договора – ………

	2
	Корректировка РКД на ЕСК с учетом современных принципов и технологических достижений
	С момента заключения договора - ……..

	3
	Закупка и изготовление комплектующих для модернизации ЕСК с целью выбора и утверждения СИ
	С момента заключения договора - ……..

	4
	Доставка оборудования на площадку отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» -филиала ФГУП «РосРАО». Проведение работ по модернизации ЕСК. Поверка ЕСК.
	С момента заключения договора - ……..


Раздел 3. Описание работ 

3.1. Ревизия оборудования, входящего в состав ЕСК.
По этапу 1 необходимо выполнить ревизию следующих подсистем контроля, входящих в состав ЕСК:

· подсистемы контроля нейтронного потока  в ячейках хранилища Х-1;

· подсистемы температурного контроля  в ячейках хранилища Х-1;

· подсистемы контроля наличия и удаления воды из ячеек хранилища Х-1;

· подсистемы автоматической сигнализации о возникновении СЦР в хранилище Х-1;

· подсистемы контроля нейтронного потока в ячейках хранилища Х-2;

· подсистемы температурного контроля в ячейках хранилища Х-2;

· подсистемы контроля наличия и удаления воды из ячеек хранилища Х-2;
· подсистемы автоматической сигнализации о возникновении СЦР в хранилище Х-2;
· блока приема и обработки информации, расположенного в здании управления;

· блока приема и обработки информации, расположенного в здании
ПРК-1.

По результатам ревизии оформляется Акт ревизии оборудования, входящего в состав ЕСК. В акте ревизии должно быть отражено, в том числе:

· техническое состояние подсистем контроля;
· перечень оборудования подсистем, подлежащих модернизации;

· перечень оборудования подсистем, подлежащих замене.

3.2. Корректировка РКД на ЕСК с учетом современных принципов и технологических достижений.

По этапу 2 на основании опыта эксплуатации и технического состояния необходимо выполнить корректировку РКД на ЕСК с учетом современных принципов и технологических достижений.


По результатам работ Заказчику предоставляется комплект откорректированной РКД.

3.3 Закупка и изготовление комплектующих для модернизации  ЕСК. Испытания  ЕСК с целью утверждения типа СИ
На этапе 3 на основании откорректированной РКД на ЕСК выполняются работы по:

· приобретению и изготовлению комплектующих, необходимых для модернизации и продлении ресурса работы оборудования ЕСК;

· подготовке документации на оборудование, входящее в состав ЕСК для проведения испытаний с целью СИ;
· проведению испытаний оборудования, входящего в состав ЕСК с целью утверждения типа СИ.

По результатам работ по этапу 3 Заказчику предоставляется:

· Акт изготовления оборудования ЕСК.

· Протокол государственных испытаний с целью утверждения типа СИ.

3.4
Доставка оборудования на площадку отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» -филиала ФГУП «РосРАО». Проведение работ по модернизации ЕСК. Поверка ЕСК.
На этапе 4 выполняются работы по доставке, монтажу и наладке оборудования ЕСК на площадке СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

Выполняются работы по поверке оборудования, входящего в состав ЕСК.

По результатам работ по этапу 4 Заказчику предоставляются:

· Акт модернизации ЕСК;

· Свидетельство об утверждении типа СИ на оборудование ЕСК;

· Свидетельство о поверке оборудования ЕСК;

· Инструкция по эксплуатации системы

Раздел 4. Исходные данные для выполнения работы 

Для обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» в 2006 году ФГУП «ГНЦ РФ- ФЭИ» была спроектирована и смонтирована Единая система контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа»  в ячейках хранилищ 
Х-1 и Х-2 БТБ п. Гремиха. 120-Пр-238. В ноябре 2008 года получены заключения 120-ПР-247 и 120 ПР-248 о продлении срока службы хранилищ Х-1 и Х-2 до 2015 года. 

Раздел 5. Требования к техническим результатам работы 

5.1 Основные требования к выполнению работы

 5.1.1 По результатам ревизии подсистем контроля, входящих в состав ЕСК:

· подсистемы контроля нейтронного потока  в ячейках хранилища Х-1;

· подсистемы температурного контроля  в ячейках хранилища Х-1;

· подсистемы контроля наличия и удаления воды из ячеек хранилища Х-1;

· подсистемы автоматической сигнализации о возникновении СЦР в хранилище Х-1;

· подсистемы контроля нейтронного потока в ячейках хранилища Х-2;

· подсистемы температурного контроля в ячейках хранилища Х-2;

· подсистемы контроля наличия и удаления воды из ячеек хранилища Х-2;
· подсистемы автоматической сигнализации о возникновении СЦР в хранилище Х-2;
· блока приема и обработки информации, расположенного в здании управления;

· блока приема и обработки информации, расположенного в здании
ПРК-1.

Необходимо определить техническое состояние подсистем контроля, перечень оборудования подсистем, подлежащих модернизации и перечень оборудования подсистем, подлежащих замене.

5.1.2 Корректировку РКД на ЕСК проводить  на основании опыта эксплуатации и технического состояния с учетом современных принципов и технологических достижений. При корректировке РКД учесть требования ПБЯ-06-10-99 «Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий» в части согласования проекта модернизации с ОЯБ ФЭИ, оснащения входов в ядерноопасную зону светофорами красного света и световыми табло с надписью «Не входить!»;

5.1.3 При подготовке документации на оборудование, входящее в состав ЕСК для проведения испытаний с целью утверждения СИ, проведению испытаний оборудования, входящего в состав ЕСК с целью утверждения типа СИ. Предусмотреть разработку методик поверки ЕСК.

Требования к исполнителю работ:

Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня).

Наличие лицензии ФСБ России.

Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет. 

5.2 Используемая нормативная документация.
При выполнении работ должны быть учтены требования следующих нормативно-технических документов:

· НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ);

· СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

· СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

· Проектная документация «Единая система контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа»  в ячейках хранилищ 
Х-1 и Х-2 БТБ п. Гремиха. 120-Пр-238;

· ПБЯ-06-00-96. Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов»;

· НП-053-04. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов ПБТРМ - 2004.

· ПБЯ-06-10-99 «Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий».

Раздел 6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий 

Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды

При разработке документов согласно настоящего ТЗ должно быть учтено обеспечение максимально возможной степени экологической безопасности, в соответствии с требованиями действующего законодательства и НТД по обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям следующих документов:

· ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

· ПОТ Р М-016-2001 Правила безопасности при эксплуатации электроустановок;

· Правила противопожарного режима в РФ.

Раздел 7. Требования к качеству выполнения работы 

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

· СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

· СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

· ПБЯ-06-10-99 «Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий».

Раздел 8. Требования к сроку выполнения работ 

Сроки выполнения работ: 

начало – с даты подписания договора;

окончание - не позднее 30 сентября 2015 года.

Раздел 9 Порядок приемки 

Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

Отчетные документы:

- Акт выполненных работ;

- Акт приемки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;

- Акт ревизии оборудования ЕСК;

- Акт изготовления оборудования ЕСК;

- Протокол государственных испытаний с целью утверждения СИ;

- Проект модернизации ЕСК;

- Акт модернизации ЕСК;

- Свидетельство об утверждении типа СИ на оборудование ЕСК;

- Свидетельство о поверке  оборудования ЕСК.

- Инструкция по эксплуатации системы

- Разработанная документация в письменном виде 02 экз.;

- Разработанная документация в электронном виде 02 экз.;

- Оригинал счета-фактуры в 3-х экз.

Раздел 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

Отчетные материалы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями нормативных и руководящих документов в области обращения с ОЯТ и РАО, а также формами отчетности, установленными Государственной корпорацией «Росатом»
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