ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                        _______________ Юртайкин И.Г.
                                                                          «______» _______________ 2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «22» августа 2011 года

на право заключения договора

поставки установки и монтажа комплекса оборудования
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора

поставки установки и монтажа комплекса оборудования
1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, помещение ЦОД находящиеся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«22»  августа  2011 года в 16.00 (время московское).
12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«27»  августа  2011 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений:
«27»  августа  2011 года
14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «29» августа  2011 года
15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
В составе заявки участнику необходимо указать, конкретное наименование, производителя, страну происхождения, а также конкретные технические параметры предлагаемого оборудования в соответствии с таблицей «Описание закупаемых товаров» приложения №1. 
16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)

Приложение № 3 (Дополнительное соглашение)

Приложение № 1

Описание закупаемых товаров

	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Аппаратный комплекс для обработки  и хранения архива электронных историй болезни
	компл.
	1


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия доставки, установки и монтажа: 
Доставка оборудования производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.
Установка и монтаж осуществляется Поставщиком в помещении ЦОД, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
Сведения о товарах

	№ 
	 Параметры 
	Требования техзадания
	Соответствие требованию 

	1
	 Общие требования к комплексу 
	 
	 

	1.1.
	Организация  долгосрочного хранения видеоизображений медицинских операций на срок от  5 до 10 лет
	наличие
	 

	1.2.
	Обеспечение работы системы архивации и передачи изображения PACS:
- организация хранения цифровых диагностических изображений  путем создания цифровых архивов: краткосрочных (1 год)  для мгновенного доступа (on-line), догосрочных на срок от 5 до 10 лет
	наличие
	 

	1.3.
	Обеспечение работы системы архивации и передачи изображения PACS:
- организация передачи изображения по сети внутри клиники, между другими медицинскими учреждениями.
	наличие
	 

	1.4.
	Обеспечение работы медицинской информационной системы Медиалог, установленной у госзаказчика
	наличие
	 

	1.5.
	Поставка, монтаж и  ввод в эксплуатацию всего комплекса оборудования
	наличие
	 

	1.6.
	Суммарный объем системы хранения данных 
	не менее 1 000 Тб
	 

	1.7.
	Функция обеспечения оптимального уровня быстродействия системы для различных приложений путем  поддержки технологий использования смешанных типов жестких дисков в рамках одной системы, в том числе SSD-дисков, с возможностью автоматической миграции более требовательных приложений на более быстрые диски
	наличие
	 

	1.8.
	Функция обеспечения возможности масштабирования 
	не менее, чем до 4 000 Тб
	 

	1.9.
	Функция обеспечения интеграции с существующей серверной  инфраструктурой и системой хранения данных  производства Sun Microsystems, установленной у госзаказчика
	наличие
	 

	1.10.
	Поддержка технологии виртуализации VMware
	наличие
	 

	1.11.
	Единая консоль управления, обеспечивающая централизованное управление:  СХД, в том числе существующей СХД Sun Microsystems, физическими серверами, виртуальными серверами и приложениями
	наличие
	 

	1.12.
	Максимальное энергопотребление всего комплекса
	не более 15,5 кВт
	 

	1.13.
	Максимальное количество занимаемых монтажных Юнитов в технологических шкафах для всего решения
	не более 77
	 

	1.14.
	Монтажный комплект для установки оборудования комплекса в 19``шкафы (вместе с необходимой кабельной продукцией) 
	наличие
	 

	1.15.
	Для гарантированной совместимости компонентов, а так же для формирования единой точки ответственности в случае возникновения гарантийного или сервисного случая ключевые аппаратные компоненты решения (шасси и серверы сверхплотной установки, СХД) должны быть произведены единым производителем всего комплекса оборудования
	наличие
	 

	1.16.
	Приложение в составе заявки официального письма производителя, подтверждающего авторизацию бизнес-партнера на данный проект по поставке, монтажу, инсталляции, обеспечение гарантийного обслуживания в указанные в п. 1.17. сроки, а также обучение персонала.
	наличие
	 

	1.17.
	Гарантия на оборудование, подтвержденная производителем.
	не менее 36 месяцев
	 

	1.18.
	Расширенное сервисное обслуживание с гарантированным временем прибытия сервисного инженера с ЗИП не позднее следующего рабочего дня.
	не менее 36 месяцев
	 

	1.19.
	Официальный сервисный центр производителя оборудования 
в г.Новосибирске
	наличие
	 

	1.20.
	Сертификат соответствия ГОСТ Р на оборудование комплекса
	наличие
	 

	1.21.
	Обучение двух человек технического персонала заказчика на месте установки оборудования по всему комплексу установленного оборудования в течение не более пяти рабочих дней по темам:  инициализация системы, принципы работы с командной строкой и графическим интерфейсом, основы работы ПО управления системой, принципы организации физического доступа к ресурсам хранения (внутренним, внешним), создание логических разделов на хостах, зонирование логических хостов, создание кластеров, оптимизация производительности с использованием выделенной технологии эффективного использования дискового пространства, использование технологии зеркалирования логических томов, принципы и способы миграции данных, принципы и способы создания мгновенных снимков и удаленных копий, использование технологии работы приложений на разных типах носителей без остановки приложений, использование ПО управления для дальнейшей оптимизации работы решения.
	наличие
	 

	2
	Состав комплекса
	 
	 

	2.1.
	Шасси для установки серверов сверхплотной установки
	1 шт.
	 


	2.2.
	SAN коммутаторы для установки в шасси
	2 шт.
	 

	2.3.
	Серверы сверхплотной установки
	12 шт.
	 

	2.4.
	Система хранения данных
	1 шт.
	 

	2.5.
	Коммутаторы сети хранения данных
	2 шт.
	 

	3
	Шасси для установки серверов сверхплотной установки
	1 шт.
	 

	3.1.
	Занимаемое монтажное пространство в 19`` шкафу
	не более 9U
	 

	3.2.
	Поддерживаемое  количество серверов для  установки 
	не менее 14 шт.
	 

	3.3.
	Поддерживаемое количество  сервисных модулей системы управления с независимым служебным процессором для централизованного мониторинга и управления на аппаратном уровне установленными серверами-лезвиями и дополнительными модулями, с поддержкой удаленного мониторинга и управления 
	не менее 2 шт.
	 

	3.4.
	Количество предустановленных сервисных модулей
	не менее 1 шт.
	 

	3.5.
	Поддержка на уровне сервисного модуля системы управления локального KVM для всех серверов-лезвий, установленных в шасси
	наличие
	 

	3.6.
	Поддержка на уровне сервисного модуля системы управления подключения локальной консоли и удаленного управления через выделенный порт Ethernet
	наличие
	 

	3.7.
	Поддержка на уровне сервисного модуля системы управления независимой от состояния ОС удаленной текстовой и графической консоли
	наличие
	 

	3.8.
	Поддержка на уровне сервисного модуля системы управления управления привилегями доступа пользователей.
	наличие
	 

	3.9.
	Резервирование  электропитания и охлаждения  с «горячей» заменой модулей охлаждения и блоков питания
	не хуже,чем 2N
	 

	3.10.
	Поддерживаемое количество модулей питания для установки 
	не менее 2 шт.
	 

	3.11.
	Мощность блоков питания 
	не менее 2900 Вт
	 

	3.12.
	Дублирование  блоков питания  с  возможностью «горячей» замены, балансировки нагрузки и отказоустойчивости
	наличие
	 

	3.13.
	ПО оптимизации энергопотребления
	наличие
	 

	3.14.
	Система мониторинга параметров и оповещения о сбоях для модулей охлаждения шасси 
	наличие
	 

	3.15.
	Одновременная установка и функционирование серверов-лезвий на разных типах процессоров,в том числе на процессорах Intel и AMD, Power
	наличие
	 

	3.16.
	Наличие на объединительной панели шасси (midplane)  дублированных физических интерфейсов подключения по информационным, коммутационным каналам и шинам электропитания для всех установленных серверов-лезвий
	наличие
	 

	3.17.
	Модули коммутации, поддерживающие:  Gb Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand, Optical Pass-thru, Copper Pass-thru
	наличие
	 

	3.18.
	Поддерживаемое количество модулей коммутации для установки
	не менее 10 шт.
	 

	3.19.
	Возможность горячей замены модулей ввода/вывода 
	наличие
	 

	3.20.
	Предустановленный оптический привод DVD-RW
	наличие
	 

	3.21.
	Количество портов USB 2.0:
- на лицевой стороне
- на тыльной стороне
	
не менее 2 шт.
не менее 2 шт.
	 

	3.22.
	Количество интерфейса RJ45 (Ethernet и Serial) для удаленного управления
	не менее 2шт.
	 

	4
	SAN-коммутаторы для установки в шасси
	2 шт.
	 

	4.1.
	Производительность 
	не менее 400 гб/с
	 

	4.2.
	Количество пересылаемых пакетов в секунду 
	не менее 300 млн
	 

	4.3.
	Поддержка jumbo frames (MTUs)
	до 9216 Байт включительно
	 

	4.4.
	Поддержка Mac-адресов
	не менее 8000 шт.
	 

	4.6.
	Поддержка Access control list (ACL) 
	не менее 512 шт.
	 

	4.7.
	Поддержка EtherChannel 
	наличие
	 

	4.8.
	Количество портов на каждом EtherChannel
	не менее 6 портов
	 

	4.9.
	Количество портов  10 Gigabit Ethernet (с автоопределением, с поддержкой режима Gigabit Ethernet) 
	не менее 6 портов
	 

	4.10.
	Количество портов управления 10/100/1000BASE-T
	не менее 2 портов (один - внешний, один - внутренний)
	 

	4.11.
	Количество портов для удаленного управления RS-232 
	не менее 1 порта
	 

	4.12.
	Количество оптических модулей 10GB MMF в комплекте
	не менее 8 шт.
	 

	5
	Серверы сверхплотной установки
	12 шт.
	 

	5.1.
	Количество предустановленных процессоров в сервере 
	не менее 2 шт.
	 

	5.2.
	Количество ядер процессора 
	не менее 8 шт.
	 

	5.3.
	Тактовая частота процессора  
	не ниже 2,26 ГГц
	 

	5.4.
	Частота шины процессора
	не ниже 1333 МГц 
	 

	5.5.
	Функция объединения ресурсов в единый пул между двумя соседними серверами 
	наличие
	 

	5.6.
	Тип  оперативной памяти 
	PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM
	 

	5.7.
	Объем оперативной памяти 
	не менее 88 Гб
	 

	5.8.
	Поддерживаемое количество  модулей памяти для установки
	не менее 16 шт.
	 

	5.9.
	Количество твердотельных жестких дисков (SSD)
	не менее 1 шт.
	 

	5.10.
	Емкость жесткого диска (SSD) 
	не менее 50 Гб
	 

	5.11.
	Количество портов 10 Гб Ethernet для подключения к SAN сети 
	не менее 2 портов
	 

	5.12.
	Flash-память для размещения ПО виртуализации
	наличие
	 

	5.13.
	Лицензии ПО виртуализации Vmware уровня Enterprise Plus с подпиской на расширенную поддержку уровня Standard на 3 года
	наличие
	 

	5.14.
	Количество  лицензий ПО виртуализации Vmware с подпиской на расширенную поддержку
	на все процессоры
	 

	5.15.
	Выделенный сервер управления виртуальной инфраструктурой
	наличие
	 

	5.16.
	Расширенный сервисный контракт  
	не менее, чем на 36 месяцев
	 

	6
	Система хранения данных
	1 шт.
	 

	6.1.
	Занимаемое монтажное пространство в 19`` шкафу
	не более 68U
	 

	6.2.
	Суммарный объем дискового пространства
	не менее 1000 Тб
	 

	6.3.
	Объем пространства дисков SAS
	не менее 280 Тб
	 

	6.4.
	Объем пространства дисков SATA
	не менее 720 Тб
	 

	6.5.
	Архитектура, обеспечивающая совместное использование дисков SSD, SAS и Near-line SAS (SATA)
	наличие
	 

	6.6.
	Резервирование (дублирование) всех критичных подсистем (электропитание, охлаждение (вентиляторов), подключение дисков,  интерфейсов подключения к коммутаторам сети хранения и передачи данных)
	не ниже N+1
	 

	6.7.
	Кэш-память дискового массива 
	не менее 40 Гб
	 

	6.8.
	Возможность объединения (кластеризации) и работы до 4 контроллеров как единой системы
	наличие
	 

	6.9.
	Количество портов FC 
	не менее 16 портов
	 

	6.10.
	Скорость портов FC
	не менее 8 Гб/с
	 

	6.11.
	Количество портов iSCSI
	не менее 8 портов
	 

	6.12.
	Скорость портов   iSCSI
	не менее 1 Гб/с
	 

	6.13.
	Поддержка уровней RAID: 0, 1, 5, 6,10;
	наличие
	 

	6.14.
	Тип интерфейса подключения дисков и модулей расширения
	 SAS 2.0   6 Гб/с
	 

	6.15.
	Выделенная технология эффективного использования дискового пространства
	наличие
	 

	6.16.
	Лицензии на ПО управления на все дисковое пространство 
	на весь объем
	 

	6.17.
	Функционал создания снимков и клонов томов 
	на весь объем,
не менее 256 снимков с тома
	 

	6.18.
	Функционал удаленной репликации с синхронной и асинхронной технологией 
	наличие
	 

	6.19.
	Функция обеспечения автоматического перемещения данных по уровням хранения между SSD и SAS/NL-SAS дисками собственными внутренними средствами без дополнительного программного обеспечения  на серверах
	наличие
	 

	6.20.
	Функция подключения внешних дисковых массивов других производителей и использование их дисковой емкости собственными средствами (функционалом) без дополнительного оборудования
	наличие
	 

	6.21.
	Функция миграции данных между томами без остановки сервисов
	наличие
	 

	6.22.
	Управление  комплексом 
	через Web-интерфейс
	 

	6.23.
	Размещение управляющего ПО на системе хранения
	наличие
	 

	6.24.
	Функция обеспечения работы по протоколам NFS, CIFS, FTP (помимо Fibre Channel и iSCSI)
	наличие
	 

	6.25.
	Мониторинг производительности в режиме реального времени, без установки дополнительного ПО на сервера
	наличие
	 

	6.26.
	Интеграция с VMware vStorage API (VAAI)
	наличие
	 

	7
	Коммутаторы сети хранения данных
	2 шт.
	 

	7.1.
	Отказоустойчивая архитектура
	наличие
	 

	7.2.
	Суммарная пропускная способность неблокирующей архитектуры  в конфигурации               с 24 портами
	до 284 Гбит/с включительно
	 

	7.3.
	Количество портов 8 Гб/с 
	не менее 24 портов
	 

	7.4.
	Скорость передачи данных 
	1,2,4,8 Гб/с
	 

	7.5.
	Поддержка функции Full Fabric Operation
	наличие
	 

	7.6.
	Поддержка функции Universal Port Operation
	наличие
	 

	7.7.
	Поддержка функции Advanced Zoning
	наличие
	 

	7.8.
	Поддержка функции Web Tools
	наличие
	 

	7.9.
	Поддержка функции Fabric Watch
	наличие
	 

	7.10.
	Поддержка функции Performance Monitor
	наличие
	 

	7.11.
	Поддержка Inter Switch Link (ISL) Trunking для всех портов
	наличие
	 

	7.12.
	Поддержка обновления встроенного ПО без остановки работы сервисов
	наличие
	 

	7.13.
	Поддержка удаленного доступа и удаленного управления через FC-фабрику с использованием графического интерфейса пользователя (GUI), простого протокола управления сетью (SNMP) и Telnet
	наличие
	 

	7.14.
	Поддержка операционной системы Microsoft Windows 2003
	наличие
	 

	7.15.
	Поддержка операционной системы Microsoft Windows 2008
	наличие
	 

	7.16.
	Поддержка операционной системы Red Hat Linux
	наличие
	 

	7.17.
	Поддержка операционной системы Red Hat Linux Advanced Server
	наличие
	 

	7.18.
	Поддержка операционной системы SUSE Linux
	наличие
	 

	7.19.
	Поддержка операционной системы  SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
	наличие
	 

	7.20.
	Поддержка операционной системы IBM AIX
	наличие
	 

	8
	Требования к  составу выполняемых работ
	 
	 

	8.1.
	Установка и монтаж всего комплекса оборудования в помещении ЦОД, расположенного по адресу г.Новосибирск, ул.Речкуновская-15 в соответствии с требованиями рабочей документации 2-2011-ТХ "Технологические решения.ЦОД".
Срок выполнения 10 рабочих дней с момента поставки оборудования, при условии строительной готовности ЦОД (наличие места размещения оборудования, заземления, питания, кондиционирования, ИБП)
	выполнение
	 

	8.2.
	Пуско-наладочные работы, включая  интеграцию с  существующей  системой хранения данных  производства Sun Microsystems и миграцию существующих серверов. Срок выполнения 35 рабочих дней после выполнения п.8.1.
	выполнение
	 

	8.3.
	Испытание работоспособности комплекса в соответствии с Методикой испытаний, согласованной Заказчиком. Срок выполнения 5 дней после выполнения п.8.2.
	выполнение
	 

	8.4.
	Разработка исполнительной документации. Срок выполнения 10 дней после выполнения п.8.3.
	выполнение
	 

	8.5. 
	Проведение обучения технического персонала. Срок выполнения 5 рабочих дней.
	выполнение
	 

	8.6.
	Сервисное обслуживание в соответствии с п.1.17. настоящего ТЗ.
	выполнение
	 


Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор на выполнение подрядных работ № _______

г. Новосибирск                                                                       «____»  ____________ 2011 года

Закрытое акционерное общество «Беркут», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Юртайкина Игоря Геннадьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________, действующее на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ______________________, выданного __________ _______________ (наименование СРО) «___»__________20__г, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________________________ ___________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью), действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о далее следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Субподрядчик обязуется выполнять по заданию Генподрядчика строительные работы на объекте – «Реконструкция и развития комплекса ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий», расположенном по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15, 17 (далее – Объект), а Генподрядчик обязуется создавать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принимать их результат и уплачивать обусловленную цену.

1.2. Субподрядчик оплачивает Генподрядчику вознаграждение за оказание услуг генерального подряда, а именно за осуществление координации работ, выполняемых Субподрядчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

2.1. Стоимость работ определяется сметами, согласованными Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

2.2. Определенная сметой стоимость работ является твердой и подлежит изменению только в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ и/или настоящим договором.

2.3. Сметы составляются Субподрядчиком на основании полученной от Генподрядчика технической документации (рабочая документация) и представляются последнему на согласование. Составленная Субподрядчиком смета приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента подписания ее Генподрядчиком.      

            Генподрядчик, получив от Субподрядчика соответствующую смету, вправе  направить протокол согласования сметной стоимости, уменьшив стоимость работ Субподрядчика.  Субподрядчик обязан в течение трех рабочих дней после получения протокола согласования утвердить его или направить Генподрядчику уведомление о своем несогласии и об отказе в дальнейшем выполнении договора. Если в указанный срок Субподрядчик не известит Генподрядчика о принятом решении, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения договора. В этом случае оплате подлежат только фактически выполненные Субподрядчиком  работы

2.4. При составлении смет Субподрядчик выделяет стоимость работ, стоимость материалов, оборудования, мебели, инвентаря, размер накладных расходов, прибыли и НДС. К смете, содержащей стоимость материалов, оборудования, мебели, инвентаря (иных используемых при производстве работ материальных ресурсов), должны прилагаться заверенные Субподрядчиком копии прайс-листов (или счетов-фактур) поставщиков и/или иных документов, обосновывающих включенную в смету стоимость указанных материальных ресурсов, за исключением случаев определения стоимости материальных ресурсов в порядке, предусмотренном п.2.6 настоящего договора.   

2.5. В смете на основании рабочей документации должны указываться границы Объекта, в пределах которых должны производиться указанные в смете работы.

2.6. Сметная стоимость работ, выполняемых по договору и/или материальных ресурсов,  определяется Субподрядчиком базисно-индексным методом на основании  сборников территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), с применением индексов изменения сметной стоимости, устанавливаемых органом исполнительной власти по Новосибирской области на момент завершения Субподрядчиком, предъявляемых в надлежащий срок к сдаче и оплате Работ, за исключением проавансированных работ или если аванс не был предусмотрен договором. В случае выплаты Субподрядчику аванса, определение стоимости фактически выполненных работ по настоящему договору осуществляется по индексам, действующим на момент получения аванса. Иной способ ценообразования может быть предусмотрен специальным соглашением, заключаемым между сторонами.    

В случае, если после приемки работ выявится завышение фактически выполненных объемов работ или несоответствие принятых расценок требованиям ТЕР-2001, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование о взыскании неосновательно полученных денежных средств, а если работы оплачены не были – соответственно уменьшить их стоимость.

2.7. В случае, если фактические затраты Субподрядчика на приобретение материальных ресурсов для выполнения этапа Работ, превышают их стоимость, определенную на основании смет (далее по тексту Соглашения – удорожание), Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику к возмещению сумму удорожания с учетом соблюдения нижеследующих условий:

- Субподрядчик составляет и представляет на согласование Генподрядчику расчет удорожания, содержащий текущую стоимость материальных ресурсов по смете и фактические затраты Субподрядчика на приобретение этих ресурсов. При этом в расчет удорожания должны быть включены все использованные при производстве работ материальные ресурсы, независимо от того, возникло ли по ним удорожание или они были приобретены по стоимости более низкой, чем стоимость, рассчитанная на основании сметы. Субподрядчик обязуется соблюдать требования Генподрядчика к форме и методу составления расчета удорожания, а также обоснованию произведенных расходов.     

- К расчету удорожания Субподрядчик прилагает документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на приобретение материальных ресурсов: платежные документы, счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи или иные документы, подтверждающие фактическое получение Субподрядчиком товаров, их количество, стоимость за единицу и фактические затраты Субподрядчика на их приобретение. Если указанные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства (отсутствуют необходимые реквизиты, подписи, печати и т.п.), Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику во включении соответствующих расходов в расчет при возмещении.   

Расчет удорожания составляется по завершенному этапу Работ. При этом Генподрядчик вправе отказать в оплате удорожания, если Государственный заказчик - ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России откажет в оплате общей стоимости Работ  соответствующего этапа с учетом удорожания.    

Оплата удорожания Субподрядчику не производится в следующих случаях:

- по работам, за которые Субподрядчику был оплачен аванс или если он не был предусмотрен договором;

- если удорожание вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчиком.  

2.8. Определенная сметой стоимость работ включает причитающееся Субподрядчику вознаграждение и компенсацию всех его издержек, необходимых для выполнения обязательств по настоящему договору, включая все налоги, сборы и пошлины, которые обязан платить субподрядчик.

2.9. Стоимость работ подлежит соразмерному уменьшению, если Генподрядчик по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком вынужден выполнить за него часть работ или устранить недостатки в работах собственными силами или силами иного подрядчика.

Работы, выполненные Субподрядчиком с отступлением от предусмотренных настоящим договором условий без письменного согласования с Генподрядчиком, в том числе выполненные с изменением или отклонением от технической документации, с ненадлежащим качеством или не оформленные в установленном порядке, приемке и оплате не подлежат.

2.10. Оплата работ, не предусмотренных рабочей документацией, необходимость выполнения которых будет признана Генподрядчиком, производится на основании дополнительно согласованной Сторонами сметы. 

2.11. Размер вознаграждения за оказание Генподрядчиком услуг генерального подряда определяется расчетным путем и составляет 3 процентов от стоимости работ Субподрядчика, указанных в актах КС-2, КС-3. Рассчитываемое таким образом вознаграждение  включает НДС (НДС в т.ч.). 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.    Оплате подлежат фактически  выполненные Субподрядчиком работы. Авансирование может быть произведено по решению Генподрядчика и в размере, не превышающем 30 (тридцать) процентов от стоимости подлежащего выполнению этапа работ. В случае, если Генподрядчик принял решение о выплате Субподрядчику аванса, такой аванс выплачивается на основании счета Субподрядчика. При этом в счете Субподрядчика на выплату аванса обязательно должен быть указан определенный этап Работ, на выполнение которого перечисляется аванс. При несоблюдении данного условия аванс не выплачивается. В случае выплаты аванса, при осуществлении дальнейших расчетов за выполненные Работы Генподрядчик вправе при каждом платеже удерживать до 30% стоимости оплачиваемых Работ в качестве возмещения перечисленного аванса.

Соблюдение сроков выполнения Работ (в том числе сроков начала и окончания этапа Работ) не может быть поставлено Субподрядчиком под условие выплаты аванса. Субподрядчик не вправе откладывать согласованный Сторонами срок начала выполнения этапа Работ, а также приостанавливать выполнение Работ по причине задержки выплаты аванса или отказа Генподрядчика от выплаты аванса.       

3.2.    В период выполнения работ для осуществления текущих расчетов по настоящему договору составляются акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99). 

3.3.     При составлении актов КС-2 и справок КС-3 в них включается стоимость работ, согласованная Сторонами в сметах. 

3.4.    Включенные в смету работы, которые фактически не выполнены, а также затраты, которые фактически не осуществлены Субподрядчиком, в акты КС-2 и справки КС-3 не включаются и оплате не подлежат.

3.5.   В целях осуществления расчетов Субподрядчик вправе ежемесячно не позднее 25 числа  отчетного месяца предъявлять Генподрядчику по выполненным работам в двух экземплярах:

- акты КС-2;

- справки КС-3;

-счета-фактуры;

-счета на оплату выполненных работ, с указанием стоимости выполненных работ за минусом соответствующей суммы, связанной с погашением авансов;
-акт оказанных услуг, в котором указывается размер причитающегося за выполненный объем работ Генподрядчику вознаграждения за оказание услуг генерального подряда и за вывоз строительного мусора с территории Объекта (Приложение №3);

К актам КС-2 Субподрядчик прилагает заверенные им (подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью) копии счетов-фактур (актов о приемке) на приобретенные у своих поставщиков (субподрядчиков) материальные ресурсы, указанные в п. 2.4. настоящего договора.

К актам КС-2 Субподрядчик прилагает также исполнительную документацию - по предъявляемому виду работ в комплектации, указанной в абзаце 2 п. 8.3.2. настоящего договора, за исключением заверенной Субподрядчиком копии Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства, общего журнала работ и журналов по специальным работам и по строительным работам, связанным с монтажом специальных устройств, соблюдая при этом условия абзаца 3 п. 8.3.2. договора. В случае невыполнения данного требования Генподрядчик вправе не подписывать акты КС-2 и справки КС-3, предъявляемые Субподрядчиком.

В случае если указанные в настоящем пункте документы, предъявлены Генподрядчику позднее указанного срока, Генподрядчик вправе не оплачивать указанные в них работы в месяце, следующем за отчетным. Эти работы подлежат оплате вместе с работами, предъявленными к оплате в месяце, следующем за отчетным. 

3.6.  Указанные в п.3.5 документы должны быть не позднее 7 дней проверены Генподрядчиком. 
3.7.  При несоответствии представленных Субподрядчиком документов требованиям п. 3.2 - 3.5 настоящего договора, а также несоответствии содержащихся в них сумм и объемов выполненных работ фактическим данным и/или рабочей документации, Генподрядчик возвращает их Субподрядчику с мотивированным отказом и указанием срока устранения недостатков. При устранении указанных недостатков работы подлежат оплате в порядке, установленном п.3.5 настоящего договора.

3.8.  При отсутствии обоснованных возражений по документам, представленным Субподрядчиком для оплаты работ, Генподрядчик в срок, указанный в п.3.6, подписывает акты КС-2, справки КС-3 и возвращает Субподрядчику его экземпляры. Подписание Генподрядчиком предъявленных Субподрядчиком актов КС-2, справок КС-3 означает: 

-сдачу-приемку указанных в этих документах работ при условии надлежащего исполнения Субподрядчиком иных предусмотренных настоящим Договором обязательств, связанных с выполнением работ,
-надлежащее оказание Генподрядчиком услуг генерального подряда и услуг по вывозу строительного мусора с территории Объекта,
-надлежащее исполнение обязанностей Генподрядчика по осуществлению координации работ, предъявленных Субподрядчиком согласно соответствующим актам КС-2, КС-3 и созданию Генподрядчиком необходимых условий для выполнения работ Субподрядчиком.
Подписание Генподрядчиком Акта оказанных услуг генподряда сопровождается последующим предъявлением Субподрядчику счет-фактуры на оплату вознаграждения за оказание услуг генподряда.
Вознаграждение за оказание услуг генерального подряда удерживается Генподрядчиком из сумм, подлежащих оплате  Субподрядчику за выполненные объемы работ, предъявленные к оплате в порядке, установленном п.3.5 договора, с соблюдением иных установленных настоящим договором требований. Счет-фактура на вознаграждение Генерального подрядчика выставляется не позднее пяти рабочих дней с момента удержания вознаграждения. 

3.9.  Все расчеты за выполненные Работы, осуществленные затраты производятся Генподрядчиком после получения от  ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России (Государственного заказчика по выполняемым работам) оплаты за соответствующие работы, но не позднее 31 декабря того года, в котором Генподрядчик подписал принял работы по актам КС-2, КС-3.

При проведении расчетов за выполненные Работы Генподрядчик вправе удержать за счет средств, подлежащих оплате Субподрядчику причитающееся Генподрядчику вознаграждение за оказание услуг генерального подряда и расходы, связанные с вывозом строительного мусора.

При окончательном расчете за выполненный этап работ Генподрядчик имеет право на удержание 10 процентов от стоимости работ до предоставления Субподрядчиком в соответствии с п.8.3.2. договора полного пакета исполнительной документации, утвержденной Генподрядчиком.

3.10.  В случае если к моменту возникновения у Генподрядчика обязанности по оплате выполненных Субподрядчиком работ в ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России (являющееся заказчиком реконструкции Объекта, оплачиваемой за счет средств федерального бюджета) не поступит соответствующее уведомление о лимитах бюджетных обязательств на реконструкцию, исполнение указанных обязанностей Генподрядчика откладывается до момента поступления в ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России соответствующего финансирования реконструкции из федерального бюджета. 

Отложение в указанном случае исполнения обязанности Генподрядчика по оплате работ не изменяет срока исполнения Субподрядчиком обязанности по сдаче работ и не влечет для Генподрядчика мер ответственности, предусмотренных настоящим договором за просрочку платежей. 

В течение 21 дня с момента получения ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России соответствующего финансирования реконструкции из федерального бюджета Генподрядчик обязуется произвести все предусмотренные настоящим договором расчеты с Субподрядчиком, срок исполнения которых к этому моменту уже наступил.  

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ согласовываются Сторонами в Графиках производства и авансирования работ.

4.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон. 

Генподрядчик вправе в одностороннем порядке переносить ранее согласованные сроки выполнения Работ при условии предварительного (за пять рабочих дней) уведомления Субподрядчика. Основанием для изменения сроков могут быть: 

- внесение изменений в Техническую документацию;

- возникновение задержки в получении необходимых технических условий, разрешений на строительство и иной обязательной документации.  

4.3. Если Генподрядчик не выполнит свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке конечного срока выполнения работ, то Субподрядчик вправе требовать его продления на соответствующий период. В этом случае Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Принятие таких мер Стороны оформляют двусторонним соглашением.  

4.4. Выполнение работ по договору может быть произведено Субподрядчиком досрочно только с письменного согласия на это Генподрядчика и при условии, что досрочное выполнение работ не отразится негативно на качестве выполненных работ.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

Для выполнения настоящего договора Субподрядчик:

5.1. Выполнит все работы, предусмотренные  рабочей документацией  и  сметой  (за  исключением  работ,  отсутствие необходимости в производстве которых подтверждено Генподрядчиком), организовав двухсменный график работы.
5.2. Не позднее, чем за  4 дня до начала выполнения отдельных видов Работ Субподрядчик обязуется предоставлять за собственный счет образцы материалов и изделий, подлежащих использованию при выполнении работ, для проведения испытаний и оценки их качества. Если Генподрядчик или Государственный заказчик - ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России не представят свои замечания по образцам материалов и изделий в течение 3 дней с даты их получения, образцы материалов и изделий считаются одобренными. Если образцы не будут удовлетворять установленным требованиям и техническим нормам, Субподрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Генподрядчиком и/или Государственным заказчиком. Все материалы и изделия, используемые при производстве Работ, должны строго соответствовать утвержденным образцам.
5.3. Будет выполнять работы в условиях стесненности без приостановления основной деятельности ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, без отключения инженерных коммуникаций (водопровода, канализации, отопления, вентиляции, кислородопровода, электричества и др.), в случае если их отключение невозможно без ущерба функционированию иных частей Объекта, на которых не ведутся работы. О необходимости отключения инженерных коммуникаций будет сообщать Генподрядчику не позднее момента согласования сметы на соответствующие работы, производство которых невозможно без отключения коммуникаций. О конкретном времени отключения будет сообщать Генподрядчику не менее чем за 2 дня.  

5.4. Будет выполнять указания Генподрядчика и Инженера (в т.ч. занесенные в общий журнал работ), которые не противоречат условиям настоящего договора и не составляют вмешательства в его административно-хозяйственную деятельность. Инженером является лицо, привлеченное ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России для осуществления строительного контроля на Объекте. Функции Инженера приведены в приложении № 1 к настоящему Договору.   

5.5. Будет устранять по требованию Генподрядчика и за его счет недостатки, за которые Субподрядчик не несет ответственности за отдельную плату, определенную дополнительным соглашением.

5.6. Обеспечит выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. При этом Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за соблюдение требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.7. По требованию Генподрядчика до начала производства работ и на весь срок их осуществления обязан застраховать следующие риски: 

5.7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (Строительной площадки).

5.7.2. Риск гибели или повреждения Объекта (Строительной площадки) в результате                                                                                                                          неправомерных действий третьих лиц.

5.7.3. Риск гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие             причинения при осуществлении работ вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.

                 Договоры страхования заключаются со страховыми организациями и на условиях,    предварительно согласованных с Генподрядчиком. До начала работ Субподрядчик представит Генподрядчику необходимые доказательства (документы). 

5.8. Будет отвечать за повреждение или уничтожение конструкций Объекта, транзитных инженерных сетей, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, если их повреждение или уничтожение произошли по вине Субподрядчика. При обнаружении в момент производства работ угрозы повреждения или уничтожения конструкций Объекта, транзитных инженерных сетей, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, Субподрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Генподрядчику.

5.9. В 7-мидневный срок после сдачи работ будет убирать со Строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывозить возведенные им временные здания и сооружения, а также строительный мусор.

5.10. Субподрядчик будет осуществлять уборку и содержание Строительной площадки, соблюдать запрет на складирование строительного мусора на территории ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России и непосредственно прилегающей к нему территории, оплачивать каждый отчетный период услуги Генподрядчика за вывоз строительного мусора в размере фактически произведенных  затрат.

5.11. Немедленно предупредит в письменной форме Генподрядчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Генподрядчика или ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России последствий выполнения их указаний о выполнении работ, а также при обнаружении иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

5.12. Организует испытания смонтированного оборудования, строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения согласно нормативно-техническим документам в строительстве (и/или указаниям производителя оборудования), в случае, если объем надлежащим образом выполненных Субподрядчиком по заданию Генподрядчика работ позволяет провести такие испытания.
5.13. Обучит технический персонал ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России правилам обслуживания, ухода и ремонта всех поставленных им инженерных систем и оборудования, а также безвозмездно представит Генподрядчику техническую документацию и инструкции, выделит необходимое количество инструкторов. Детали программы обучения дополнительно уточняются и согласовываются между Сторонами в ходе реализации договорных отношений.

5.14. Устранит за свой счет все дефекты в выполненных по настоящему договору работах, выявленные во время выполнения работ, их приемки и гарантийного срока на результат работ.

5.15. При привлечении к выполнению работ лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации:

5.15.1. Не менее чем за 10 дней предоставит Генподрядчику пофамильный список этих лиц с указанием их гражданства (либо указанием на отсутствие гражданства), а также копии выданных этим лицам разрешений на работу в Российской Федерации.

5.15.2. Самостоятельно будет контролировать соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок пребывания (проживания) иностранных граждан (и лиц без гражданства) в Российской Федерации, осуществления ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности, а также вопросы миграционного учета этих лиц. 

5.15.3. Будет принимать к рассмотрению и/или исполнению все претензии и требования государственных органов и иных лиц, связанные с несоблюдением законодательства. Незамедлительно по требованию Генподрядчика, ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России или Инженера будет направлять на Объект своего представителя для урегулирования вопросов, возникших в связи с нахождением на Объекте лиц, не являющихся гражданами РФ и выполняющих работы, являющиеся предметом настоящего Договора.    

 5.16.   Субподрядчик обязуется обеспечить соблюдение работниками, занятыми на   

            производстве работ, установленного на Объекте режима, норм действующего 

            законодательства и морально-этических норм. При выявлении каких-либо 

            нарушений данного условия Субподрядчик обязуется не допускать виновное лицо   

            к дальнейшей работе.

5.17.    Субподрядчик обязан взаимодействовать с органами государственного

            строительного надзора, иными надзорными и контрольными органами в случаях и 

            в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе при  

            необходимости, представлять результаты Работ к осмотру органами 

            государственного строительного контроля, органами, выдающими разрешение на 

            ввод объекта в эксплуатацию, иными органами, уполномоченными осуществлять 

            контроль и надзор в ходе производства работ и/или сдачи объекта в эксплуатацию.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

Для выполнения настоящего договора Генподрядчик:

6.1. Будет создавать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ.

6.2. До начала производства работ сообщит Субподрядчику Ф.И.О. уполномоченного представителя Инженера и представит документы, подтверждающие его полномочия.  

6.3. Не менее чем за 10 дней до начала производства работ представит Субподрядчику техническую документацию (рабочую документацию, составленную в соответствии со СНиП) и всю иную имеющуюся информацию, необходимую для выполнения работ на Объекте.

6.4. Своевременно оформит предъявляемые Субподрядчиком документы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору. 

6.5. Выделит места на Объекте для размещения временных зданий и сооружений Субподрядчика. 

6.6. Обеспечит охрану:

6.6.1. Строительной площадки, иных зданий, сооружений, оборудования Объекта или их частей, используемых для производства работ.

6.6.2. Временных зданий и сооружений Субподрядчика, находящихся на территории Объекта, опечатанных и сданных Субподрядчиком под охрану в нерабочее время, выходные, праздничные дни и дни вынужденной остановки работ.

6.6.3. Результатов выполненных Субподрядчиком работ. Такая охрана обеспечивается в отношении результатов выполненных Субподрядчиком работ с момента подписания Генподрядчиком предъявительской записки на этот объем работ или проверки Генподрядчиком Журнала учета выполненных работ (по форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 №100) и до момента сдачи-приемки работ в соответствии с условиями настоящего договора. Уполномоченный представитель Генподрядчика, проверивший фактическое наличие работ, указанных в предъявленном Субподрядчиком Журнале учета выполненных работ, свидетельствует факт проверки подписью с приложением печати Генподрядчика. Генподрядчик вправе отказаться от подписания предъявительской записки и/или Журнала учета выполненных работ в случае предъявления к Субподрядчику требований о незамедлительном устранении недостатков работ. Подписание предъявительской записки и/или Журнала учета выполненных работ означает только возникновение у Генподрядчика обязанности обеспечить охрану предъявленных работ и не лишает Генподрядчика права в дальнейшем ссылаться на недостатки этих работ.       

6.7. Организует вывоз строительного мусора с территории ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России и непосредственно прилегающей к нему территории ежедневно по        графику, устанавливаемому Генподрядчиком.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. В течение 2 дней с момента заключения договора Стороны обмениваются списками лиц, их представляющих при исполнении Договора, с указанием их полномочий.

7.2. Стороны при участии Инженера обязаны регулярно проводить совещания по согласованию возникающих вопросов, которые протоколиру​ются и направляются Генподрядчиком Субподрядчику в течение 2-х дней с момента получения соответствующего требования Субподрядчика. 

7.3. Подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения Субподрядчик осуществляет самостоятельно после получения предварительного одобрения Генподрядчика.

7.4. Под Строительной площадкой Стороны подразумевают часть Объекта, на которой Субподрядчиком в определенные договором сроки выполняются работы. Границы Строительной площадки могут обозначаться ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с планом строительства Объекта, или определяться исходя из указанных в смете и Графике производства и авансирования работ границ Объекта, в пределах которых должны производиться указанные в смете и Графике работы.

7.5. Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для реконструкции (строительства) Объекта, должно соответствовать спецификациям, указанным в технической документации и сметах, государственным стандартам, техническим условиям, техническим регламентам. Субподрядчик должен представлять по требованию Генподрядчика для проверки соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем до использования их при производстве работ. 

7.6. Инженер осуществляет контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства (реконструкции), контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. 

До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства (реконструкции) контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. 

В целях осуществления указанного контроля Субподрядчик не менее чем за 3 дня извещает Инженера о времени и порядке освидетельствования этих работ, конструкций и участков сетей. По результатам проведения контроля Инженер и Субподрядчик составляют акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

7.7. В случае, если Инженером внесены в общий журнал работ замечания по выполненным Субподрядчиком работам, указанным в п.7.6 (в т.ч. подлежащим закрытию), то последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Инженера. 

7.8. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Инженера (Инженер не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Инженера, а затем восстановить ее.

7.9. В случае, если Генподрядчиком или Инженером будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Субподрядчик в кратчайший срок не исправит некачественно выполненные работы, Генподрядчик вправе привлечь за счет Субподрядчика других лиц для исправления некачественно выполненных Субподрядчиком работ. 

7.10. При подключении Субподрядчика к сетям энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России Субподрядчик возмещает Генподрядчику расходы на оплату указанных ресурсов и услуг снабжающих организаций. Расчеты должны производиться не позднее 5 дней с момента получения Субподрядчиком счета Генподрядчика, выставленного на основании составленного Сторонами акта о фактическом потреблении Субподрядчиком указанных ресурсов.  

7.11. Генподрядчик вправе вносить любые изменения в работы, которые, по его мнению, необходимы, в т.ч. увеличить или сократить объем любых работ; исключить любые работы; изменить характер, качество или вид любой части работ; потребовать изменения Графика производства и авансирования работ в части уменьшения объема работ или перенесения сроков их выполнения. Субподрядчик обязан принять к исполнению указанные изменения, за исключением случаев, когда затребованные Генподрядчиком работы не входят в сферу профессиональной деятельности Субподрядчика либо не могут быть выполнены Субподрядчиком по не зависящим от него причинам.

В случае, если указанные изменения влекут изменение стоимости работ по смете или сроков их выполнения, Субподрядчик составляет изменения (дополнения) к ранее согласованным Сторонами смете и Графику производства и авансирования работ, которые становятся частью настоящего договора с момента подписания их Генподрядчиком.  

7.12. Перед началом выполнения работ по разборке и демонтажу зданий и сооружений на Объекте Субподрядчик при участии представителя Генподрядчика составляет и представляет на согласование Генподрядчику перечень материальных ценностей, подлежащих оприходованию Генподрядчиком после разборки и демонтажа. В процессе разборки и демонтажа Субподрядчик своевременно (с тем, чтобы осуществить оприходование материальных ценностей и помещение их под охрану до окончания ежедневного рабочего времени) извещает Генподрядчика о необходимости оприходования материальных ценностей. Генподрядчик, получивший такое извещение Субподрядчика, при необходимости извещает его о месте и способе помещения материальных ценностей под охрану Генподрядчика. Генподрядчик обязан оприходовать материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже зданий и сооружений в тот же день, в течение которого он получил извещение Субподрядчика о необходимости оприходования.  

В процессе оприходования Стороны составляют Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений.    

8. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

8.1. Сдача результата работ Субподрядчиком и его приемка Генподрядчиком осуществляется после того, как завершены все работы, предусмотренные сметой (за исключением работ, отсутствие необходимости в производстве которых подтверждено Генподрядчиком), произведен монтаж инженерных систем и технологического оборудования (в случае, если такой монтаж являлся предметом настоящего договора), проведен требуемый комплекс испытательных и пуско-наладочных работ (в случае, если такие работы являлись предметом настоящего договора), надлежащим образом оформлены документы, предусмотренные п.3.5, 7.5 и 7.6 настоящего договора, Субподрядчиком устранены все недостатки, выявленные Генподрядчиком и/или Инженером. 

8.2. Сдача-приемка работ осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом договора. Подписание Сторонами актов КС-2 и справок КС-3 не означает сдачу-приемку работ.   

8.3. Субподрядчик, выполнивший все предусмотренные п.8.1 настоящего договора условия:

8.3.1. Передает Генподрядчику письменное извещение о готовности работ к сдаче.

8.3.2. Передает Генподрядчику три экземпляра исполнительной документации, а также ее электронный вариант на оптическом носителе. Файлы с исполнительной документацией и носитель, на котором они записаны, не должны быть блокированы от внесения изменений, копирования и печати.
Комплект исполнительной документации должен состоять из: заверенной субподрядчиком копии Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, комплекта заводской документации (паспорта, сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие  изделия, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п. с «синими» печатями поставщиков или копиями, заверенными печатью подрядчика), комплекта актов, протоколов, ведомостей, общего журнала работ, журналов по специальным работам и по строительным работам, связанным с монтажом специальных устройств. Субподрядчик также передает Генподрядчику иную документацию, не поименованную выше, но указанную в проектной документации и требующуюся по действующим строительным нормам и правилам и необходимую при выполнении работ и дальнейшей эксплуатации Объекта.
К комплекту должен быть приложен реестр исполнительной документации па оптическом и бумажном носителе, подписанный со стороны Субподрядчика. В реестре должны быть отражены все документы, передаваемые Генподрядчику, систематизированные по разделам с указанием номеров документов (паспортов, сертификатов соответствия, пожарных сертификатов и санитарно-эпидемиологических заключений) и полного наименования материалов и оборудования, на которые выданы данные документы
8.3.3. Согласует с Генподрядчиком не предусмотренные настоящим договором специфические условия проведения сдачи-приемки работ, обусловленные техническими особенностями результата работ. 

8.4. Генподрядчик в течение 10 дней обязан проверить предъявленные Субподрядчиком результаты работ, а также представленные документы и либо принять результат работ, либо вернуть документы Субподрядчику с мотивированными возражениями и указанием срока устранения недостатков. 

8.5. Сдача-приемка работ осуществляется с учетом требований к качеству таких работ, установленных технической документацией и СНиПиами, и подтверждается актом сдачи-приемки работ, составленным по форме, являющимся Приложением № 2 к Договору, и подписанным Сторонами.    

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

9.1. Субподрядчик гарантирует достижение указанных в технической документации показателей и возможность надежной эксплуатации результатов его работ на протяжении гарантийного срока. 

9.2. Гарантийный срок на работы, выполненные Субподрядчиком, составляет 12 (двенадцать месяцев) с момента сдачи Генподрядчиком  Государственному заказчику результата работ в целом (с момента ввода Объекта или его Части в эксплуатацию), по акту КС-11. В случае, когда недостатки результата Работ обнаружены по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента ввода Объекта (Части объекта) в эксплуатацию, Субподрядчик несет ответственность, если Генподрядчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работ Генподрядчику или по причинам, возникшим до этого момента. 
При обнаружении недостатков в выполненных работах (в результатах работ), Генподрядчик в письменной форме уведомляет об этом Субподрядчика. Субподрядчик обязан в срок, согласованный с Генподрядчиком, но не позднее пяти рабочих дней с момента получения уведомления о  Генподрядчика, направить своего представителя для подписания акта об обнаружении дефектов. Если Субподрядчик в указанный срок не направит своего представителя, Генподрядчик составляет акт в одностороннем порядке и один экземпляр акта направляет Субподрядчику одновременно с предъявлением претензии об устранении выявленных недостатков.
 Устранение недостатков, за которые Субподрядчик несет ответственность,  осуществляется Субподрядчиком за свой счет. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения недостатков, не устранит их, то Генподрядчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки собственными силами и/или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика
9.3. Субподрядчик несет ответственность за недостатки работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Генподрядчиком, ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России или привлеченными ими третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Генподрядчиком, ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России или привлеченными ими третьими лицами.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Субподрядчик.

9.5. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения недостатков, не устранит их, Генподрядчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки собственными силами и/или привлеченными силами за счет Субподрядчика. 

9.6. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения Генподрядчик назначит квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 

9.7. Требования, связанные с недостатками работ, выполненных Субподрядчиком, могут быть предъявлены Субподрядчику Заказчиком реконструкции и развития Объекта - ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, в том же порядке, что и Генподрядчиком.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим договором или действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.2    Генподрядчик также вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков в случаях:
· задержки Субподрядчиком начала или окончания выполнения работ по его вине;
· нарушения Субподрядчиком условий настоящего договора, ведущего к снижению качества работ;

-аннулирования Свидетельства Субподрядчика о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняемым по договору, или несоответствия деятельности Субподрядчика техническим регламентам, иных обстоятельств, лишающих Субподрядчика права на производство работ.

10.3.     Субподрядчик вправе отказаться от настоящего договора в случаях: 

- остановки Генподрядчиком хода выполнения работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок более чем 6 месяцев;

- утраты Генподрядчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

При отказе Субподрядчика от договора по вышеперечисленным основаниям Генподрядчик возмещает Субподрядчику расходы, понесенные им в связи с производством работ до момента отказа. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, если это явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли и не должны были предвидеть. К таким обстоятельствам относятся, в частности, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, запретительные акты органов государственной власти, а также другие форс-мажорные явления и события.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить надлежащим образом обязательство, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о дате начала действия форс-мажорных обстоятельств, предполагаемой продолжительности и дате окончания, а также о том, исполнению какого именно обязательства они препятствуют. При отсутствии такого уведомления, Сторона, ненадлежащим образом исполнившая свое обязательство, теряет право ссылаться на действие форс-мажорных обстоятельств.

11.3. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей результата работ. При осуществлении работ по реконструкции Субподрядчик отвечает за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

11.4. Генподрядчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Субподрядчика, находящегося на Объекте, если это имущество не сдано на хранение Генподрядчику и/или оставлено вне временных зданий и сооружений Субподрядчика, сданных под охрану. 

11.5. Субподрядчик по требованию Генподрядчика обязан уплатить:

11.5.1. За нарушение сроков выполнения работ - пени в размере 0,3% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки. 

11.5.2. За задержку устранения недостатков в работах - пени в размере 0,1% от стоимости работ с недостатками за каждый день просрочки.

11.5.3. За нарушение обязательств, предусмотренных п.5.6 настоящего договора – штраф в размере 10 000 рублей за каждое нарушение. 

11.5.4. За нарушение обязательств, предусмотренных п.5.15 настоящего договора – штраф в размере 10 000 рублей за каждое нарушение. Помимо штрафа Субподрядчик возмещает по требованию Генподрядчика или ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России убытки, причиненные им вследствие неисполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п.5.15 настоящего договора. 

11.5.5. За нарушение Субподрядчиком срока выплаты причитающегося Генподрядчику за оказание услуг генерального подряда и вывоз строительного мусора вознаграждения – пени в размере 0,3 % от указанной в Акте стоимости услуг за каждую неделю просрочки.

11.6. За нарушение срока оплаты выполненных работ Субподрядчик вправе потребовать уплаты Генподрядчиком пени в размере 0,3% от суммы задолженности за каждую неделю просрочки, но не более 1% от стоимости работ. 

11.7. Сторона, не выполнившая или ненадлежащим образом выполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана по требованию другой Стороны возместить ей не покрытые неустойками убытки, если иное не предусмотрено настоящим договором.  

11.8. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.9. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате выполнения работ на Объекте по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика - соответственно Генподрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации причиненного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

12.2. Спорные вопросы и расхождения во мнениях, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются по возможности путем переговоров между Сторонами.

12.3. В случае если в ходе переговоров не было достигнуто соглашение, удовлетворяющее Стороны, то каждая из Сторон имеет право в установленном порядке обратиться в арбитражный суд Новосибирской области. 

12.4. Все условия настоящего договора относятся к конфиденциальной информации, за исключением тех его условий, обязанность раскрытия которых установлена законодательством РФ. Каждая из Сторон не вправе предоставлять конфиденциальную информацию по настоящему договору третьим лицам без согласия другой Стороны.

12.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

12.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

1.Приложение № 1 «Функции Инженера»

2.Приложение № 2 «Акт сдачи-приемки работ»

3.Приложение № 3 «Акт оказанных услуг»
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
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ИНН 5408139329/КПП54080100
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Приложение № 1. 

Функции Инженера

В целях обеспечения строительства Объекта, ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России (далее – Заказчик) поручило Инженеру – Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительное бюро» (г. Новосибирск), осуществление строительного контроля на Объекте.

Инженер от имени Заказчика выполняет на Объекте следующие функции:

1. Обеспечивает строительство (реконструкцию) разрешительной документацией и осуществляет (после предварительного уведомления Заказчика) все необходимые согласования с уполномоченными государственными органами, эксплуатационными и иными организациями, включая (но не ограничиваясь):

· разрешение на строительство (разрешение на строительно-монтажные работы);

· технические условия на подключение объекта к действующим сетям;

· подтверждение соответствующих органов управления территорией (населенного пункта, района) действия всех выданных технических условий на электроснабжение, водоснабжение, канализационные сбросы, отопление, радиофикацию, телефонизацию и т.д.;

· разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно - монтажных работ действующих коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;

· разрешение на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений;

· документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово - ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов.

2. Осуществляет взаимодействие с проектировщиком в целях обеспечения строительства (реконструкции) полной и качественной Проектной документацией, в том числе:

· контролирует сроки и качество выполнения проектировщиком корректировки Проекта;

· своевременно выдает проектировщику задания на разработку рабочей документации, контролирует качество и своевременность разработки рабочей документации;

· при обнаружении недостатков выполняемых проектировщиком работ дает проектировщику указания об исправлении обнаруженных недостатков и сообщает Заказчику о необходимости предъявления виновной стороне соответствующих санкций, предоставляя Заказчику документы и сведения, подтверждающие ненадлежащее выполнение проектировщиком своих обязанностей, а также расчеты санкций;

· организовывает осуществление проектировщиком авторского надзора;

· выполняет иные действия, необходимые для исполнения данного поручения.

3. Организовывает выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ на Объекте в строгом соответствии с Проектной документацией (в том числе иными исходными данными) и требованиями нормативных документов по строительству, в том числе:

· передает Генподрядчику в производство работ Проектную документацию в объеме, необходимом для выполнения работ Генподрядчиком и привлеченными организациями;

· согласовывает с Генподрядчиком и представляет на утверждение Заказчику графики производства и финансирования работ на каждый год с письменными рекомендациями к их утверждению и необходимыми пояснениями;

· участвует в согласовании между Заказчиком и Генподрядчиком, Заказчиком и Проектировщиком смет в порядке, предусмотренном Государственными контрактами на выполнение порядных и проектных работ; 

· передает Генподрядчику необходимые для производства работ разрешительные документы; 

· определяет объемы и места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы;

· сообщает Генподрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и передает разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.;

· создает и передает Генподрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства;

· выполняет разбивку осей и трасс зданий и сооружений;

· осуществляет вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки;

· готовит и передает Заказчику документы на реализацию материалов, получаемых от рубки насаждений;

· организует контроль за деформациями и состоянием зданий и сооружений в зоне влияния строительства;

· осуществляет контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ Проектной документации, подписанным между Заказчиком и Генподрядчиком сметам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

· проводит контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства (реконструкции) контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций Инженер проводит контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства (реконструкции) контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения Инженер составляет акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;  

· по результатам контроля за выполнением работ (в т.ч. по результатам контроля, указанного в предыдущем абзаце) подписывает от имени Заказчика акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств, перечни дефектов и незавершенных работ;

· направляет Заказчику и Генподрядчику перечень лиц, которые уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно - монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые работы, оформлять акты о приемке выполненных работ и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

· в установленном порядке регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

· осуществляет контроль за исполнением Генподрядчиком предписаний Инженера и государственных надзорных органов и авторского надзора, в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

· контролирует выполнение Графиков производства и финансирования работ, а также выполнение сроков начала и окончания этапов работ;

· своевременно извещает Заказчика о согласованных с Генподрядчиком сроках передачи в монтаж монтируемого оборудования или для размещения на Объекте установочного оборудования, ранее полученного Заказчиком от Генподрядчика по актам приема-передачи; 

· организует ведение на Объекте исполнительной и производственной документации, в т.ч. устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и доводит этот порядок до сведения Генподрядчика;

· дает указания Генподрядчику о конкретном составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для предварительной и окончательной приемки Объекта в эксплуатацию;

· согласовывает с соответствующими организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением;

· осуществляет учет хода работ, предоставляя Заказчику право беспрепятственного доступа в любе время к данным учета, а также составляет для Заказчика отчет о ходе строительства, качестве работ, сроках их выполнения, с приложением необходимых документов;

· в случае возникновения обстоятельств, существенно влияющих на качество работ, сроки их выполнения и стоимость строительства или препятствующих дальнейшему производству работ по строительству Объекта, немедленно информирует Заказчика об их наступлении, возможных негативных последствиях для дальнейшего строительства Объекта и убытках;

· получает у Генподрядчика и проверяет акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другую первичную документацию по учету работ в капитальном строительстве по установленным формам; установив соответствие этих документов требованиям законодательства и контракта с Генподрядчиком, передает Заказчику указанные документы, с письменными рекомендациями к их утверждению; 

· готовит и дает Заказчику письменные рекомендации об утверждении Проектной документации; в необходимых случаях готовит и дает Заказчику рекомендации о внесении изменений в Проектную документацию, об определении сроков завершения отдельных видов работ или этапов строительства. Предоставляет в связи с этим Заказчику проекты документов, которые должны быть утверждены Заказчиком;

· готовит и дает Заказчику рекомендации об условиях промежуточных платежей и окончательного расчета за выполненные работы с Генподрядчиком;

· проводит анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и услуг, ведет учет объема выполненных работ в ценах 2001 года и контролирует их соответствие сметным расчетам, составленным в ценах 2001 года (в т.ч. сводному сметному расчету), дает Заказчику рекомендации по эффективному использованию выделяемых ресурсов;

· представляет Заказчику предложения по объемам средств на следующий год, по перераспределению средств в текущем году;

· готовит и дает Заказчику необходимые документы и рекомендации для урегулирования с Генподрядчиком всех возникающих разногласий, в т.ч. по объему и срокам оплаты работ;

· организует приемку Заказчиком от Генподрядчика каждой завершенной строительством части Объекта, организует ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта (части Объекта), в т.ч. готовит и представляет документы, необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию;

· после приемки Объекта в эксплуатацию обеспечивает получение Заказчиком необходимой документации, включая гарантийные обязательства;

· осуществляет консультирование Заказчика по техническим, организационным, финансовым и правовым вопросам, а также контроль за исполнением Генподрядчиком иных условий государственного контракта на выполнение подрядных работ;

· выполняет все иные действия, необходимые для исполнения данного поручения, в т.ч. для подготовки к работам, получения необходимых согласований, разрешений и технических условий для строительства (реконструкции), организации строительства (реконструкции), контроля и надзора за ходом строительства (реконструкции), за действиями Генподрядчика и иных организаций на Объекте. Исключение составляют действия, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть выполнены только Заказчиком. 

4.  Взаимодействует от имени Заказчика с государственными органами и иными организациями, в том числе:   

· представляет интересы Заказчика при проведении органами государственного надзора и строительного контроля проверок;

· дает разъяснения по техническим вопросам государственным контролирующим органам;

· в установленном порядке и с предварительным уведомлением Заказчика извещает органы государственного строительного контроля о выявленных случаях аварийного состояния на объекте строительства;

· выполняет все иные действия, необходимые для исполнения данного поручения.

В процессе реконструкции Объекта Заказчиком на Инженера, в соответствии с его компетенцией, могут быть возложены иные функции и полномочия.

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	СУБПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
_______________________ И.Г. Юртайкин

	_____________________ _________________



Приложение № 2. 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Новосибирск
     «___» ___________ 20__ г. 

Закрытое акционерное общество «Беркут», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, во исполнение Договора на выполнение подрядных работ от ___.___.200_ г. (далее – Договор) составили настоящий акт о далее следующем:

1. Субподрядчик сдал, а Генподрядчик принял результат выполненных Субподрядчиком работ на Объекте, предусмотренных сметой №___ от ___.___.200__ и рабочей документацией: ________________________________.

2. Субподрядчиком выполнены все работы, предусмотренные вышеуказанной сметой и рабочей документацией, за исключением работ, отсутствие необходимости в производстве которых подтверждено Генподрядчиком. 

3. Место выполнения работ: главный корпус, ____ этаж, _________ крыло, оси _____________. 

4. Сроки выполнения работ: начало «___» ________ 200___ года, окончание «___» ________ 200___ года. 

5. Виды, объем и стоимость выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком по настоящему акту работ определены следующими актами КС-2 и справками КС-3:

	Акты КС-2
	Справки КС-3
	Общая                    стоимость, руб.

	    Номер
	Дата
	     Номер
	Дата
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО, руб.
	


6. Субподрядчиком произведен монтаж инженерных систем и технологического оборудования (акты прилагаются). Пункт включается в акт при необходимости. 

7. Субподрядчиком произведен комплекс испытательных и пуско-наладочных работ (акты прилагаются). Пункт включается в акт при необходимости. 

8. Сторонами оформлены все предусмотренные п.3.5, 7.5 и 7.6 Договора документы (прилагаются).

9. Субподрядчиком устранены все недостатки, выявленные в ходе выполнения работ.

10. Субподрядчиком передана Генподрядчику следующая исполнительная документация в 3 экз. и ее электронный вариант: ___________________________________________________________________________. 

11. Предаваемый по настоящему акту результат работ не имеет явных недостатков. 

12. Общая стоимость передаваемых по настоящему акту результатов работ составляет ___________ (____________________________________________) рублей, в т.ч. НДС ___________ рублей
. 

Результат работ и исполнительную документацию сдал:

Субподрядчик 


__________________                      /_____________________/







М.П.

Результат работ и исполнительную документацию принял:

Генподрядчик 


__________________                      /_____________________/







М.П.

Форма акта согласована Сторонами:

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	СУБПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор

__________________   И.Г. Юртайкин
	_________________

__________________   ______________


Приложение № 3. 
Акт оказанных услуг 

по Договору на выполнение подрядных работ № ________ от «   » _________ 20__ г.

г. Новосибирск                                                                                  «   » ____________ 20__  г.   

Закрытое акционерное общество «Беркут», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Юртайкина И.Г. действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________________________ _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, настоящим Актом подтвердили:

1. Субподрядчиком выполнены работы, предусмотренные Договором, за период с      «   » _____________ 20__ г. по «   » ______________ 20__ г. в полном объеме и надлежащим образом.

2. Генподрядчиком выполнена предусмотренная п. 5.10 Договора обязанность по вывозу строительного мусора с территории объекта «Реконструкция и развития комплекса ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий» и непосредственно прилегающей к нему территории в период с «  » ____________ 200_ г. по  «   » ___________ 200 _ г. в полном объеме и надлежащим образом.

3.  «За период с «___»_____________________20___г. по «__»__________________20___г. размер вознаграждения, причитающегося Генподрядчику за оказание услуг по вывозу с территории объекта «Реконструкция и развития комплекса ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий»  и непосредственно прилегающей к нему территории строительного мусора, составил __________________________рублей, в т.ч. НДС-18% -______________   рублей, за оказание услуг генерального подряда (осуществление координации работ, выполняемых Субподрядчиком) ________________________ рублей, в т.ч. НДС ____________________ рублей.  Общий размер вознаграждения составил ____________________рублей, в т.ч. НДС ________ рублей». 

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	СУБПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор 
__________________   И.Г. Юртайкин
	__________________   ______________


Приложение № 3

Дополнительное соглашение
Дополнительное соглашение № __

к Договору на выполнение подрядных работ №__ от  «  » _________ 20__ г.

г. Новосибирск                                                                                                   «   » __________2011 г.

Закрытое акционерное общество «Беркут», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Юртайкина И.Г. действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ «____________________», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________ ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение к заключенному между Сторонами Договору на выполнение подрядных работ № ___ от «  » ___________ 20__ г. (далее – Договору) о следующем:

1. Субподрядчик по заданию Генподрядчика, на объекте: «Главный корпус ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, обязуется: 

- Поставить оборудование для ЦОД, согласно Спецификации №1 (Приложение №1 к доп. соглашению)

- Выполнить монтаж оборудования в ЦОД.

2. Объем и стоимость подлежащих выполнению работ определяется сметами:

	
	Наименование и номер сметы
	Стоимость, в т.ч. НДС, (в рублях)

	1.
	Локальный сметный расчет № 1  «Монтаж оборудования ЦОД» 

Основание выполнения работ проект 2-2011-ТХ.СО
	

	2.
	Стоимость оборудования для ЦОД по Спецификации №1
	

	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ НАСТОЯЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ:
	


3. Сроки выполнения работ и поставки оборудования указаны в графике производства работ (Приложение № 2). Субподрядчик имеет право выполнить работы и поставить оборудование досрочно.

4. Доставка оборудования производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.

5. Датой поставки считается дата доставки оборудования на склад Покупателя и подписания товаро-транспортных накладных

6. Право собственности на оборудование, поставляемое по настоящему Соглашению, а также риск случайной гибели или повреждения оборудования переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

7. Стоимость доставки включается в стоимость партии товара.

8. Гарантийный срок на смонтированное оборудование, согласно Спецификации №1, – 12 месяцев, с даты подписания формы КС-2.

9. Генподрядчик обязуется уплатить аванс в размере 20% от стоимости оборудования согласно Спецификации №1, в сумме _________ рублей, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания дополнительного соглашения.

10. Платеж в размере 70% от стоимости оборудования, согласно Спецификации №1, в сумме _______ рублей, Генподрядчик обязуется оплатить в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания товарной накладной.

11. Платеж в размере 10% от стоимости оборудования, согласно Спецификации №1, в сумме _______ рублей, Генподрядчик обязуется оплатить в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания форм КС-2, КС-3.

12. Расчет за монтажные работы по дополнительному соглашению производится  в течение 30 (тридцати)  календарных дней с даты, подписания форм КС-2, КС-3.

13. Стоимость услуг Генподрядчика по организации надлежащих условий для выполнения работ определена сторонами в размере 3 (Трех) процентов от стоимости Настоящего Дополнительного соглашения. Рассчитываемая таким образом стоимость услуг включает НДС в полном объеме. Вознаграждение удерживается Генподрядчиком из Второго платежа (п.10). Счет-фактура на вознаграждение Генподрядчика выставляется не позднее пяти рабочих дней с момента удержания вознаграждения.   
14. Субподрядчик по требованию Генподрядчика за нарушение сроков поставки оборудования обязан уплатить – пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного оборудования за каждый день просрочки.

15. Субподрядчик по требованию Генподрядчика обязан уплатить за нарушение сроков выполнения работ – пени в размере 0,3 % от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.

16. Все остальные условия Договора остаются без изменений.

17. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, и вступает в силу с даты его подписания.

Приложения:

1. Спецификации №1.

2. График производства работ.

3. Локальный сметный расчет №1.

	Генподрядчик:
	Субподрядчик:

	Юр.адрес: 630117, г. Новосибирск, 

ул.Арбузова, Рынок

Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск, а/я 266

ИНН 5408139329/КПП54080100

                      

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810200430000118 в Новосибирском Филиале  ОАО «Банка Москвы»  г. Новосибирск     к/с 30101810900000000762, БИК 045004762                                                          

тел./факс:(383) 332-70-54

эл. почта: info@berkut-nsk.com
Генеральный директор

__________________   /И.Г. Юртайкин/


	Адрес:

ИНН

Банковские реквизиты:

телефон

факс

эл. почта

__________________   /______________/


