ТОМ 1 ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту системы релейной защиты и источников оперативного тока завода
г. Озерск  Челябинской области          

                          «____» __________ 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ________________  с одной стороны, и__________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _________________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее также - Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

1.1. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;

1.2. «Гарантийный срок» - период, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется за свой счет устранить допущенные по его вине Недостатки (Несоответствия, Дефекты), выявленные в процессе эксплуатации Объекта;

1.3. «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам _____________, подписанное Сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в соглашении есть ссылки и заключаемое на условиях, предусмотренных извещением об ____________; 

1.4. «Исполнительная документация» - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования
к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
1.5. «Материалы и Изделия» - строительные материалы, элементы и изделия, конструктивно входящие в состав Работ в соответствии с Рабочей документацией и приобретаемые Подрядчиком;

1.6. «Недостатки» («Несоответствия», «Дефекты») - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов и Изделий, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Рабочей документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;

1.7. «Нормативно-технические документы» – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам и Изделиям;
1.8. «Календарный план выполнения работ» – план выполнения работ на  Объекте с разбивкой по видам Работ, устанавливающий начальные и конечные сроки и объемы выполнения Работ (Приложение №4) являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

1.9. «Работы» - работы по объекту «Капитальный ремонт системы релейной защиты и источников оперативного тока завода»;

1.10. «Объект» - Система релейной защиты и источники оперативного тока завода (инв. № 404054), располагается на территории контролируемого периметра городской зоны г. Озерска Челябинской обл., включая отдельно стоящие здания или сооружения, помещения, наружные установки, строения, все конструктивно входящие в них системы, оборудование и иные элементы, территорию, открытые площадки, на которых выполняются Работы. Перечень объектов, относящихся к Системе релейной защиты и источникам оперативного тока завода, определяется Сводным сметным расчетом;
1.11. «Рабочая документация» – утвержденный Заказчиком Сводный сметный расчет № _______ от _______, включающий в себя ведомость объемов работ, локальный сметный расчет и техническое задание (Приложение №5) переданный в производство Работ и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора;
1.12. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им Работ, подписываемый Сторонами;

1.13. «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств по нему.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет Договора

2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол ______________ на участие в _____________ от «___» ________ 2015 года  № _________.

2.2. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить Работы по  капитальному ремонту  системы релейной защиты и источников оперативного тока завода, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 

3. Сроки выполнения Работ

3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало –  в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора обеими Сторонами.

· Окончание –  30 сентября 2015 г.

4. Стоимость Работ

4.1. Стоимость Работ в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 1) и составляет ________ (_________)  рублей ___ коп., в том числе НДС по ставке 18% _________ (_______) рублей ___ коп.

4.2. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. Указанная цена включает компенсацию издержек Подрядчика, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, причитающееся Подрядчику вознаграждение и иные расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.
5.  Принятие Подрядчиком условий Договора

5.1. Подрядчик подтверждает, что:

5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.1.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил рабочую документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.1.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
6.  Права и обязанности Сторон

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 
6.1.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком.

6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить собственными силами Работы в полном объеме и в соответствии с утвержденными Заказчиком Рабочей документацией, определяющими объем, стоимость, содержание Работ и другие предъявляемые к Работам требования в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать эти Работы Заказчику;

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения Работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам. Журналы и исполнительная документация должны предоставляться Заказчику до ввода оборудования в работу и до подписания акта о приемке выполненных работ. В случае нарушения Подрядчиком данной обязанности Заказчик вправе не принимать и не оплачивать выполненные Подрядчиком работы.
6.2.3. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Рабочей документацией, условиями Договора, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП), Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭЭ), Правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ), местными инструкциями и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;
6.2.4. Обеспечить при производстве Работ выполнение мероприятий по технике безопасности в полном соответствии с типовым обязательным приложением к Договору подряда  «Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия Сторон при их проведении» (Приложение №3);
6.2.5. Обеспечить за свой счет своевременное устранение Недостатков (Несоответствий, Дефектов), допущенных и выявленных при приемке Работ или в течении Гарантийного срока качества выполненных работ. Наличие Недостатков (Несоответствий, Дефектов), устанавливается двусторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для составления двустороннего акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика Заказчик составляет односторонний акт;

6.2.6. Вывезти в 10-ти дневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных Работ за пределы ФГУП «ПО «Маяк» принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,  другое принадлежащее Подрядчику имущество. Оставленные свыше 10-ти календарных дней оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, другое принадлежащее Подрядчику имущество признается отходами производства и утилизируется в соответствии с правилами принятыми на ФГУП «ПО «Маяк»;
6.2.7. Не передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам;

6.2.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора;

6.2.9. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии  с Рабочей документацией, «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006, ПТЭЭП, ПУЭ и действующими нормами на ФГУП «ПО «Маяк» и техническими условиями.

Обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями НП-090-11.

6.2.10. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;
6.2.11. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;
6.2.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

6.2.13. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Объекте Заказчика необходимых мероприятий по охране труда и радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Подрядчик при выполнении Работ обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством РФ и несет ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причиненного Заказчику ущерба;

6.2.14. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда в соответствии с СУОТ ФГУП «ПО «Маяк» и действующим Законодательством РФ.

· Обеспечить безопасное производство работ.

· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных местными инструкциями подрядчика, нарядом-допуском и графиком работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в действующих электроустановках.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций. 

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.
· Обеспечить надежную и безаварийную работу действующего электрооборудования, расположенного в зоне проведения работ
· Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной безопасности.

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

6.2.15. Обеспечить страховую защиту гражданской ответственности при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период Гарантийного срока, установленного в соответствии с п.10.3 Договора.

6.2.16. Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельства о допуске на производство работ;

6.2.17.  Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 

6.2.18. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. 

Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

6.2.19. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору.

6.2.20. Подрядчик обязан:

· В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ и принимать необходимые меры.

· Запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

· Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и   функционирования СУОТ Подрядчика  комиссиями Заказчика.

· Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам вышеназванных проверок  и информирование Заказчика об их исполнении.

· Информировать Заказчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

· В течение недели  после  окончания расследования  несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.
6.2.21. Подрядчик обязан разрабатывать проект производства работ (далее – ППР), в который включать следующие пункты: схема прокладываемых коммуникаций; планы расположения зданий и сооружений, создаваемых в ходе выполнения работ; схемы расположения строительных городков; схемы проезда техники и автотранспорта; схемы складирования материалов и оборудования, включая сыпучие материалы и перевалки; схемы планировки; обмывочные площадки; места захоронения отходов; состав техники и механизмов с указанием веса, габаритов и способов перемещения; график создания перечисленных объектов.

До начала работ Подрядчик обязан согласовать ППР с Заказчиком и передать копию подписанного ППР Заказчику.

6.2.22. Подрядчик обязан соблюдать требования ППР, разрешения на производство земляных работ и/или актов-допусков на производство работ, выданных ему Заказчиком.

6.2.23. Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет выполнять в кратчайшие сроки необходимый объём работ для проведения аварийно-восстановительного ремонта поврежденных в процессе работы подземных и иных коммуникаций, вследствие нарушения требований ППР, разрешения на производство земляных работ, актов-допусков на производство работ и оплатить все расходы, понесенные Заказчиком, связанные с повреждением его объектов.

6.2.24. Подрядчик обязан ежедневно до 11-00 накануне дня проведения земляных работ направлять начальнику смены группы мониторинга и оперативного реагирования ФГУП «ПО «Маяк» на факс 2-57-67 сообщение о планируемых земляных работах, в котором должны быть указаны: время проведения работ, место проведения работ с привязкой к зданиям и сооружениям; сведения о разрешении на право производства земляных работ (номер, дата, кем выдано); должность, фамилия, имя, отчество и контактный телефон ответственного руководителя работ.

6.3.  Заказчик имеет право:

6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

6.3.2. Проверять ход и качество выполнения условий Договора и целевое использование средств, выделяемых для финансирования Объекта;

6.3.3. Запрашивать информацию и документы о ходе выполнения и окончания этапов Работ;

6.3.4. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не предоставления последним в сроки, установленные графиком, Исполнительной документации и журналов учета выполненных работ.
6.3.5. Заказчик имеет право:

· производить остановку работ и требовать необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

· осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на объекте проведения работ с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

· предъявить в любой момент требования Подрядчику о замене любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

· появление работника на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушения трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполнялись Работы;

· нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР;

· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявление факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

· требовать от Подрядчика проведение внеочередной проверки знаний  его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или неправильных  действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

· выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

6.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.4.1. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;

6.4.2. Передать Подрядчику в течении 3 банковских дней со дня подписания Договора  Рабочую документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе на порученные ему по Договору Работы. Дополнительные экземпляры Рабочей документации предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.3. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе по отдельному договору;

6.4.4. В течение 3 (трех) банковских дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика.

6.4.5. Для обеспечения требований по охране труда Заказчик обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк» в соответствии с графиком отключений.

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ и членов бригады Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

· Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк» привлекаемого персонала.

6.4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

6.4.7. Заказчик обязан обеспечить контроль за исполнением Подрядчиком требований, установленных в п. 6.2.20  Договора.
6.4.8.  Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и  Договором.
7. Обеспечение материалами 

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами и Изделиями, указанными в Рабочей документации,  на запланированный объем Работ.
7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов и Изделий.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих Материалов и Изделий, адресованных Подрядчику. 

7.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов и Изделий.

7.5. Все поставляемые Материалы и Изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ с использованием этих Материалов и Изделий. 

7.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых Материалов и Изделий, поставляемых им, Рабочей документации и Нормативно-техническим документам.
8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. После завершения  работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (формы  КС-2) с надлежащим образом оформленной отчетной документацией и материалами, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.
8.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Рабочей документации, проектам производства работ и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов, Изделий при их поставке, хранении и использовании.

8.3. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

8.4. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

8.5. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по Актам приемки (форма № КС-2, № КС-3). 

8.6. Приемка законченных Работ осуществляется Приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.7. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала приемки выполненных Работ три экземпляра Исполнительной документации согласно перечню. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ до предоставления Исполнительной документации.

8.8. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

9. Оплата Работ

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком после подписания  Сторонами  без  замечаний Акта о приемке выполненных работ  по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получения от Подрядчика всех предусмотренных условиями договора отчетных документов, оригинала счета, счета-фактуры и иных необходимых документов путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику в 3-х экземплярах.

9.3. Счета и счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов и счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику до 30 сентября 2015 года.
10. Гарантии качества по сданным Работам
10.1. Гарантии качества распространяются на все составляющее результат Работ, Материалы, Изделия, выполняемых Подрядчиком  по Договору.
10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Рабочей документации Заказчика.

10.3. Гарантийный срок качества Материалов, Изделии, а так же выполненных по настоящему Договору Работ,  устанавливается продолжительностью 60 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период Гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 1 (одного) банковского дня со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы, Изделия,  не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.
Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), а также в случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

11. Ответственность Сторон

11.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

11.3.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику по соответствующему письменному требованию, по каждому случаю, штраф в размере 10 % от цены настоящего Договора.
11.3.2. В случае полного или частичного невыполнения Подрядчиком любой из Работ по настоящему Договору Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, штраф в размере 20 % от цены настоящего Договора.
11.3.3. В случае нарушения Подрядчиком, установленных п. 3.1 Договора и Календарным планом (Приложение №4) сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору. 

11.4. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного действиями Подрядчика, Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.
11.5. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты неустоек, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх неустоек в полном объеме;
11.6. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

11.7. При появлении на территории ФГУП «ПО «Маяк» работника Подрядчика или работника привлеченного им Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории ФГУП «ПО «Маяк» уголовно – наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 рублей за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Факт нахождения работника Подрядчика или работника привлеченного им Субподрядчика, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подтверждается «Протоколом контроля трезвости», составленным и подписанным медицинским работником заводской поликлиники №3 ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (фельдшером здравпункта) с указанием в нем показаний технических средств, использованных при освидетельствовании. Данный Протокол является окончательным и достаточным основанием для выставления Подрядчику требования об  уплате штрафа.

Основанием для взыскания штрафа с Подрядчика за совершение работником Подрядчика (Субподрядчика) уголовно – наказуемого деяния и (или) административного правонарушения на территории ФГУП «ПО «Маяк», является вступившие в законную силу приговор суда или постановление по делу об административном правонарушении.
11.8. При неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки – Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

11.9. При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть.
11.10. В случае нарушения пункта 6.2.23. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 80 тысяч рублей за каждый случай причинения вреда имуществу Заказчика. Факт причинения вреда имуществу Заказчика подтверждается «Актом о повреждении», составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика.

В случае невозможности установления Подрядчика, причинившего ущерб Заказчику, и (или) отказа Подрядчика подписать «Акт о повреждении», факт причинения вреда имуществу Заказчика подтверждается официальным документом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска.

«Акт о повреждении» или официальный документ Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска являются окончательным и достаточным основанием для выставления Подрядчику требований об уплате штрафа.

11.11. В случае уклонения Подрядчика от уплаты штрафа, Заказчик вправе удержать штраф, начисленный в порядке, установленном пунктом 11.10. Договора, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 
13. Охранные мероприятия

13.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, переданного Заказчиком в монтаж, осуществляет Подрядчик. 

13.2. До сдачи Работ Заказчику Подрядчик несет риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов, Изделий, Оборудования  по вине Заказчика.
14. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора 

14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов, Изделий.

14.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

14.3. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за ходом работ и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг такого рода с соответствующей организацией или испытательной лабораторией, имеющей необходимые разрешительные документы, требуемые законодательством. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение, в котором определяются функции организации или испытательной лаборатории, связанные с последствиями ее деятельности для Подрядчика.
15. Изменение условий реализации Договора

15.1. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа на Объектах прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) банковских дней до дня прекращения работ.

15.2. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

15.3. Заказчик вправе расторгнуть  Договор в одностороннем порядке, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;
· в случае, предусмотренном п. 19.5. Договора
· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

· признание Подрядчика недееспособным (банкротство, процедура ликвидации и т.п.).
· нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п. 3.1 договора и Календарным планом (Приложение №4), более чем на 10 (десять) календарных дней.

15.4.  В случае расторжения Договора Подрядчик до даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, сдать Заказчику выполненные работы, Рабочую и Исполнительную документацию. 

15.5. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

15.6. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

15.7. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвращает Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.
15.8. При расторжении настоящего Договора Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки, включая упущенную выгоду.
15.9. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16. Конфиденциальность 

16.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

16.2. Требования п. 16.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

16.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящей статьи Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
17. Разрешение споров между Сторонами

17.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

17.2. Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.17.2. Договора читать в следующей редакции:

17.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в порядке, предусмотренном в п. 17.1 настоящего договора, подлежат разрешению в Третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

18.Обеспечение исполнения обязательств по договору

18.1. Подрядчик до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

В случае предоставления обеспечения договора после заключения договора, п. 18.1. читать в следующей редакции:

Подрядчик не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

18.2. Предоставляемое обеспечение договора должно покрывать все обязательства Подрядчика по настоящему договору, включая:

- обязательства по уплате Подрядчиком неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление; 

- обязательства по возмещению Подрядчиком убытков Заказчика;

- обязательства Подрядчика по предоставлению Заказчику обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

18.3. Обеспечение договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или поручительства,  может быть предоставлено в следующем виде:

18.3.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

18.3.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

18.3.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

18.3.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

18.4. В случае, если обеспечение договора предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам 18.3.1. и/или 18.3.2. настоящего договора.

18.5. В случае предоставления обеспечения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то она (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, а также условиям документации о размещении заказа. 

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации о проведении процедуры закупки.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение обязательств по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора. 

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает все обязательства Подрядчика по договору, включая:

- обязательства по уплате Принципалом (Подрядчиком) неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара (Заказчика) права на их начисление; 

- обязательства по возмещению Принципалом (Подрядчиком) убытков Бенефициара (Заказчика);

- обязательства Принципала (Подрядчика) по предоставлению Бенефициару (Заказчику) обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом (Подрядчиком) обязательств по договору, включая перечисленные в настоящем пункте.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком) копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Поставщиком плюс 60 дней. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром (Заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.  

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара (Заказчика). 

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).

Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения договора по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

18.6. С целью снижения финансовых рисков ФГУП «ПО «Маяк» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

18.7. В рамках исполнения обязательств перед ФГУП «ПО «Маяк» со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п. 18.6. настоящего договора, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

18.8. Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п. 18.6.-18.7. настоящего договора, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации). 

18.9. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

18.10. Возврат банковской гарантии производится при предъявлении лицом, выдавшим обеспечение, соответствующего требования при условии прекращения обеспечения по основаниям, установленным законодательством.

18.11. В случае предоставления обеспечения договора в форме денежных средств, Подрядчик перечисляет денежные средства Заказчику по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/сч 4050 2810 2723 7000 0001

в отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 в Отделении Челябинск.

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по Договору (наименование процедуры закупки, номер на официальном сайте) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

18.12. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Подрядчику не ранее, чем через 60 дней и не позднее, чем через 80 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

18.13. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Подрядчику и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в следующих случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

18.14. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме договора поручительства, поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». 

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. 

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

18.15. Срок действия поручительства должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

18.16. Обеспечение исполнения договора, предоставляемое в форме безотзывной банковской гарантии или договора поручительства, подлежит обязательному предварительному согласованию Заказчиком в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами.

18.17.  При предоставлении обеспечения договора согласно подпунктам 18.3.3. и 18.3.4. настоящего договора, к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

18.18. В случае, если по каким либо причинам обеспечение договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре».
19. Условия о раскрытии сведений о Подрядчике
19.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные на торговую электронную площадку www.a-k-d.ru в составе заявки на участие в _______________ № _________ на выполнение работ  по капитальному ремонт системы релейной защиты и источников оперативного тока завода (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

19.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика. 

19.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

19.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

19.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчиком требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», раздел 19 Договора читать в следующей редакции:

19. Условия о раскрытии сведений о Сторонах
19.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, направленные с адреса электронной почты Заказчика ______________ на адрес электронной почты Подрядчика ______________, а также представленные Подрядчиком в составе заявки на участие в __________№_________ на выполнение работ  по  капитальному ремонту системы релейной защиты и источников оперативного тока завода (далее – Сведения), на электронную торговую площадку  www.a-k-d.ru, являются полными, точными и достоверными.
либо Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, переданные Заказчиком Подрядчику по акту от «___»__________2015г., а также представленные Подрядчиком в составе заявки на участие в _________№________ на выполнение работ  по  капитальному ремонту системы релейной защиты и источников оперативного тока завода (далее – Сведения), на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru, являются полными, точными и достоверными.
(необходимо выбрать один из вариантов).
19.2. При изменении Сведений, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны.

19.3. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам либо одной из Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

19.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего раздела договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

19.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной Стороной соответствующего письменного уведомления другой Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

20. Срок действия Договора

20.1. Настоящий договор действует с момента подписания до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 20.1 Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«Права и обязанности Сторон настоящего договора возникают только после его согласования Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

20.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
21. Прочие условия

21.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

21.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

21.3. Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

21.4. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

21.5. В состав документации, которая является неотъемлемой частью Договора, входят  следующие приложения к Договору:

21.5.1. Протокол соглашения о твердой договорной цене на __л. (Приложение №1) – оформляется Заказчиком;

21.5.2. Расчет стоимости Работ на __л. (Приложение № 2) - оформляется Подрядчиком;

21.5.3. Типовое обязательное приложение к Договору подряда «Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении» на __ л. (Приложение № 3) - предоставляется Заказчиком;
21.5.4. Календарный план выполнения Работ на __л. – (Приложение №4) – оформляется Заказчиком.
21.5.5. Техническое задание на __ л. – (Приложение №5) – предоставляется Заказчиком.

21.5.6. Антикоррупционная оговорка на __ л. – (Приложение №6).
22. Юридические адреса и расчетные счета Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Юридический и почтовый адрес: 

456780, Россия, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Ленина, д.31 

ИНН 7422000795   КПП 742150001

Р/сч 40502810272370000001

в Отделении №8597 Сбербанка России

г. Челябинск

К/сч 30101810700000000602 в Отделении Челябинск

БИК 047501602
	


	ЗАКАЗЧИК:

________________ 

м.п.
	ПОДРЯДЧИК:

______________  

м.п.


Приложение № 1

к договору подряда

на выполнение работ по капитальному ремонту системы 
релейной защиты и источников оперативного тока завода
от «_____» _____ 2015 г. №___________
Протокол соглашения о твердой договорной цене
на выполнение работ по капитальному ремонту системы

релейной защиты и источников оперативного тока завода

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________, и от лица Подрядчика –__________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, в текущих ценах в сумме: ___________ (___________________) рублей____копеек, в том числе НДС по ставке 18 % _____________(________) рублей____копеек. 

          Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик:                                            
            Подрядчик:      

________________




_________________

М.П.                                                                                                 М.П.
Приложение № 2
к договору подряда

на выполнение работ по капитальному ремонту системы 
релейной защиты и источников оперативного тока завода
от «_____» _____ 2015 г. №___________
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

работ по капитальному ремонту системы

релейной защиты и источников оперативного тока завода
	№п/п
	Номер сметы
	Наименование сметы
	Сметная стоимость в базе 2001 года, в рублях
	Индекс, сложившийся по результатам конкурса
	Стоимость в текущих ценах, в рублях

	1.
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	

	
	НДС 18 %
	
	
	

	
	Всего
	
	
	


Заказчик:                                            
           Подрядчик:      

________________




_________________

М.П.                                                                                               М.П.
Приложение № 3
к договору подряда

на выполнение работ по капитальному ремонту системы 
релейной защиты и источников оперативного тока завода
от «_____» _____ 2015 г. №___________
ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»
1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями и рекомендациями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство»; 
И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности»; И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк». ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами».

2. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию на право ведения работ в области использования атомной энергии и оформленное санитарно-эпидемиологическое заключение на виды работ с источниками ионизирующего излучения.

3. К работам на территории санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк» привлекается персонал группы А и/или Б, соответствующий требованиям ОСПОРБ-99/2010.

4. До начала работ все работники Подрядчика, привлекаемые к производству работ должны быть ознакомлены под роспись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк», и инструкцией И-ОРБ-043-2012.

5. Перед началом производства строительно-монтажных работ Заказчик совместно с Подрядчиком производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

6. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

7. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание настоящего Типового обязательного приложения к Договору подряда на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок Подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

8.  В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорании, пожары, несчастные случаи и пр.) подрядчик обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях, заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел.: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации, возникшей на строительной площадке, в срок, установленный данным пунктом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

9. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство», И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности», И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия», ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.

10.  Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством, и несёт ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причинённого заказчику ущерба.

11.  Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать государственные нормативные правовые акты, отраслевые и локальные акты ФГУП «ПО «Маяк» по обеспечению радиационной безопасности.

12.  Подрядчик несёт ответственность за нарушение норм и правил радиационной безопасности. Заказчик вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушения подрядчиком норм и правил радиационной безопасности, выявленных (с последующей выдачей предписания) представителем службы РБ. Сроки и план устранения этих нарушений Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Неспособность генподрядчика (или субподрядчика) принять надлежащие меры к выполнению согласованных сторонами планов и сроков их выполнения является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком договора подряда.
Заказчик:                                            
               Подрядчик:      

________________




    _________________
М.П.                                                                              М.П.
Приложение № 4
к договору подряда

на выполнение работ по капитальному ремонту системы 
релейной защиты и источников оперативного тока завода
от «_____» _____ 2015 г. №___________
Календарный план на выполнение 

работ по капитальному ремонту системы релейной защиты и источников оперативного тока завода
	Этапы работ
	Срок выполнения работ с момента подписания договора обеими сторонами (в календарных неделях)

	
	1-12
	13
	14
	15
	16

	Демонтажные работы РУ-6 кВ 1-я секция
	Х
	
	
	
	

	Монтажные работы РУ-6 кВ 1-я секция
	
	Х
	Х
	Х
	

	Пуско-наладочные работы

РУ-6 кВ 1-я секция
	
	
	Х
	Х
	Х

	Демонтажные работы РУ-6 кВ 2-я секция
	Х
	
	
	
	

	Монтажные работы РУ-6 кВ 2-я секция
	
	Х
	Х
	Х
	

	Пуско-наладочные работы

РУ-6 кВ 2-я секция
	
	
	Х
	Х
	Х


Примечание: Для обеспечения своевременной подачи электрической энергии на объект переработки ядерно-опасных отходов, независимо от даты заключения Договора, сроки окончания выполнения работ по Договору устанавливаются в соответствии с п. 3.1 Договора.
Заказчик:                                            
               Подрядчик:      

________________




   _________________

М.П.                                                                             М.П.
Приложение № 5
к договору подряда

на выполнение работ по капитальному ремонту системы 
релейной защиты и источников оперативного тока завода 
от «_____» _____ 2015 г. №___________
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	Начальник цеха

Б.Н. Фазуллин

______________________________
______________________________ 

М.П.


Техническое задание 

на выполнение работ по капитальному ремонту системы
релейной защиты и источников оперативного тока завода
Озерск,2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	           Капитальный ремонт системы релейной защиты и источников оперативного тока завода


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виде, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	            Капитальный ремонт системы релейной защиты и источников оперативного тока завода выполняется в соответствии с:
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», требованиями РД 153-34.0-35.617-2001 3е издание от 01.03.2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»; руководств по эксплуатации: ЭКРА.656122.001 РЭ, ЭКРА.656122.001-01 РЭ, ЭКРА.656122.001-02 РЭ, ЭКРА.656453.162 РЭ; ЭКРА.656122.001-03 РЭ, ЭКРА.656122.001-04 РЭ, ЭКРА.656122.001-11 РЭ 

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До начала производства работ необходима разработка Проекта производства работ (ППР), исполнительной документации Подрядчиком 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:

- проведение комплекса работ, направленного на обеспечение исправности и полного или близкого к полному восстановлению объекта с заменой или восстановлением любых его частей

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Требования к объему выполняемых работ:

- объем работ по капитальному ремонту системы релейной защиты и источников оперативного тока завода, а так же наименование и количество материалов и изделий, подлежащих капитальному ремонту, приведены в Приложении 1, Приложении 2, Приложении 3 настоящего технического задания.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Проекты производства работ (ППР) разрабатываются на основании следующих нормативных документов:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации ППР в РФ № 390


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

Приложение 1

Сводный сметный расчет стоимости. Капитальный ремонт системы релейной защиты и источников оперативного тока завода
17
Приложение 2
Опросный лист для заказа ШЗТ
3
Приложение 3
Опросный лист для заказа ШОТЭ
2



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО Озерск, территория ФГУП «ПО Маяк»

ЗАТО Озерск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Озерск установлен особый режим безопасного функционирования предприятия (организации), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Озерск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться:

- ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды»

- ФЗ от 30.03.1999 № 52 «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Экологической политикой ФГУП «ПО «Маяк»


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора Сторонами.

Дата окончания работ – 30.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям:

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая);

ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования»;

условий заключенного договора (в отношении пунктов, регулирующих качество выполнения работ);

В соответствии с «Федеральными нормами и правилами в области ипользования атомной энергии» (НП-071-06), материалы и запчасти, применяемые в работе должны иметь сертификаты, подтверждающие качество. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их использования с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Особые условия проведения работ:

- работы в условиях действующего предприятия;

- работы производить круглосуточно включая выходные и праздничные дни;

- работа в зоне ионизирующего излучения на территории ФГУП «ПО «Маяк»;

- работа в стесненных условиях;

- работа в РУ, на ОРУ в зоне напряжений на заводе;

- наличие персонала группы А.

- наличие аттестованного электротехнического персонала имеющего действующие
пропуски на объекты ФГУП «ПО «Маяк», оформленные должным образом,
в численности необходимой для выполнения данных работ на дату заключения
договора.
При выполнении данных работ руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в:

- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»;

- ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

- ПОТ ЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила по охране труда при работе на высоте»;

- «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- местными инструкциями.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ, а также на все поставляемые Материалы и Изделия.

Срок гарантии - 60 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
Предоставить гарантии по поставке Материалов, Изделий, в срок не позднее 30.06.2015, в виде свидетельства от производителей на изготовляемые изделия, в соответствии с формой .


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению безопасности при производстве ремонтных работ электрооборудования согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- ППР 2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ПОТ ЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- Местные инструкции


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	После проведения капитального ремонта системы релейной защиты и источников оперативного тока завода Подрядчик обязан передать Заказчику оформленную и утвержденную исполнительную документацию (акты, паспорта, протоколы измерений, исполнительные схемы и т.д.) в полном объеме.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Исполнительная документация на выполненные работы предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах на русском языке на бумажном носителе. После подписания исполнительной документации Заказчиком, 1 экземпляр возвращается Подрядчику.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Наличие аттестованного электротехнического персонала с группами по электробезопасности: гр.3, гр.4, гр.5 с обязательным приложением копий выданных свидетельств.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ППР
	Проект производства работ

	
	РУ
	Распределительное устройство

	
	ОРУ
	Открытое распределительное устройство


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	11
	Сводный сметный расчет стоимости. Капитальный ремонт              системы релейной защиты и источников оперативного тока завода
	

	2
	Опросный лист для заказа ШЗТ
	

	3
	Опросный лист для заказа ШОТЭ
	


Начальник УЭ







В.В. Борисюк

Начальник ЭТЛ







С.А.Шестопалов

Инженер по организации 

эксплуатации и ремонту






Е.А.Семенов
Приложение № 6
к договору подряда

на выполнение работ по капитальному ремонту системы
релейной защиты и источников оперативного тока завода
от «_____» _____ 2015 г. №___________
                                    Антикоррупционная оговорка

1. Подрядчику известно о том, что ФГУП «ПО «Маяк» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

3. В случае возникновения у ФГУП «ПО «Маяк» подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений п. 2 ФГУП «ПО «Маяк» в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 2 Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

После письменного уведомления ФГУП «ПО «Маяк» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных п. 2 действий и/или неполучения ФГУП «ПО «Маяк» в установленный п. 3 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ФГУП «ПО «Маяк» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, ФГУП «ПО «Маяк» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
Заказчик:                                            
               Подрядчик:      

________________




   _________________

М.П.                                                                             М.П.
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