Приложение № 1
к Договору на оказание услуг

№ ____________ от «___» ____________ 2012г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по расширению функционала системы планирования затрат и калькулирования плановой себестоимости производства продукции (работ, услуг) и формированию прогноза с учетом фактических данных
1. Термины и определения

	Термин
	Определение

	РА
	Госкорпорация «Росатом»

	АРМЗ
	Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») и его дочерние и зависимые общества

	РСБУ
	Бухгалтерский учет по РСБУ


	НУ
	Налоговый учет но НК РФ

	Отчет
	Составленные по определенной форме сведения, содержащие некоторый согласованный объем информации.

	Система
	Система планирования затрат и калькулирования плановой себестоимости производства продукции (работ, услуг) и формированию прогноза с учетом фактических данных


2. Введение

Закрытое Акционерное Общество «РУСБУРМАШ» — единственная комплексная геологоразведочная компания с мощной буровой службой в структуре ОАО «Атомредметзолото». ЗАО «РУСБУРМАШ» обеспечивает выполнение геологоразведочных работ (в т.ч. разведочное бурение), а также работ по сооружению технологических скважин для уранодобывающих предприятий контура управления ОАО «Атомредметзолото», в управлении которой находятся все уранодобывающие активы российской атомной отрасли.

3. Цели оказания услуг
Расширение функциональных возможностей системы планирования затрат и калькулирования плановой себестоимости производства продукции (работ, услуг) и формированию прогноза с учетом фактических данных с целью более полного покрытия функций ФЭБ.

4. Результаты
Для достижения целей проекта и решения задач проекта необходимо выполнить следующие работы:
	№
	Функционал\Этап
	Содержание работ и результаты
	Результаты

	1
	Финансовый блок
	· Реализовать в системе расчет БДДС косвенным методом

· Реализовать в системе стандартизованный отчет Косвенный БДДС

· Реализовать в системе стандартизованный отчет БДДС (с автоматическим формированием в части операционной деятельности)

· Реализовать в системе расчет показателей бухгалтерского баланса

· Реализовать в системе стандартизованный отчет Баланс

· Реализовать в системе импорт из учетной системы (1С) данных (фактического баланса в аналитике ГК РА)
· Реализовать в системе формы по расчету производительности труда
· Реализовать в системе расчет списочной численности

· Реализовать в системе формы и механизмы по расчету сводных данных по ЦФО

· Реализовать сводные стандартизованные отчеты по ЦФО
· Обучение по итогам доработки системы на Этапе 1
	Результатом работ по этапу 1 являются: реализованная в системе функциональность по финансовому блоку и проведенное обучение персонала.

	2
	Блок Прочие задачи
	· Разработать механизм соотнесения расхода ГСМ, запасных частей и ремонтов с единицей техники

· Реализовать возможность импорта цены последней закупки материалов из учетной системы (1С)

· Реализовать расчет фактических норм расхода ТМЦ

· Внести изменения в стандартизованные отчеты в части добавления фактических норм расчета ТМЦ
· Реализовать автоматического расчета северных и районных коэффициентов

· Реализовать в системе расчет оборотного капитала
· Реализовать в системе стандартизованный отчет Оборотный капитал
· Дополнить систему возможностью указания физических единиц измерения материалов
· Внести изменения в стандартизованные отчеты в части добавления единиц измерения материалов
· Реализовать в системе справочник норм расхода ТМЦ

· Реализовать в системе формы по расчету баланса календарного времени
· Реализовать в системе стандартизованный отчет Баланс календарного времени
· Разработать механизмы соотнесения данных о себестоимости скважин с балансом календарного времени 

· Разработать аналитический отчет по структуре себестоимости скважин в разрезе бригад
· Реализовать в системе расчет финансовых коэффициентов (27 показателей) с возможностью моделирования составляющих показателей
· Реализовать в системе стандартизованный отчет по финансовым показателям

· Реализовать в системе формы по соотнесению физического объема работ и численности с конкретным станком

· Обучение по итогам доработки системы по состоянию на конец Этапа 2
	Результатом работ по этапу 2 являются: реализованная в системе функциональность по прочим задачам и проведенное обучение персонала.

	3
	Блок Расчеты с персоналом
	· Реализовать в системе перечень отчетов по расчету с персоналом
· Реализовать в системе формы по плану набора персонала

· Реализовать в системе график вахтовых работ

· Реализовать в системе формы по премированию и сдельной оплате труда

· Реализовать в системе импорт затрат на оплату труда из системы 1С:ЗУП
· Реализовать в системе импорт фактической численности сотрудников из системы 1С:ЗУП

· Обучение по итогам доработки системы на Этапе 3
	Результатом работ по этапу 3 являются: реализованная в системе функциональность по блоку расчеты с персоналом и проведенное обучение персонала.

	4
	Поддержка в 2012 г.
	Выполнение работ по поддержке системы в работоспособном состоянии в течение 2012 г.
	Результатом работ по этапу 4 является отчет о сопровождении системы.


5. Сроки оказания услуг
Доработка системы: начало: с момента подписания договора, окончание 01.09.2012г.

Поддержка:  начало ______2012г., окончание ______2012г.

6. Место оказания услуг
Услуги оказываются как на территории Заказчика, так и на территории Исполнителя.

7. Условия оплаты

Перед началом работ Исполнителю выплачивается аванс в размере 10% от суммы договора. 

Оплата выполненных работ осуществляется после подписания актов сдачи-приемки работ.

