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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ И В ДОКУМЕНТАЦИЮ
открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения здания… ФГУП «ПО «Маяк»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» сообщает о внесении изменений в Извещение и в Документацию открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения здания… ФГУП «ПО «Маяк» (Извещение о проведении аукциона № 193-21.2/5654 от 31.05.2013г. размещено на официальном сайте ГК «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 130531/0491/316,  на ЭТП http://www.a-k-d.ru № АС19700 и на http://www.zakupki.gov.ru № 31300345531).

1. Пункт 6.Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: 
Срок начала выполнения работ – в течение одного рабочего дня с момента заключения договора.
Срок окончания работ – до 15 декабря 2013г.
читать в следующей редакции
Срок начала выполнения работ – в течение одного рабочего дня с момента заключения договора.
Срок окончания работ – до 01 сентября 2014г.

2. Пункт 3. Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг раздела 5 «Информационная карта аукциона»
Срок начала выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора.
Срок окончания работ – до 15 декабря 2013г.
читать в следующей редакции
Срок начала выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора.
Срок окончания работ – до 01 сентября 2014г.

[bookmark: _Toc356986831]3. Пункты ЧАСТИ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:
· Начало –  в течение одного дня с момента подписания договора.
· Окончание –  15 декабря 2013.
читать в следующей редакции
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:
· Начало –  в течение одного дня с момента подписания договора.
· Окончание –  01 сентября 2014.

7.2. Акт о приемке выполненных Работ Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок  не позднее 15 декабря 2013
читать в следующей редакции
7.2. Акт о приемке выполненных Работ Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок  не позднее 01 сентября 2014.

8.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 15 декабря 2013.
8.3. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику до 15 декабря 2013.
читать в следующей редакции
8.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 01 сентября 2014.
8.3. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику до 01 сентября 2014.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, горячего водоснабжения здания…
Срок выполнения В течение одного дня с момента подписания договора – 15.12.2013
читать в следующей редакции
Срок выполнения В течение одного дня с момента подписания договора – 01.09.2014.

	Председатель Единой комиссии:

	Щербаков Евгений Юрьевич
	_____________________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Клепалова Наталья Михайловна
	_____________________________

	Члены Единой комиссии:

	Зверев Юрий Владимирович
	_____________________________

	Смертина Дарья Евгеньевна
	_____________________________

	Макаров Евгений Петрович
	_____________________________

	Говырин Владимир Вячеславович
	_____________________________



