№ЗП-64.14 от 10.10.2014г.

В адрес организатора открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту № ЗП-64.14 «АЭС «Руппур», Энергоблоки № 1, 2. Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системах охлаждения и технического водоснабжения» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого запроса предложений в электронной форме следующего содержания:
«Сроки выполнения работ, указанные в документации запроса предложений (30.12.2014 г.) являются недостижимыми по следующим причинам:

-договор будет заключен не ранее второй декады ноября

- в соответствии с практикой организации- автора запроса, выполнения реальный срок выполнения подобных работ не менее 5 месяцев  
В связи с этим просим рассмотреть возможность переноса сроков выполнения с 30.12.2014 г. на 30.04.2015 г.»

В ответ на данный запрос организатор открытого запроса предложений в электронной форме сообщает следующее:
-учитывая сжатые сроки разработки проектной документации по АЭС «Руппур» перенос срока выполнения работ по теме «АЭС «Руппур», энергоблоки №1 и №2. Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системах охлаждения и технического водоснабжения» не представляется возможным.
