ДОГОВОР №___
на проектирование и прокладку кабельных линий 
г. Москва     


        
   

                         «____»  __________ 2014  г.

Акционерное общество «Производственное объединение «Машиностроительный завод «Молния», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мирсияпова И.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________ «_____________» (________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________, выдано ________г. __________________, с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на  разработку проектно-сметной документации и проведение работ по прокладке кабельных линий (кабельных трасс) напряжением 10кВ, объявленной извещением от ___________ № _____, (протокол о результатах закупочной процедуры от ______ № _____), заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. По Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по проектированию и прокладке кабельных линий (кабельных трасс) напряжением 10кВ  (далее по тексту – Работы) в целях обеспечения электроэнергией объектов Заказчика (далее по тексту – Объект), расположенных на земельном участке Заказчика по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 6А, в том числе: 
1.1.1. Разработать в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором, и необходимом для согласования в установленном порядке, проектно-сметную документацию, включая Рабочую документацию, произвести топосъемку земельного участка, примыкающего к территории Заказчика, по которому будет проходить кабельные линии (кабельные трассы), получить необходимые исходные данные.
1.1.2. После согласования проектно-сметной документации в установленном действующим законодательством РФ порядке и получения необходимых разрешений и согласований,  выполнить строительно-монтажные работы  по прокладке кабельных линий (кабельных трасс) в соответствии с проектно-сметной документацией.

1.2. Требования, предъявляемые к Работам, а также, исходные данные для выполнения Работ, содержатся в Договоре и в Техническом задании.

1.3. Проектно-сметная документация в части состава разделов, содержания и оформления должна соответствовать исходным данным, Техническому заданию, строительным нормам и правилам, Градостроительному кодексу Российской Федерации, постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», иным нормативным правовым актам Российской Федерации и города Москвы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для разработки проектно-сметной документации.

2.1.2. Заключить с ОАО «МОЭСК» соглашение о компенсации потерь. 

2.1.3. Оплачивать платежи, связанные с компенсацией потерь, а также прочие обязательные платежи, подлежащие уплате в ходе исполнения Договора (Ростехнадзор, ОАО «МОЭСК», ОАО «Мосэнергосбыт», ГУП «Мосгоргеотрест», Управление градостроительного регулирования ЮВАО г. Москвы, ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» и пр).
2.1.4. При поступлении от Подрядчика не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты осмотра заявки по электронной почте обеспечить Подрядчику возможность осмотра земельного участка по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д.6А, в том числе возможность осмотра оборудования, технологий, иных зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, возможность коммуникации с работниками Заказчика при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Доступ на земельный участок и в расположенные на нем здания и строения предоставляется в течение рабочего дня в соответствии с режимом работы Заказчика.

2.1.5. В сроки и в порядке, предусмотренные Договором, производить приемку и оплату выполненных работ.
2.1.6. Осуществлять текущий контроль за ходом проведения Работ.
2.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями Договора.

2.1.8. Выдавать, при необходимости, работникам Подрядчика доверенности на право совершения определенных действий в рамках выполнения Работ по Договору. 

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять текущий контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также привлекать за свой счет компетентных третьих лиц для проверки состояния и качества выполнения Работ. 
2.2.2. Использовать проектно-сметную и/или рабочую документацию, полученную от Подрядчика, для любых целей, передавать проектно-сметную и/или рабочую документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.
2.2.3. В случае выявления недостатков и дефектов в ходе выполнения, приемки работ и в течение гарантийного срока, требовать их безвозмездного устранения

2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие право осуществлять свою деятельность по Договору, в том числе свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации и  строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных СРО.

2.3.2. Своевременно и надлежащим образом выполнять все Работы по Договору в полном объеме в соответствии с условиями Договора.2.3.3. Оформить разрешение на строительство Объекта, после завершения работ подготовить и сдать в 
отдел подземных сооружений (ОПС) ГУП «Мосгоргеотрест» исполнительно-контрольную документацию, получить соответствующую справку о внесении трассы в геофонд г.Москвы.  Подготовить и сдать в ОАО «МОЭСК» техническую документацию в полном объеме в соответствии с требованиями, оформить разрешения на врезку и подачу напряжения

, произвести согласование со всеми необходимыми контрольно-надзорными органами.
2.3.4. Подготовить и передать Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней документы для подписания последним с ОАО «МОЭСК» соглашения о компенсации потерь, оказывать Заказчику необходимое содействие при взаимодействии с ОАО «МОЭСК». 

2.3.5. В течение 3 (трех) дней с даты  согласования проектно-сметной документации, в том числе Рабочей документации, передать  Заказчику разработанную  и согласованную проектно-сметную документацию, в том числе Рабочую документацию, по акту приема-передачи.
2.3.6. Выполнить все Работы с надлежащим качеством, в полном соответствии с проектно-сметной документацией, рабочими чертежами, требованиями Градостроительного кодекса, действующими нормами и требованиями СНиП, ГОСТ, надзорных и инспектирующих органов, включая, но не ограничиваясь:   

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

- РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы.

2.3.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о  внесении  изменений и дополнений  в  проектную и/или рабочую документацию,  если они  не  противоречат Техническому заданию, условиям Договора, законодательству Российской Федерации и города Москвы.
2.3.8. Регулярно информировать Заказчика о ходе выполнения работ по Договору и давать необходимые пояснения о выполняемых Работах. 
Предоставлять Заказчику отчет о выполненных Работах с приложением соответствующих документов не реже 1 (Одного) раз в неделю, а по запросу Заказчика предоставить информацию о ходе Работ по Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты соответствующего запроса.
2.3.9. Назначить в течение 3 (Трех) дней с даты подписания Договора представителей Подрядчика,   ответственных   за   выполнением   работ   по   Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде, с указанием представленных представителям полномочий.
2.3.10. Обеспечить участие представителей Подрядчика в совместных совещаниях Заказчика на территории Заказчика, проводимых не реже 1 (Одного) раза в неделю.
2.3.11. При получении от Заказчика и/или согласующих органов мотивированных претензий, основанных на требованиях действующего законодательства, относительно качества Работ (включая состав проектно-сметной документации или ее несоответствие условиям Договора и законодательству Российской Федерации и города Москвы) в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней и за счет собственных сил и средств устранять недоработки и замечания в полном объеме.
2.3.12. Подрядчик обязуется предварительно до начала разработки каждого раздела, согласовать с Заказчиком все отображенное в проектно-сметной и/или рабочей документации оборудование, материалы, машины, системы и т.д.
2.3.13. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки проведения работ.
2.3.14. В случае необходимости осуществить защиту принятых проектных решений по проектно-сметной документации своими сотрудниками и за свой счет, в том числе сопровождение прохождения государственной (негосударственной) экспертизы и экспертизы промышленной безопасности.
2.3.15. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для разработки проектно-сметной и/или рабочей документации, и отступать от них только с согласия Заказчика.
2.3.16. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в Договоре и приложениях к нему, и сдать Работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию Объекта в соответствии с его назначением.
2.3.17. Выполнить Работы по Объекту собственными силами. 

Подрядчик вправе в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией и с учетом возможных изменений состава и объема работ, включая работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и его нормальной и безопасной эксплуатации по согласованию с Заказчиком привлечь к выполнению работ третьих лиц.

2.3.18. До начала выполнения Работ заключить договор комплексного страхования рисков при выполнении Работ по Договору и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при выполнении Работ по реконструкции Объекта в страховой компании, рекомендованной ГК «Росатом». Копию страхового полиса предоставить Заказчику.  

2.3.19. Разработать и согласовать с Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора Календарный план-график работ, являющийся Приложением № 1 к Договору (далее по тексту – Календарный план).
2.3.20. Взаимодействовать с организацией, осуществляющей строительно-технический надзор и контроль на основании Регламента взаимодействия, согласованного Заказчиком с организацией, осуществляющей строительный надзор.  

2.3.21. Поставить на строительную площадку за собственный счет необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.

2.3.22. Обеспечить сдачу готового Объекта приемочной комиссии по Акту, оказать содействие в получении технического паспорта на Объект.

2.3.23. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по Договору.

2.3.24. Нести ответственность перед Заказчиком за сохранность предоставленного Заказчиком материала, оборудования, иного имущества, переданного Подрядчику на хранение в связи с выполнением Договора.  

2.3.25. Не предъявлять претензии и не требовать компенсации убытков за похищенные материалы, инструменты в случаях, когда Подрядчиком не были обеспечены условия сохранности материальных ценностей на рабочих местах, которые не были переданы структурным подразделениям Заказчика на ответственное хранение по акту.

2.3.26. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и иных норм и правил во время выполнения Работ.

2.3.27. Предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней на основании письменного запроса  Заказчика необходимые документы для проведения проверок в ходе выполнения Работ.

2.3.28. Передать Заказчику всю исполнительную документацию

2.3.29. Согласовать (при необходимости) с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

2.3.30. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

2.3.31. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке Работ за пределы строительной площадки строительный мусор, а также принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.

2.3.32. Осуществлять охрану Объекта.

2.3.33. Совершить необходимые действия для согласования и приемки Объекта в МОЭСК, а также для сдачи (приемки) Объекта Заказчику согласно календарного плана-графика работ.
2.3.34. Соблюдать пропускной режим, действующий на территории Заказчика, обеспечить соблюдение такого режима работниками  Подрядчика или работниками привлеченных им третьих лиц,  а также обеспечить в ходе выполнения Работ на Объекте проведение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, мер по охране труда и общего правопорядка, по охране окружающей среды, обеспечить соблюдение требований гражданского законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ.
2.3.35. Выполнять требования нормативных правовых актов, действующих в области охраны окружающей среды и природопользования.

2.3.36. Если в процессе выполнения Работ выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Проектировщик обязан приостановить их, письменно известив об этом Заказчика в трехдневный срок после приостановки Работ.

2.3.37. В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора, Подрядчик должен предоставить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня  заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно должны быть представлены:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с которым по результатам закупки принято решение заключить договор.

2.4. Подрядчик вправе: 
2.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, а также привлекать для выполнения работ по Договору за свой счет третьих лиц, при условии предварительного письменного согласия Заказчика. 

Подрядчик несет ответственность за выбор третьих лиц, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, в части соответствия требованиям конкурсной документации, по итогам которой заключен Договор, предъявляемым к субподрядчикам/соисполнителям, а также за качество выполненных работ, в том числе за работы, выполненные третьими лицами.
2.4.2. Запрашивать у Заказчика информацию и дополнительную документацию, необходимую для исполнения Договора, а также необходимую третьим лицам, привлеченным Подрядчиком.

2.4.3. Консультироваться с уполномоченными представителями Заказчика при подготовке отдельных разделов проектно-сметной и/или рабочей документации.
2.4.4. Досрочно выполнить и сдать Заказчику работы в установленном Договором порядке.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость всех Работ, указанных в п.1.1. Договора, составляет _________________ (________________) рублей, в том числе  НДС 18%   __________________________ рублей.

3.2.   Общая стоимость всех Работ по Договору состоит из:

   3.2.1. Стоимости работ по разработке проектно-сметной документации, что составляет ____________________ рублей, в том числе НДС 18% __________ рублей;
   3.2.2. Стоимости работ по прокладке кабельных линий (кабельных трасс), которая определяется на основании Сводного сметного расчета и составляет ______________ рублей, в том числе НДС 18% __________ рублей.
   3.3. Общая стоимость  Работ является предельно допустимой и не подлежит индексации и изменению, за исключением случая, когда после разработки проектно-сметной документации и ее согласования и утверждения Заказчиком, сметная стоимость работ по прокладке кабельных линий (кабельных трасс) окажется ниже стоимости, указанной в п. 3.2.2. Договора.  В этом случае стоимость работ будет определяться на основании согласованной и утвержденной Заказчиком Сметы, соответственно общая стоимость всех Работ по Договору, указанная в п. 3.1. Договора, подлежит корректировке в сторону уменьшения.

 Если после разработки проектно-сметной документации и ее согласования и утверждения, сметная стоимость работ по прокладке кабельных линий (кабельных трасс) окажется выше стоимости, указанной в п. 3.2.2. Договора, общая стоимость всех Работ по Договору, указанная в п. 3.1. Договора  изменению (увеличению)  не подлежит.
    3.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:


  3.4.1. Оплата стоимости работ по разработке проектно-сметной документации в сумме ____________________ рублей, в том числе НДС 18% __________ рублей осуществляется Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи (п. 2.3.5. Договора)  разработанной и согласованной в установленном действующим законодательством РФ порядке проектно-сметной документации.

      3.4.2. Оплата стоимости работ по прокладке кабельных линий (кабельных трасс) Объекта в сумме ______________ рублей, в том числе НДС 18% __________ рублей осуществляется поэтапно согласно Календарному плану работ после выполнения всех работ этапа не позднее 10 (десяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком и согласования Заказчиком документов, указанных в разделе 4 Договора, путём единоразового перечисления 100% денежных средств на расчетный счёт Подрядчика на основании выставленного счета.

С соблюдением указанного порядка расчетов Заказчиком оплачивается 95% от стоимости работ по прокладке кабельных линий (кабельных трасс), что составляет ______________________ руб. _____коп., в т.ч. НДС 18% ____________________руб. ________коп.  

Оставшиеся 5% от стоимости работ по прокладке кабельных линий (кабельных трасс), что составляет ______________________ руб. _____коп., в т.ч. НДС 18% ____________________руб. ________коп. оплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору и Акта допуска в эксплуатацию электроустановки (после подключения и сдачи РП).  

Авансирование Работ не производится.

3.5. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях,  в безналичном порядке по реквизитам  указанным в ст.12 Договора.
3.6. Надлежащим моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате стоимости работ считается момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

3.5. Дополнительные расходы Подрядчика, вызванные, в том числе, изменением исходных данных для разработки проектной и рабочей документации вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, не подлежат возмещению Заказчиком.
4. Сроки выполнения работ. 
порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ по Договору не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Договора.
4.2. Дата окончания выполнения всех Работ по Договору – «___» ________ 2015 г.
Если к моменту окончания выполнения всех Работ по Договору Заказчик не сможет предоставить Подрядчику доступ к распределительной подстанции (РП) в силу ее неготовности, то Подрядчик обязуется выполнить работы по подаче напряжения в течение 10 (десяти) дней с момента предоставления доступа к РП. При этом Подрядчик освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ по Договору на срок ожидания доступа к РП. 

4.3. Промежуточные сроки выполнения работ установлены в Календарном плане работ.
4.4. Сдача выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в Календарном плане. 
4.5. По окончании установленного Календарным планом срока выполнения этапа Работ Подрядчик передает Заказчику следующую отчетную документацию: 

- акты приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости работ (форма КС-3); 

- реестр актов о приемке выполненных работ, оформленные в 4-х экземплярах, акты на скрытые работы и счета-фактуры, оформленные в установленном порядке. 

Указанные документы служат основанием для расчетов за выполненный этап работ.

4.6. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчетных документов рассмотреть их, при отсутствии замечаний принять работы по этапу, подписать отчетные документы и направить Подрядчику либо направить мотивированный отказ в приемке работ, 

В случае мотивированного отказа Заказчика, им составляется  перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются за его счет и в срок, указанный Заказчиком.

4.7. Работы по этапу считаются принятыми с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки (-ок) о стоимости работ (форма КС-3).

4.8. До сдачи результатов Работ по каждому этапу Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.9. По окончании установленного Договором срока выполнения работ Подрядчик дополнительно к отчетным документам направляет Заказчику 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ и документации.
Порядок его оформления Заказчиком аналогичен порядку оформления отчетных документов по каждому этапу работ.  
4.10. Права собственности на реконструируемый Объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный Объект принадлежат Заказчику. 

4.11. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в случае, если площадка производства работ не будет очищена от мусора, образовавшегося в процессе производства работ Подрядчиком. Виновным в просрочке выполнения работ в этом случае будет считаться Подрядчик.

5. ОТЧУЖДЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

5.1. Подрядчик передает принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов, географических, геологических и других карт, планов, эскизов, создаваемых по Договору) (далее по тексту – Произведение) в полном объеме Заказчику на весь срок действия охраны интеллектуальных прав на Произведение для использования без ограничений на территории всего мира.

5.2. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику вознаграждение за отчуждение исключительного права в размере 3 000 (Трех тысяч) рублей. Указанная сумма входит в Цену работ и не оплачивается Заказчиком дополнительно.

5.3. Исключительное право на Произведение переходит от Подрядчика к Заказчику в момент заключения Договора.

Переход интеллектуальных прав к Заказчику не зависит от перехода (возникновения)  права собственности Заказчика на материальный носитель (проектную документацию), в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности (Произведение).т
5.4. Стороны признают, что первоначально исключительное право на Произведение возникло у авторов результата интеллектуальной деятельности - граждан, творческим трудом которых создан результат интеллектуальной деятельности по условиям настоящего Договора (далее – Авторы). Исключительное право перешло к Подрядчику от Авторов в связи с наличием между ними трудовых отношений и создания Произведения в результате исполнения трудовых обязанностей  в соответствии  со статьями 1228, 1295 ГК РФ.

5.5. Подрядчик гарантирует, что Авторы состоят с ним в трудовых отношениях и Произведение создано в пределах установленных для каждого из Авторов (работников) трудовых обязанностей и в рамках служебного задания, а также гарантирует, что в трудовых договорах с Авторами, которые действуют на момент создания Произведения, однозначно зафиксировано, что все исключительные права на служебные произведения, которые могут быть созданы работником, принадлежат работодателю в том объеме, как если бы стороны заключили между собой договор об отчуждении исключительного права за вознаграждение.

Подрядчик обязуется по требовании Заказчика предоставить подтверждение перехода исключительного права от Авторов – копии трудовых договоров и должностных инструкций, а также служебного задания в срок не позднее 5  (Пяти) рабочих дней с момента поступления запроса от Заказчика. 

Подрядчик гарантирует, что Авторы в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительного и авторских прав на использование проектной документации и Произведения.

Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет Цены работ) оплачивает дополнительное авторское вознаграждение Авторам и соавторам Произведения, предусмотренное статьей 1295 ГК РФ и обеспечивает передачу исключительного права от Авторов (соавторов) к Заказчику.

5.6. Заказчик с даты подписания Договора вправе использовать Произведение любыми способами, в целях извлечения прибыли или без такой цели (способами, указанными в ГК РФ) и в частности осуществлять неоднократную практическую реализацию проектной документации, в том числе при проектировании, строительстве и эксплуатации других объектов, выполнив корректировку и привязку проектной документации.

Исключительное право на использование и распоряжение изобретениями, архитектурно-планировочными, проектными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Проектировщиком в ходе работ по Договору, принадлежат Заказчику.

5.7. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие каких-либо прав третьих лиц на проектную документацию, созданную в рамках исполнения Договора. В случае нарушения авторских и смежных с авторскими прав при реализации Договора Подрядчиком, последний в полном объеме несет ответственность перед третьими лицами. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц на созданную в рамках исполнения Договора проектную документацию, Подрядчик обязуется урегулировать их самостоятельно, т.е. будет нести полную ответственность перед лицом, которое подаст жалобу и/или обратится в суд с иском, связанным с созданной в соответствии с условиями Договора проектной документацией, и обязуется быть ответчиком в суде в случае принятия иска к производству.
5.8. Подрядчик вправе использовать результаты работ по Договору в рекламных целях для повышения собственной репутации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору более чем на 30 (тридцать) дней Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплатить штраф в размере 10% от общей стоимости Работ, указанной в п.3.1. Договора.

6.2. За нарушение сроков оплаты работ (этапа работ) Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости этапа работ по Договору.

6.3. Если Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Договору, то он обязан возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх предусмотренных договором неустоек.

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. В случае обнаружения недостатков в результате работы Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу стоимости;

- безвозмездной замены результата работы (выполнения работы заново).

Вместо предъявления указанных требований Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц, и потребовать возмещения Подрядчиком понесенных в связи с этим расходов и убытков. При этом уведомление Подрядчика о выявленных недостатках обязательно. 

В любом случае Подрядчик не освобождается от ответственности за некачественное выполнение работ, предусмотреннх Договором.

6.6. В случае предоставления ненадлежаще оформленного счета-фактуры Подрядчик обязан возместить Заказчику не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость (в случае, если Подрядчик использует общую систему налогообложения и является плательщиком НДС).

6.7. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований нормативных правовых актов, действующих в области охраны окружающей среды и природопользования.

6.8. Если в результате нарушения Подрядчиком условий договора Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации отказался от исполнения договора или договор был расторгнут по решению суда, даже за пределами срока действия договора, а работы, являющиеся предметом договора, так и не будут выполнены (частично или в полном объеме) к моменту расторжения договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную настоящим разделом договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

6.9. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.

6.10. Заказчик имеет право расторгнуть договор в случае непредставления  Подрядчиком  подтверждающих документов либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости активов  Подрядчика.

7. ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими на территории РФ нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.                                                                               

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода Объекта в эксплуатацию и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение ______________________, если иной срок не согласован сторонами. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Представители Подрядчика должны иметь при себе надлежащим образом оформленные доверенности на право подписания Акта.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. При отказе представителя Подрядчика от составления или подписания Аакта обнаруженных дефектов и недоделок либо неявки предствителя Подрядчика для подтверждения дефектов в работе и составления акта об этом, Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке, который является для сторон договора надлежащим подтверждением брака в выполненной работе.

8. ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ
8.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением сертифи​катов, паспортов и т.д. на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации Объекта, в объемах своих поставок.

8.2. Подрядчик должен  иметь Свидетельство СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и проектирование, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов промышленно-гражданского строительства (ПГС).

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, известив об этом Подрядчика в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Подрядчику стоимость выполненных работ на момент прекращения действия Договора при наличии документов, подтверждающих фактические расходы Подрядчика.
9.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке, без обращения в суд, расторгнуть Договор в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору, предварительно письменно уведомив его об этом не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения Договора. Подрядчик обязан в этом случае возместить Заказчику все причиненные неисполнением договора убытки.
9.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае консервации или остановки Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 3 (три) месяца.

9.4. Изменения в Договор, касающиеся задания на проектирование, могут быть внесены не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания выполнения работ по разработке проектно-сметной документации.

9.5. В случае внесения в Договор изменений, указанных в п. 9.4., менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания работ по разработке проектно-сметной документации, срок выполнения данных работ подлежит продлению на 30 (Тридцать) дней с даты внесения изменений.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы (землетрясения, наводнения, резкие изменения погодных условий, ураганы, иные стихийные бедствия, революция, мятеж, массовые беспорядки, военные действия и конфликты, гражданские  войны,  эмбарго,  забастовки,  эпидемии,  принятие  компетентными  органами государственной власти или должностными лицами актов, в том числе изменение политики государства, новые нормативные акты Госкорпорации «Росатом»), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору.

10.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10.2. Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

10.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1. Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

10.5. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. К отношениям Сторон применяются положения законодательства Российской Федерации, регламентирующего отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности, в том числе положения Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

11.2. Каждая Сторона обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам и не использовать, кроме как для целей исполнения Договора, любую полученную в связи с Договором от другой Стороны информацию на любых материальных, электронных и иных носителях относительно бизнес-планов другой Стороны, ее продукции, клиентов, технологий, программного обеспечения, компьютерных систем, методов маркетинга и продвижения, стоимости товаров, стоимости материалов, структуры капитала, результатов основной деятельности или иных деловых вопросов и любую иную коммерческую тайну или секреты производства другой Стороны без предварительного письменного разрешения другой Стороны (получаемого в каждом отдельном случае).

11.3. Изложенные в п. 11.2. Договора требования соблюдения конфиденциальности не относятся к информации, которая:

- является или становится общеизвестной, что не является результатом прямого или косвенного разглашения ее получающей Стороной, или 

- была предоставлена получающей Стороне на не конфиденциальной основе из иного источника, нежели передающая Сторона или ее аффилированное лицо, при условии, что такой источник, насколько получающей Стороне известно, не связан и не был связан с другой Стороной или ее аффилированным лицом соглашением о конфиденциальности и не имеет перед другой Стороной или ее аффилированным лицом обязательств, запрещающих передачу такой информации, или

- разглашение конфиденциальной информации предусмотрено и/или допускается в определенных законодательством Российской Федерации случаях, при наступлении таких случаев.

11.4. Сторона, как в течение срока действия Договора, так и после его окончания по любым основаниям, обязана предпринимать достаточные меры охраны конфиденциальной информации, с целью недопущения несанкционированного другой Стороной доступа и/или получения указанной конфиденциальной информации третьими лицами. Информация, в отношении которой требуется соблюдение конфиденциальности, как указано в Договоре, может быть сообщена любой из Сторон только тем лицам, которым такая информация необходима для целей исполнения Договора. До получения данной информации такие лица (в том числе директора и работники Стороны) должны быть уведомлены о конфиденциальном характере такой информации и должны письменно подтвердить свое согласие соблюдать условия Договора.

12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Проектировщика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика _________ на адрес электронной почты Заказчика _____ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

12.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений о Подрядчике (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

13.2. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
- является должным образом зарегистрированным юридическим лицом;
- Договор подписан представителями, должным образом уполномоченными на то в соответствии с учредительными документами;
- совершены все действия и выполнены все формальности, необходимые в соответствии с учредительными документами и законодательством Российской Федерации, для заключения Договора, в том числе получены согласия третьих лиц на подписание Договора (если такое согласие требуется);
- при заключении Договора не нарушает каких-либо положений и норм законодательства Российской Федерации, учредительных документов и внутренних нормативных актов Сторон, которые относятся к правам и обязательствам Сторон перед третьими лицами.
Сторона, нарушившая гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, обязуется полностью возместить другой Стороне убытки, понесенные в результате такого нарушения.
13.3. Любая исходящая корреспонденция, связанная с исполнением Сторонами Договора, направляется другой Стороне: либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьером c обязательной удостоверительной подписью о вручении корреспонденции. 
Обо всех изменениях в почтовых и банковских реквизитах Стороны должны информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней. В противном случае исполнение, произведенное по прежним реквизитам, считается надлежащим.
13.4. Подрядчик обязан передать Заказчику до заключения Договора копии следующих документов, засвидетельствованные нотариусом (в целях подтверждения правоспособности Подрядчика):
- Устав с последними изменениями и дополнениями (при отсутствии нотариальной копии достаточно простой копии прошитой и заверенной печатью юридического лица);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- Документы, подтверждающие права подписи лица, подписывающего договор (протокол общего собрания участников/акционеров (Решение единственного участника) об избрании генерального директора или доверенность);
- Лицензии на выполнение работ по Договору;
- Уведомление о возможности работы по упрощенной системе налогообложения (если Проектировщик работает по УСН).
При не предоставлении вышеуказанных документов по истечении 3 (Трех) дней с даты заключения Договора, Заказчик имеет право потребовать расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке (односторонний отказ от исполнения Договора).
13.5. С момента подписания Договора вся переписка и соглашения Сторон, противоречащие Договору, теряют силу.

13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. При выполнении Договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

13.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.9. При возникновении споров, вытекающих из Договора, стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора подразумевается обязательное направление стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения. 

Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

13.10. Если договор будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике будет внесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года. 

13.11. Уступка требования по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса Подрядчика.

13.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик


	Проектировщик


	
	

	
	


Приложение №1

К Договору №_________

От _____________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПОДПИСИ СТОРОН
	От АО «ПО «МЗ «Молния»

Генеральный директор

И.Г. Мирсияпов
	От 

Директор


	


Приложение №2
К Договору №_________

От _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и прокладку высоковольтных сетей 10 кВ 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ Подраздел 3.1 Нормативная база Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и

конструктивным решениям

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения Подраздел Затребования к организации строительства

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий

гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства.

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства

Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ 

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Производственное Объединение: МЗ «Молния», г. Москва, Рязанский проспект, д.6а
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение реконструкции питающих кабельных сетей 10 кВ Объекта на условиях ЕРС (проектирование, поставка материалов, строительство) в связи изменением территориальных границ земельного участка Объекта- вынос существующих кабельных сетей 10 кВ с проданной территории.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Работы выполняются в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами.
Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Работы выполняются в условиях городской застройки и без прекращения электроснабжения Объекта.
Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Выполняется прокладка 4х кабельных линий 10кВ:  

2 кабельные линии АСБ 3х240 от ПС 12 протяжённостью 3564 м. каждая;

2 кабельные линии АСБ 3х240 от ПС 710 протяжённостью 2376 м. каждая.

Вышеуказанная протяжённость ориентировочная приведена для расчета НМЦ участником.
Точная протяжённость и объём выполняемых работ определяются проектом, разрабатываемым Подрядчиком.

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Участок, расположен в Рязанском районе Юго-Восточного административного округа Москвы между Рязанским проспектом и 2-м Грайвороновским проездом.  
Площадь земельного участка под составляет -9,8 га.

Общая площадь зданий на компактизируемой территории –    64 583,7   м²
Этажность зданий и сооружений- 1-7 этажей
Количество строений и сооружений на компактизируемой территории- 18
Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

В исключительных случаях допускается траншейная прокладка кабельных линий.

Способ разработки траншей- вручную, механизация допускается только для разборки асфальтового покрытия.

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Строительные решения разрабатываются Подрядчиком с учётом настоящего Технического задания в рамках проектной и рабочей документации. 

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по

перспективному расширению здания/сооружения

Реконструкция выполняется без выделения очередей, но с выделением Этапов:

Этап I

Разработка проектной, рабочей и организационно-технической документации и получение всех необходимых разрешений и согласований для начала строительно-монтажных работ.

Этап II

Поставка материалов.

Этап III

Выполнение строительно-монтажных работ.

Этап IV

Испытания и комплексное опробование под нагрузкой в течение 72 часов.
Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

До начала работ Подрядчик разрабатывает и представляет на согласование Заказчику Проект организации строительства и проекты производства работ.

Подрядчик регистрирует и ведёт общий и специальные журналы работ по установленным формам.

По окончании каждого этапа Подрядчик сдаёт Заказчику полный комплект исполнительной документации, в том числе, но не ограничиваясь:

- Геодезическая съемка;

- Контрольная геодезическая съемка;

- Согласование, сдача документации в ОПС. Получением штампа ГУП "Мосгоргеотрест".

Привлечение Субподрядчиков допускается по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и

мероприятий

Прокладка кабельных трасс ведётся без повреждения и уничтожения древесно-кустарниковой растительности. По окончании работ Подрядчик за свой счёт восстанавливает благоустройство территории, дорог, малых архитектурных форм, демонтированных или повреждённых при производстве строительно-монтажных работ.
Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

При производстве работ Подрядчик соблюдает внутриобъектные правила и режим Объекта. 

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Требования по ассимиляции на производстве не предъявляются.

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций не предъявляются.

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства


Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
в соответсвии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-Ф3).

  Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Подрядчик разрабатывает и представляет на согласование Заказчику смету на каждый этап работ, разработанную на основании МДС. Сметы представляются Заказчику в формате ПО «Гранд-смета» и Exсel.

Любые изменения объёмов работ, не превышающие 10% от сметной стоимости Этапа, считаются включёнными в сметную стоимость Этапа.

По окончании каждого Этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику заполненные формы КС-2, КС-3, КС-6а.

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Состав демонстрационных материалов отсутствует.

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Сбор исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляется Подрядчиком самостоятельно. Заказчик оказывает Подрядчику возможное содействие в сборе исходных данных.

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику разрешительные документы: свидетельство СРО о допуске к проектным и строительно-монтажным работам. Аналогичные документы предоставляются на всех привлекаемых Субподрядчиков.

Применяемые материалы должны быть новыми. Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь соответствующие разрешения и сертификаты РФ.

Персонал, выполняющий работы должен иметь соответствующие квалификационные навыки, действительные документы о проверке знаний и допуски.

Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного подразделом (финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса (Федеральный закон от 29.12.2004 №190- ФЗ)
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

Выполняется прокладка 4х кабельных линий 10кВ:  

2 кабельные линии АСБ 3х240 от ПС 12 протяжённостью 3564 м. каждая;

2 кабельные линии АСБ 3х240 от ПС 710 протяжённостью 2376 м. каждая.

Вышеуказанная протяжённость ориентировочная для расчета НМЦ участником.
Точная протяжённость и объём выполняемых работ определяются проектом, разрабатываемым Подрядчиком.

Проект, разработанный Подрядчиком, подлежит согласованию Заказчиком.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком
Согласование проекта в том числе, но не ограничиваясь:

-ГБУ района;

-ГУП «Мосгаз»;

-«Ростелеком»;

-УГР;

-ГУП «Мосводосток»;

-МОЭК;

-МОЭСК ВКС;

-МОЭСК кабельные сети;

-Росстехнадзор;

-Мосэнергосбыт;

-ОПС;

-ГУП Метрополитен;

-Балансодержатель территории;

-ГИБДД.
Открытие ордера на производство земляных работ, в том числе прохождение комиссии:

-ФСО;

-ФСБ.
Согласования на этапе сдачи выполненных работ:

-Соглашение о компенсации потерь в МОЭСК;

-Акт допуска электроустановки;

-Внесение изменений в договор электроснабжения, потери в КЛ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Этап I

Разработка проектной, рабочей и организационно-технической документации и получение всех необходимых разрешений и согласований для начала строительно-монтажных работ.

Срок выполнения работ 75 дней с даты заключения договора

Этап II

Поставка материалов.

Этап III

Выполнение строительно-монтажных работ.

Этап IV

Испытания и комплексное опробование под нагрузкой в течение 72 часов.
Срок выполнения работ: 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям действующих в РФ нормативных документов в области строительства.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производство работ должны соответствовать СНиП «Безопасность в строительстве», ПУЭ, Правила техники безопасности в электроустановках потребителей.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
Сдаче-приёмке работ предшествуют приёмосдаточные испытания кабельных линий в соответствии с ПУЭ и нормами испытаний, комплексное опробование линий под нагрузкой в течении 72 часов, а так же сдача Заказчику полного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации на кабельные линии.

Подрядчик сдаёт работы по формам: КС-11, КС-14.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Примерная схема кабельной трассы по территории ПО МЗ «Молния»
	

	2
	Примерная схема трассы вдоль 2-го Грайвороновского проезда
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Реквизит, определяющий категорию доступа информации (гриф секретности)

ПОДПИСИ СТОРОН
	От АО «ПО «МЗ «Молния»

Генеральный директор

И.Г. Мирсияпов
	От 

Директор


	



