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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	   Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на турбоагрегате ПТ-25/30-90/10 с генератором ТВС-32




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013 г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».
В настоящее время турбоагрегат ПТ-25/30-90/10 ст.№8 находится на стадии незаконченного монтажа:
1.	Установлен на фундамент цилиндр турбины ПТ 25/30-90/10 в сборе.
2.	Установлен на фундамент турбогенератор ТВС-32.
3.	Установлены на фундамент ПНД № 1, 2, 3, ПВД № 4, 5.
4.	Установлен на фундамент основной эжектор.
5.	Установлен на фундамент дренажный маслобак с блоком насосов и маслоохладителями.
6.	Установлен на фундамент основной маслобак.
7.	Установлен на фундамент конденсатор турбины.
8.	Установлены на фундамент два циркуляционных насоса.
9.	Установлены на фундамент два конденсатных насоса.
10.	Не установлен на фундамент э/насос Кс20-110 откачки конденсата из ПНД-1.
11. Не смонтированы маслоохладитель, затвор гидравлический, демпферный бак, маслоуловитель, два насоса газоохладителей, три маслонасоса уплотнений участвующие в схеме масляных  уплотнений вала генератора. 
12.  Не смонтированы два вентилятора  эксгаустеров ЦВ-1, ЦВ-2 с электродвигателями АИР80А2 Т2 1,5 кВт.
Цель выполняемых работ:
Окончание монтажа турбоагрегата с приемкой в эксплуатацию.


	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Подготовительные операции.
1.1 Разработка РД изготовление и поставка грузозахватных приспособлений для подъёма крышки и ротора турбины.
1.2 Поставка и монтаж недостающего оборудования по отдельному перечню, определяемому подрядной организацией по результатам обследования.
2. Ревизия оборудования.
2.1 Выполнение ревизии проточной части турбины с заполнением формуляров зазоров в уплотнениях и проточной части после ранее выполненного монтажа.
2.2 Ревизия подшипников турбоагрегата.
2.3 Ревизия системы регулирования.
2.4 Центровка роторов РТ – РГ, подгонка призонных болтов, шабровка двух плоскостей полумуфты.
2.5 Ревизия эжекторов.
2.6 Ревизия вкладышей уплотнений генератора.
2.7 Сборка генератора и ревизия узлов (уплотнений вала генератора, вывода генератора, диффузоров и щитов) с заполнением формуляров зазоров в уплотнениях после проведения  монтажа.
3. Окончание монтажных работ в объемах заводской поставки.
3.1 Монтаж технологических трубопроводов и оборудования турбоагрегата ПТ- 25/30-90/10 ст.№8:
3.1.1 Монтаж трубопроводов конденсата подогревателей №1, №2, №3 по чертежу 175-Б-321;
3.1.2 Монтаж трубопроводов уплотнений вакуумной арматуры по чертежу 175-Б-222;
3.1.3 Монтаж паропроводов теплофикационного отбора и подогревателя №2 по чертежу 175-Б-317;
3.1.4 Монтаж паропроводов уплотнений и подогревателя №1 по чертежу 175-Б-318;
3.1.5 Монтаж паропроводов производственного отбора по чертежу 175-Б-324;
3.1.6 Монтаж паропроводов к подогревателям №4, №5 по чертежу 175-Б-0824;
3.1.7 Монтаж маслопроводов турбоустановки по чертежу 175-Б-323;
3.1.8 Монтаж трубопроводов дренажей по чертежу 175-Б-322;
3.1.9 Монтаж трубопроводов конденсационного устройства 175-Б-320;
3.1.10 Монтаж паропроводов к подогревателю №3 по чертежу 175-Б-316;
3.1.11 Монтаж трубопроводов питательной воды подогревателей №4, №5 по чертежу 175-Б-0817СБ;
3.1.12 Монтаж маслопроводов по чертежу 175-Б-323.
3.1.13 Контроль сварных соединений трубопроводов.
4. Монтаж вспомогательного оборудования турбоагрегата:
4.1 Монтаж насоса Кс20-110 по чертежу 175-Б-321 откачки конденсата из ПНД-1 с эл/двигателем 380/220, 17кВт, 2900 об/мин.;
4.2 Монтаж маслосистемы уплотнения генератора с двумя маслонасосами с эл/двигателями (2АИ90L4 ПАУ2, 2,2кВт, 1480об/мин.) и аварийным маслонасосом постоянного тока уплотнений генератора (П32М 2,2кВт, 1500/3000об/мин, =220В, 12,5А), двумя вентиляторами - эксгаустера ЦВ-1, ЦВ-2 с эл/двигателями (АИР80А2 Т2 1,5кВт, 2850об/мин, 3,3А), маслоохладителем, затвором гидравлическим, демпферным баком по чертежу ВЖ 399.024ГЗ с обвязкой  трубопроводами с запорной и регулировочной арматурой.     
4.3 Монтаж системы водородного охлаждения турбогенератора с постом газового управления и системы осушения газа по чертежу ВЖ 399.022ХЗ,  обвязкой  трубопроводами с запорной и регулировочной арматурой по проекту 1350.12.38A-30UHJ-1836-TD_лист 6

5. Проверочные и пусконаладочные работы турбоагрегата.
5.1 Подготовка программы ПНР, согласованной с заказчиком.
5.2 Подготовка трубопроводов, сосудов и монтажной документации к техническому освидетельствованию.
5.3 Составление программ промывок, продувок, гидроиспытаний, очистки смонтированных трубопроводов по пунктам 3.1.1 - 3.1.12.
5.4 Поставка масла турбинного Тп-22с марки 1 в количестве 12 тонн с контролем качества на соответствие ТУ 38.101821-2001.
5.5 Подготовка масляной системы и прокачка масла, проверка работы масляных уплотнений генератора регулировкой регулятора перепада давления в соответствии с инструкцией ОВЖ 412.071 ТО.
5.6 Проверка системы регулирования турбины на неработающей турбине.
5.7 Проверка работы эжекторов, конденсатных и циркуляционных насосов.
5.8 Проверка плотности вакуумной системы.
5.9 Опрессовка конденсатора.
5.10 Продувка паропроводов и пароперепускных труб.
5.11  Проверка работы водородной системы турбогенератора.
5.12  Проверка работы системы охлаждения  турбогенератора .
5.13  Первый пуск турбоагрегата:
5.13.1 Виброобследование и балансировка;
5.13.2 Проверка работы турбоагрегата на холостом ходу;
5.13.3 Проверка системы регулирования на работающей турбине;
5.13.4 Проверка плотности закрытия регулирующих клапанов и автоматических затворов свежего пара;
5.13.5 Правильность установки и работы системы регулирования;
5.13.6 Испытание автомата безопасности на разгон;
5.13.7 Снятие характеристик работы системы регулирования;
5.13.8 Испытание системы регулирования на сброс нагрузки.
5.14 Проверка на газоплотность с устранением неплотностей системы охлаждения турбогенератора
5.15  Проверка и наладка автоматических защитных устройств.
5.16  Комплексное опробование турбоагрегата под нагрузкой в течение 72 часов.
5.17  Тепловые испытания турбоагрегата с составлением режимной карты.

6. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
7. Сметная документация утверждается Заказчиком. До начала работ исполнитель разрабатывает согласованный с заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Разработка и согласование с заказчиком ППР до начала производства работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
-	МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
-	СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
-  Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание применения фальсифицированных материалов и оборудования.
- Съёмные грузозахватные приспособления изготавливаются и комплектуются документацией в соответствии с требованиями действующей НТД.



РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инв.
	Наименование
	Кол-во листов

	1. 
	175-Б-321
	
	Трубопроводы конденсата подогревателей №№ 1,2,3
	1

	2. 
	175-Б-222
	
	Трубопроводы уплотнений вакуумной арматуры
	1

	3. 
	175-Б-317
	
	Паропроводы теплофикационного отбора и подогревателя №2
	1

	4. 
	175-Б-318
	
	Паропроводы системы уплотнений и подогревателя №1
	1

	5. 
	175-Б-324
	
	Паропровод производственного отбора
	1

	6. 
	175-Б-0824
	
	Паропроводы к подогревателям №№ 4,5
	1

	7. 
	175-Б-323
	
	Маслопроводы турбоагрегата
	2

	8. 
	175-Б-322
	
	Трубопроводы дренажей
	1

	9. 
	175-Б-320
	
	Трубопроводы конденсационного устройства
	1

	10. 
	175-Б-316
	
	Паропровод к подогревателю №3
	1

	11. 
	175-Б-0817СБ
	
	Трубопроводы питательной воды подогревателей №№ 4,5
	1

	12. 
	108-Б-175
	
	Проточная часть турбины ПТ-25/30-90/10
	1

	13. 
	135-Б-089
	
	Ротор турбины в сборе
	1

	14. 
	1350.12.38A-30UHJ-1836-TD
	
	Трубопроводы водородного охлаждения генератора ТА-8
	1

	15. 
	ВЖ 399.022ХЗ
	
	Система водородного охлаждения 
	1

	16. 
	ВЖ 399.024ГЗ
	
	Система маслоснабжения 
	1

	17. 
	ОВЖ 412.071 ТО
	
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации турбогенератора ТВС-32
	137






РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ: начало 01.04.2015г. 
                                            окончание 30.11.2015г.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится на действующем предприятии.
Работа проводится в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД 34.03.201-97 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Провести обучение персонала ЗАО «СГК»:
•	оперативного персонала (турбинного цеха) – 10 человек; 
Обучение оперативного персонала должно проводиться на объекте в ходе проведения пуско-наладочных работ по согласованной программе.
Программу обучения согласовать с Заказчиком не менее чем за тридцать дней до начала обучения.



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	БВД 
	Блок высокого давления

	2. 
	ПНД
	Подогреватель низкого давления

	3. 
	ПВД
	Подогреватель высокого давления



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Рабочая документация
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