ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на выполнение подготовительных работ и СМР
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Проведение подготовительных работ и СМР для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству работ, услуг:
	2.1  Виды работ
	- вырубка и очистка территории  механизированным способом;  
-  земляные работы;                                                                - устройство тропы  наряда. 

	2.2 Район работ 
	Периметр технической территории.

	2.3 Объем работ 
	- вырубка и очистка территории  9,17га;                                                   - земляные работ (планирование территории) – 3300м2;                                                                               - устройство тропы наряда шириной 1м, длиной 1500м.

	2.4 Цели работ
	Обеспечение объекта Заказчика действующим периметром технической территории 

	2.5 Руководящие технические документы
	Рабочая документация, том 4.1, ЦКДИ.1268.01.4 –ГП «Генеральный план» 

	2.6 Содержание работ 
	Произвести вырубку  территории  площадь 9,17га от лесного массива (валка деревьев мягких пород с корнями, диаметр стволов от 20 до 32см), разделка древесины полученной от валки леса, трелевка древесины механизированным способом, погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, перевозка автомобилями- самосвалами.                                                 Произвести планировку площадей бульдозерами  на общей площади  3300м2   очистка территории (корчевка пней в грунтах естественного залегания  и последующее их перемещение с вывозом).                                                            Произвести строительно-монтажные работы по устройству тропы наряда из тротуарных плит (1000х1000мм), с установкой с двух сторон бортовых камней БР 100.30.15

	2.7 Вид предоставления отчетных документов
	Результаты работ предоставляются в графическом виде в унифицированных формах  КС-3, КС-2.


3.Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: затраты Подрядчика на проведение работ, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

. 
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Заказчик производит оплату за выполненные работы ежемесячно на основании представленных Подрядчиком актов о приемке  выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) календарных дней.

5. Место выполнения работ
Место выполнения работ или оказания услуг: Красноярский край,  г. Железногорск, на территории ФГУП «ГХК».
        6. Сроки выполнения работ/оказание услуг
Начало проведения работ – с момента подписания договора. Срок выполнения работ – 45 рабочих дней. 
Начальник управления строительства                                                                       С.А. Зинов
