
ДОГОВОР № __________
г. Снежинск





  

« __ » _______ 2016 г.
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» в лице _____________, действующего на основании Доверенности ________ от _________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, в лице ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по итогам размещения заказа (Протокол от ___________. № __________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины

«Договор»: данный Договор и все приложения к нему, составляющие неотъемлемую часть Договора, а также все дополнения, изменения и соглашения к Договору.


«Оборудование»: лифт – в зависимости от типа оборудования в предмете Договора и Приложении № 2 к нему, в единственном или множественном числе.


«Акт (акты) выполнения монтажных и пусконаладочных работ»: Акт (акты) полного технического освидетельствования лифта, подписываемые представителем аккредитованной испытательной лаборатории (центра) по результатам оценки соответствия лифта в форме полного технического освидетельствования, проводимой после выполнения Подрядчиком монтажных и пусконаладочных работ.


«Ростехнадзор»: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

«Технический регламент»: «Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов» – технический регламент, утвержденный Решением комис​сии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №824.
ГОСТ: Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года №43-ст (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Росстандарта от 03.11.2010 № 342-ст).
«Испытательная лаборатория (центр)»: лицо, аккредитованное в установленном порядке для выполнения работ по оценке соответствия лифта, специалисты которой проводят полное техническое освидетельствование Оборудования в соответствии с требованиями Технического регламента.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок, своими или привлеченными силами и средствами и из собственных материалов и оборудования (далее – Оборудование), в соответствии с техническими характеристиками согласно «Технической спецификации оборудования» (Приложение № 2 к настоящему Договору), требованиями проектной и другой технической документации, переданной Заказчиком Подрядчику для производства работ, выполнить в зд. _____ (далее – Объект) следующий комплекс работ: монтаж (поставка, механо-монтаж, пусконаладка и обеспечение ввода в эксплуатацию) лифта в количестве 1 (шт.) единиц (далее – Работы).
Результатом Работ являются лифт в рабочем состоянии и соответствующие требованиям настоящего Договора и Технического регламента.

2.2. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать их результат Заказчику в установленном Договором порядке и сроки. Сданные Работы должны соответствовать проектной документации, требованиям СНиП, ГОСТ, Техническому регламенту и другим техническим требованиям и нормативно-техническим документам,  действующим в РФ.


2.3. Заказчик обязуется выполнить принятые им по настоящему Договору обязательства, принять результат Работ и уплатить Подрядчику обусловленную Договором цену.
3. Стоимость Работ


3.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по настоящему Договору (далее – Стоимость Работ) определяется в соответствии с «Перечнем работ» (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет: _________ (______________) руб. 00 коп., в том числе НДС: __________ (___________________) руб. __ коп.

3.2. Стоимость Работ включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте согласно Договора, в том числе:



– затраты на производство Работ с учетом стоимости Оборудования (его изготов​ление, доставка на Объект, таможенные расходы, если применимо), услуг третьих лиц;



– затраты, связанные с мобилизацией техники и персонала Подрядчика, их доставки на Объект для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора, по оплате труда, по доставке и использованию расходных материалов для производств монтажных и пусконаладочных работ, вознаграждение Подрядчика;



– затраты, связанные с обеспечением Подрядчика иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте, включая все работы подготови​тель​ного  периода, в том числе распаковку и очистку поставленного Оборудования, проверку готовности строительной части лифта;



– затраты на механо-монтажные, пусконаладочные и прочие работы, предусмотренные настоящим Договором и Приложением № 3 к нему и  необходимые  для завершения полного цикла Работ;


– затраты на оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ, связанных с настоящим Договором;

– сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, определенно не упомянутые, но входящие в состав комплекса Работ и необходимые при их выполнении и исполнения предмета Договора. 


3.3. Комплекс Работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору включает: поставку Оборудования на Объект, механо-монтажные работы, пусконаладочные работы, в том числе работы по обеспечению ввода Оборудования в эксплуатацию: оценку соответствия лифта в форме полного технического освидетельствования, оформление деклараций о соответствии лифта требованиям Технического регламента и их регистрация в органе по сертификации.


3.4. Виды работ по механо-монтажу и пусконаладке включают в себя следующие части работ: механо-монтаж поставленного Оборудования, пуско-наладку, включая испытания, оценку соответствия лифта в форме полного технического освидетельствования, оформление и регистрацию декларации о соответствии лифта как выполнения обязательств Подрядчика по обеспечению ввода лифта в эксплуатацию.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик приступает к производству Работ не позднее 7 (семи) дней со дня подписания Договора.

До момента заказа Оборудования Подрядчик выполняет контрольные обмеры лифтовых шахт и машинного отделения с целью уточнения фактических габаритов лифтового оборудования.

4.2. Срок выполнения Работ Подрядчиком по настоящему Договору:

Начало Работ (заказ Оборудования) 
–
Окончание Работ 



–

4.3. Заказчик для выполнения Подрядчиком Работ обеспечивает:

– передачу документации в соответствии с п.п. 8.4 настоящего Договора Подрядчику не позднее -_______2016 года;

– готовность Объекта к приемке лифтового оборудования (обустройство помещений для складирования оборудования, обеспечение охранных мероприятий) – не позднее ______2016 года.

4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе выполнить Работы досрочно.
5. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала Подрядчика

5.1. Заказчик и Подрядчик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.
5.2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения;

– продолжительность обучения;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестаци​онной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалифи​кации по профессии;

– подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификаци​онной комиссии;

– печать образовательного учреждения.

5.3. В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в п. 5.2, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, сторона по Договору, привлекающая к выполнению работ Подрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к Подрядчику о направлении соответствующих работников Подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.

5.4. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Заказчик обязан:

5.4.1.
При подписании Договора предоставить Подрядчику информацию об образо​вательных учреждениях, рекомендуемых СРО атомной отрасли, осуществляющих образова​тельную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации (Приложение № 5 к Договору).

5.4.2.
Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по Договору в соответствии с требованиями п.п. 5.2, 5.3 настоящего Договора.

5.5. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Подрядчик обязан:

5.5.1. До начала работ по Договору представить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

5.5.2. В случае не предоставления работником документов, указанных в п. 5.2 или предоставлении документов, не отвечающих требованиям п. 5.2, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.

5.6. Данный раздел относится к существенным условиям Договора, в случае несоблюдения которого Заказчик не допускает Подрядчика к выполнению работ, либо прекращает действие Договора.

5.7. В случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам Подрядчика, которое явилось основанием для заключения Договора, действие Договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии сохранения компетенций послуживших основанием для заключения Договора.

6. Обеспечение работ материалами и оборудованием

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, всеми необходимыми строительными материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием.
6.2. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7. Обязанности Подрядчика

7.1. Подрядчик обязан:


7.1.1. Выполнить своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе. 


Любые отклонения от проектно - сметной документации, указанной в Приложении №1 («Перечень работ по договору»), Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.


7.1.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

· выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

· обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14).

7.1.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.


7.1.4. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14) строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику, а так же строительный мусор за пределы территории Заказчика.


7.1.5. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.

7.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.


7.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.


7.1.8. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


7.1.9. Сдать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

7.1.10. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

7.1.11. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

7.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

7.1.13. Незамедлительно уведомить Заказчика:

· об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств или лицензий, необходимых для выполнения работ;

· о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства.

7.1.14. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.


7.1.15. Обеспечить и нести ответственность за целевое расходование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.


7.1.16. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.


7.1.17. Незамедлительно предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по объекту.


7.1.18. Обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.


7.1.19. Привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.


Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.


7.1.20. При необходимости привлечения Субподрядчиков предоставлять Заказчику список Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субподрядчиков, выполняемых ими работ (предмета договора), с приложением копий разрешительных документов.


В период производства работ Подрядчик обязан предварительно уведомить Заказчика о замене заявленных Субподрядчиков, а равно о привлечении новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.


Субподрядчик должен обладать  необходимыми лицензиями и допусками на проведение строительных работ, соответствующими установленным законодательством Российской Федерации требованиям.


7.2. Заказчик вправе:


7.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


7.2.2. Затребовать любые документы о ходе выполнения работ по Договору, а так же документы по обоснованию цен выполненных Подрядчиком работ и предъявленных к оплате.


7.2.3. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил, а также норм и правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.


7.3. Заказчик обязан:


7.3.1. Подготовить, утвердить и передать Подрядчику необходимую для производства работ проектно-сметную документацию не позднее пяти дней с момента подписания настоящего Договора. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. При необходимости указать точки подключения временных коммуникаций.


7.3.2. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию Заказчик обязан не позднее, чем за пять дней до начала производства работ по измененной документации, передать Подрядчику эту документацию, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения работ.


7.3.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.


7.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
8. Упаковка и маркировка

8.1. Оборудование, поставляемое в соответствии с условиями настоящего Договора (Приложение №2), поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Подрядчик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.
8.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

8.3. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены заводом-изготовителем.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность оборудования при его хранении и транспортировании до Заказчика.
9. Поставка оборудования и документация

9.1. Поставка оборудования осуществляется Подрядчиком Заказчику по адресу и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

9.2. Отгрузка оборудования производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Подрядчика.

9.3. За 15 календарных дней до начала поставки Подрядчик направляет Заказчику извещение о дате готовности оборудования к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Заказчику данные, определенные Договором – номер и дату Договора, наименование оборудования, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

9.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи оборудования.

9.5. При поставке оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудованием на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока, представляемые в соответствии с условиями настоящего Договора;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика);

е) акт приема-передачи оборудования в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика).
10. Гарантийные обязательства

10.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что оборудование, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Подрядчик гарантирует, что оборудование, поставленное по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору).

10.2. При поставке оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества производителей оборудования, а также гарантию качества оборудования Подрядчика, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными  документами.
10.3. Подрядчик гарантирует качество результата Работ, в течение 12 (двенадцати) месяцев (далее – «Гарантийный срок») после ввода (приемки) Оборудования в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ, или в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки Оборудования, в зависимости от того, какой срок наступит раньше, при условии соблюдения требований по эксплуатации Оборудования (Технического регламента, ГОСТ, Инструкции по эксплуатации, иных применимых документов). При заключении Заказчиком договора с Подрядчиком на техническое обслуживание Оборудования сроком не менее 3 (трех) лет (и если такой договор не будет расторгнут Заказчиком в порядке п. 1 ст. 782 ГК РФ в течение 3-х лет с даты заключения), указанные в настоящем пункте Гарантийные сроки  увеличиваются на  6 (шесть) месяцев и составляют, соответственно, 18 месяцев (с даты ввода (приемки) Оборудования в эксплуатацию) и 24 месяца (с даты доставки Оборудования).  
10.4. Гарантия на результат Работ, в период действия которой Подрядчика за свой счет обязуется осуществить замену или ремонт (по своему выбору) любой неисправной части Оборудования, предоставляется при условии, что неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом Подрядчика и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, не соблюдения инструкции по эксплуатации, некачественного монтажа или технического обслуживания, выполненного не Подрядчиком, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. 

10.5. Подрядчик не предоставляет гарантии на детали, относящиеся к расходным материалам (прокладки, электрические лампочки, предохранители и т.д.).

10.6. Если Заказчик в течение гарантийного срока обнаруживает в Оборудовании, поставленном и смонтированном Подрядчиком, неисправность, препятствующую эксплуатации Оборудования, Заказчик отправляет Подрядчику письменное уведомление с описанием неисправности.

10.7. По получении уведомления Подрядчик, в случае необходимости, за свой счет направляет Заказчику своего представителя, который совместно с представителем Заказчика определяет сущность неисправности и степень ответственности за нее и составляет Протокол о совместных действиях и сроках устранения неисправности. Если Подрядчик в течение согласованного Сторонами срока (либо разумного срока, если точный срок не был согласован Сторонами) не направляет своего представителя Заказчику, Заказчик делает свои выводы о неисправности, которые оформляются соответствующим актом и вручаются Подрядчику под роспись в течение 5-ти рабочих дней с даты истечения согласованного Сторонами (или разумного) срока явки представителя Подрядчика. При исполнении Заказчиком всех условий, указанных в настоящем пункте, такой односторонний Акт становится окончательным и обязательным для Подрядчика с момента вручения Акта Подрядчика.

10.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым обеспечивает предоставление квалифицированных технических консультаций уполномоченных предста​вителей Подрядчика по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

10.9. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного обору​дования.

11. Сдача и приемка Оборудования и Работ
11.1. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)

11.2. Сдача-приемка Оборудования оформляется путем подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наимено​вания и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования (Приложение №2 к настоящему договору). Заказчик при подписании товарной накладной обязуется обеспечить предъявление представителем Заказчика представителю Подрядчика заверенной печатью и подписью уполномоченного лица Заказчика копии доверенности, уполномочивающей его принять от имени Заказчика Оборудование. Товарная накладная подтверждает фактическую доставку Оборудования на объект и с этого момента Заказчик несет ответственность за сохранность Оборудования и все риски за него до его передачи в монтаж Подрядчику, а также в период монтажных и пусконаладочных работ в нерабочее время. Ответственность за сохранность Оборудования и все риски за него в рабочее время в период монтажных и пусконаладочных работ несет Подрядчик. Акт приема-передачи оборудования оформляется в 2-х экземплярах с указанием наименования, количества, а также стоимости поставленного оборудования.

11.3. В случае обнаружения повреждения упаковки Оборудования и/или видимых повреждений Оборудования, представители Сторон делают об этом отметку в товарной накладной. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 15 календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующей претензии.

11.4. К работам по монтажу Оборудования Подрядчик приступает при  условии подписания представителями Сторон последнего из следующих актов: Акта готовности строительной части к производству работ по монтажу Оборудования, Акта приемки Оборудования в монтаж.  

11.5. Приемка работ осуществляется на основании проведения приемо-сдаточных испытаний. После выполнения приемо-сдаточных испытаний и передачей Заказчику технической документацией по эксплуатации оборудования, разработанной Подрядчиком, а также документации по обеспечению ввода Оборудования в эксплуатацию (в соответствии с пунктом 3.3. настоящего договора представители Сторон  оформляют и подписывают Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на стоимость монтажных работ,  в рублях, которые отражают объем фактически выполненных Подрядчиком работ и их стоимость.

11.6. Заказчик рассматривает представленные Подрядчиком формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения и подписывает их, или направляет Подрядчику в тот же срок письменный мотивированный отказ от их подписания.

11.7. Счет и счет-фактура по установленной законодательством РФ форме предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) дней после подписания Сторонами акта формы КС-2. 

11.8. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, Заказчик не передаст подписанные им экземпляр Акта и Справки Подрядчику или в тот же срок не предоставит Подрядчику письменный мотивированный отказ от их подписания, указанный в Акте объем работ считается выполненным Подрядчиком и принятым Заказчиком.

11.9. Расчеты по настоящему Договору производятся (при условии устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков) следующим образом: стоимость оборудования по счету, выставленному на основании подписанных обеими сторонами Акта приема-передачи оборудования и товарной накладной по форме ТОРГ-12 в течение 15 банковских дней с момента получения счетов, счетов-фактур, Акта и накладной.
11.10. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком не позднее пятнадцати дней после полного завершения этих работ, включая устранение выявленных дефектов, подтвержденного актом приемки работ и переданной Заказчику технической документацией по счету, выставленному на основании подписанных обеими сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

11.11. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

12.12. Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте, поставок материалов и оборудования.

12. Ответственность сторон и изменение условий Договора

12.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные Договором сроки, не будет являться основанием для применения санкций к Подрядчику и служит основанием для корректировки срока окончания работ по Договору.

12.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Если действие непреодолимой силы продлится дольше 3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения данного Договора.

12.3. Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

12.4. В случае ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора:

12.4.1. За просрочку выполнения Работ и поставки оборудования по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ и/или несвоевременно поставленного оборудования за каждый день просрочки.

12.4.2. За просрочку устранения дефектов, выявленных при приемке работ по Договору либо в течение гарантийного срока по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.

12.5. В случаях, предусмотренных п.п. 14.1 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

12.6. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.

12.7. В случае, расторжения Договора по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения Договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

13. Расторжение Договора
13.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с  уведомлением  Подрядчика в следующих случаях:

– задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика, Договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением Подрядчика;

– нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ и/или поставки оборудования, влекущего увеличение сроков окончания работ по настоящему договору более чем на 10 (десять) дней;

– систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству работ;

– если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными или неустранимыми;

– аннулирования лицензий, свидетельств, других актов государственных органов рамках действующего законодательства РФ, лишающих подрядчика права на выполнение работ;
– отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика;
– непредставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов либо выявления по представленным документам наличия задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке, установленном п. 14.2.1 настоящего Договора.

13.2. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику техническую документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.

13.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

13.4. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

14. Прочие условия
14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору.

14.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику:

14.2.1. документ по отсутствию задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно: копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно предоставляются: копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до заключения договора; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

14.2.2. информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) далее (Сведения) по форме, установленной в приложении №4 к настоящему договору. Сведения направляются в электронном виде в двух форматах: PDF с подписью руководителя и редактируемом формате Excel. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы в формате pdf. Подрядчик гарантирует, что Сведения, предоставленные Подрядчиком Заказчику, направленные с адреса электронной почты Подрядчика _____________ на адрес электронной почты Заказчика __________ являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предо​ставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Прави​тельству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предостав​лении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 ГК РФ.

Если специальной нормой части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предо​ставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты получения Подрядчиком соответствую​щего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14.3. Споры между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной ра​боты или причин их возникновения, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

14.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляя​ющих деятельность сторон в рамках настоящего Договора, кроме как с письменного согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторо​нами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязанностей.

14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри​дическую силу по одному для Заказчика и Подрядчика.

14.7. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол​нение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами. При возникновении подобных обстоятельств, срок исполнения настоящего Договора продлевается на время их  действия.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) рабочих дней известить об этом другую Сторону по факсу, электронной почте, экспресс-почтой или с нарочным.

15.3. Если подобные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны двусторонним дополнительным соглашением определяют условия прекращения или изме​нения исполнения обязательств по настоящему Договору, условия взаиморасчетов, наличие ущерба и его взаимосвязь с обстоятельствами непреодолимой силы. Ущерб, причиненный любой из Сторон, в результате неисполнения взятых на себя обязательств другой Стороной вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возмещению не подлежит.

16. Порядок разрешения споров
16.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.
16.2 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу несоответствия выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
17. Заключительные положения

17.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
17.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и  остается в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до его расторжения.
18. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью

Приложение №1 – Перечень работ;
Приложение №2 – Техническая спецификация оборудования;
Приложение №3 – Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Приложение №4 – Принадлежность организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Приложение №5 – Образовательные учреждения.

Приложение №6 – Соглашение по охране труда.
29. Юридические адреса, платежные реквизиты, подписи сторон
	ЗАКАЗЧИК 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

Адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинской обл., ул.Васильева, 13, а/я 245

ИНН/КПП 7423000572 / 742301001

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

р/с 40502810672060100002

Банк: Челябинское отделение N8597 ПАО Сбербанк г.Челябинск

к/с 30101810700000000602

БИК 047501602

ОГРН 1027401350932

Факс (35146) 5-22-33

e-mail: otdeldou@vniitf.ru

	Подрядчик:

 


________________ / ____________ /



______________ / __________ /

м.п. 







м.п. 

Приложение № 1

к Договору №
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
	Номер сметы
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость в ценах 2000 г., руб.
	Стоимость работ в текущих ценах, в т.ч. НДС, руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Итого
	
	


                                                                                                                          В том числе НДС: __________ руб.
ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК

________________ / ___________ /



______________ / ___________ /

м.п. 







м.п. 

Приложение № 2
к Договору №
 от            201   г.

Техническая спецификация Оборудования
Основные параметры и размеры лифта пассажирского 320 кг.

Тип: Пассажирский лифт модели: «ОТИС» или аналог

Грузоподъемность, кГ: 320  (не менее)
Скорость: 1,0 м/сек (не менее)
Число остановок/входов:9 / 9
Маркировка кнопок панели управления в кабине лифта: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9
Высота подъема: 22,4 м  (не менее)
Система управления:

FCL – собирательное управление при движении кабины вверх и вниз (одиночная работа).
Тип привода:

Редукторный, частотно-регулируемый

Машинное помещение:

Вверху прямо над шахтой
Двери кабины и шахты: Фронтальные

Тип: Автоматические, центрального открывания (телескопические)

Размеры (ширина х высота), мм: 1980х700

Отделка: Нержавеющая сталь (матовая)

Панель управления: Нержавеющая сталь с освещением

Потолок: Плоский с освещением

Поручни: Без поручней

Зеркало: Возможно

Плинтуса: Нержавеющая сталь (матовая)
Перила на крыше кабины: есть

Размер кабины (шир. х глуб. х выс.) мм.

980х1120х2100

Тип кабины: Непроходная

Устройство управления и сигнализации в кабине и на этаже: РКS - на 1 этаже, SHL/HPI - на всех этажах

Источник питания: 380 V, 3 ф., 50 Гц

Размеры шахты (шир. х глуб.), мм: 1450х1700 мм

Материал шахты: Бетон

Высота верхнего этажа: 21 м

Способ крепления кронштейнов: Сварка

Наличие под шахтой лифта помещений, доступных для людей: Не допускается

Тип здания: Административное
ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК

________________ / ___________ /



______________ / ____________ /

м.п. 







м.п. 

	Приложение №3 к Договору

№_____________ от       201
Сведения о цепочке собственников (включая бенефициаров)

	ООО «________________»

	(наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Директор ООО «_________________»                                                                      ________________


Приложение №4 к Договору

№____________ от       201
ИНФОРМАЦИЯ 

о принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства


Настоящим подтверждаем, что ООО «______________» в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель
	Подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах
	Копия устава

	2.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства
	не более 49%
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	до 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Указывается

количество человек


	Копия формы № 4 ФСС 

	
	
	до 15 человек –

микро- предприятие
	
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние три года
	800 млн. руб.

в год
	2 000 млн. руб.

в год


	Указывается
 в миллионах рублей
	Копии подтверждающих документов (бухгалтерская (финансовая) отчетность) 

	
	
	120 млн. руб. 

в год –

микро​предприятие
	
	
	



Приложение: подтверждающие документы

ПОДРЯДЧИК

______________ /_____________ /

м.п.
Приложение №5 к Договору

№___________ от       201
Образовательные учреждения
	№ п/п
	Образовательные учреждения, проводящие курсы повышения квалификации по программам, утвержденным СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», «СОЮЗАТОМГЕО»

	1
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС (ИДПО  ГАСИС  НИУ ВШЭ) - г. Москва

	2
	Сибирский институт повышения квалификации (СИПК) - г. Новосибирск

	3
	Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр профессиональной подготовки рабочих строительно-монтажного комплекса атомной отрасли» (НОУ «УЦПР»)

	4
	Самарский государственный строительно-архитектурный университет (СГАСУ) - г. Самара

	5
	Ивановский государственный энергетический институт (ИГЭУ) – г. Иваново

	6
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) – г. Томск

	7
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" (ФГБОУ ВПО "МГСУ") – г. Москва

	8
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУ ВПО СПбГАСУ) г. Санкт-Петербург

	9
	Институт ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (ИЯЭ) г. Сосновый Бор

	10
	Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ (ф) НИЯУ МИФИ» г. Волгодонск

	11
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». (ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» или УрФУ) г. Екатеринбург

	12
	Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета (ИСИ СФУ)- г. Красноярск


ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК

________________ / ____________ /


______________ / ____________ /

м.п. 






м.п.

Приложение №6 к Договору

№__________ от       201
Соглашение по охране труда

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании Доверенности ______ от ________г., с одной стороны, ООО «______________», в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях соблюдения требований в области охраны труда, установили обязательные для исполнения сторонами нижеуказанные положения по охране труда:

1.Подрядчик обязан:

1.1. Обеспечить:

- выполнение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве работ и нахождении на территории Заказчика;

- выполнение требований действующей у Заказчика «Системы управления охраной труда в РФЯЦ – ВНИИТФ (СУОТ)» (далее – «СУОТ»);

- выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности установленных в РФЯЦ-ВНИИТФ, при привлечении субподрядных организаций, для выполнения работ на своем объекте. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил  по охране труда субподрядной организацией;

- выполнение «Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы», введенного в действие приказом Заказчика от 26.05.2004г. № 598 (далее – «Положение в области охраны труда»);

- выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда;

-выполнение перед началом работ мероприятий по «Акту-допуску для производства строительно-монтажных и ремонтных работ на территории (здании)», оформленному по форме, предусмотренной распоряжением Заказчика от 04.02.2014 № 599 (далее – «Акт – допуск»);

- своих работников сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также контролировать правильное их применение;

- установление бирок (табличек) на всех установках, оборудовании, силовых и ручных инструментах, средствах подмащивания, монтажных вагончиках (будках), доставленных на территорию Заказчика, с информацией о принадлежности подрядчику;

- доступ на объект и к документации по охране труда в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.

1.2. Ознакомиться с «СУОТ», «Положением в области охраны труда», действующими у Заказчика.

1.3.Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.4.Привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный и аттестованный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

1.5.Применять исправное оборудование, оснастку, инструмент, машины и механизмы.

1.6. Осуществлять контроль за безопасным производством работ и работниками субподрядных организаций.

1.7
Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний. 

1.8. Организовывать и проводить ежедневный контроль за соблюдением требований охраны труда, на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливать работу подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных проверок, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений, с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности.

1.9.
Незамедлительно предоставлять любую информацию, запрашиваемую отделом охраны труда Заказчика, касающуюся безопасности труда.

1.10. Незамедлительно (в течение часа) сообщать руководителю подразделения Заказчика о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления).
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.

2.
Заказчик обязуется:

2.1.
Оформить совместно с Подрядчиком «Акт-допуск» для производства работ с указанием границ производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2.
Обеспечить:

- ознакомление работников Подрядчика с действующей в институте «СУОТ», «Положением в области охраны труда»;

- проведение первичного инструктажа об опасных факторах, которые могут возникнуть на участке проведения работ, о маршрутах и правилах перемещения по производственной площадке, а также о мерах пожарной безопасности, с записью в журнале регистрации инструктажа;

- своевременное отключение (включение) оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчикам.

2.3.
Принимать участие по согласованному графику в проверках состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории подразделений РФЯЦ-ВНИИТФ. В случае выявления при проверках нарушений требований правил (норм) охраны труда, промышленной и пожарной безопасности составлять Акт-предписание по форме, предусмотренной распоряжением Заказчика от 04.02.2014 № 599 (далее – «Акт-предписание»).
3.
Заказчик имеет право:

3.1.
Осуществлять контроль:

- деятельности подрядных и субподрядных организаций на всех объектах;

-состояния охраны труда при выполнении работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.2.
Требовать:

- любые документы о состоянии охраны труда в ходе выполнения работ по договору, а также документы по вопросам промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и т.п.;

- приостановки работ и принятия, необходимых мер при обнаружении нарушений требований норм и правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

- от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях его персонала в нормальной или аварийной ситуации.

3.3.
Проверять в любое время соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, плана производства работ, «Акта-допуска».

3.4.
В случае выявления нарушения, лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Заказчика (инженеры по охране труда) имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика «Акт-предписание» на устранение нарушений, потребовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации.

4. Порядок работы при возникновении несчастного случая.

4.1. Несчастный случай, происшедший на территории производственных площадок с работниками Подрядчика, расследуется комиссией, формируемой и возглавляемой Подрядчиком. В состав комиссии по расследованию несчастного случая включается представитель Заказчика, на территории которого произошел несчастный случай. Несчастный случай учитывается Подрядчиком.

4.2.
В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара Подрядчик предоставляет Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК

________________ / ____________/


______________ / _____________ /

м.п. 






м.п.

	СОГЛАСОВАНО

	Начальник отдела ОТ и ТБ 

_______________ / ______________ /


	

	
	

	
	


