
ДОГОВОР № _________________
на выполнение работ

г. Москва 							      «____» _______ 2015 г. 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам рассмотрения Оценки и сопоставления предложений на участие в открытом конкурсе на право заключения договора (Протокол __________________) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить и своевременно сдать работы «Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» (далее по тексту - Работы) на объекте, расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов (далее - Объект). 
1.2. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией, требованиями настоящего Договора, Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), а также в соответствии с установленными государственными стандартами, нормами и правилами, регламентирующими требования и порядок проведения данных работ.
1.3. Основание заключения Договора: Государственный контракт                                     № Д.4ш.21.2.4.14.1023 от 10.02.2014 на выполнение работ для государственных нужд по пункту 104 Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года» по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край», заключенный между ФГУП «РосРАО» и Госкорпорацией «Росатом» (далее «Государственный заказчик») в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок № 0773100000313000277-П2 от 23.01.2014.
1.4. Протокол № _________ от _____________ заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. К моменту начала выполнения работ передать Исполнителю проектную и рабочую документацию.
2.1.2. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, производить промежуточную приемку выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 
2.1.3. Назначить ответственного представителя Заказчика и лиц его замещающих, наделить его необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора и сообщить об этом Исполнителю.
2.1.4. По письменному запросу Исполнителя передавать необходимую для выполнения работ информацию, оказывать консультационную и иную помощь.
2.1.5. По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
2.1.6.	При обнаружении отступлений Исполнителя от условий Договора, Технического задания, разработанного и утвержденного проекта производства работ, Календарного плана, или иных недостатков в работе заявить об этом Исполнителю, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.
2.1.7.	Оплатить Исполнителю выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
2.1.8. Уведомить Исполнителя о ликвидации или реорганизации Заказчика, за 30 (тридцать) дней до начала проведения процедур.
2.2.  Заказчик в праве:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Осуществлять контроль качества поставляемых Исполнителем на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и изделий, наличия необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости требовать проведения испытания образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам соответствия.
2.2.3. Согласовывать порядок приёмки объекта/вида/этапа работ и утверждать состав необходимых для этого комиссий, с участием  Заказчика и Исполнителя.
2.2.4. Запрашивать от Исполнителя любую документацию, необходимую для реализации настоящего Договора.
2.2.5. В случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора установить срок устранения замечаний и приведения результатов работ (этапа работ) в соответствии с условиями настоящего договора не более 5 (пяти) рабочих дней силами и за счет Исполнителя.
2.2.6. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание становится явно невозможным в определенный Договором срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков силами и за счет Исполнителя, и при неисполнении последним указанного требования в назначенный срок, одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.8. Отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии ст.717 ГК РФ в любое время до сдачи результата работы Исполнителем, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы до получения Исполнителем извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
2.2.9. Оплатить досрочно принятые у Исполнителя работы (этап работ).

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Выполнить работы в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Договора, Техническим заданием (приложение №1), разработанным и утвержденным проектом производства работ (далее – ППР), Календарным планом (приложение №2), с качеством, соответствующим установленным государственным стандартам, нормам и правилам, регламентирующим требования и порядок проведения данных работ и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Календарным планом. 
2.3.2. Обладать всеми лицензиями и разрешениями, допусками, необходимыми для выполнения работ, действующими до полного завершения работ.
2.3.3. За 5 (пять) дней до начала выполнения работ назначить представителя Исполнителя, ответственного за выполнение работ на строительной площадке, а также ответственного представителя (руководителя проекта) по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. 
2.3.4. До начала выполнения работ разработать график выполнения работ, Проект производства работ (предусматривающий в том числе мероприятия по технике безопасности, охране труда, радиационной безопасности, охране окружающей среды) и согласовать их в установленном порядке с Заказчиком и  надзорными органами и обеспечить их соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства;
2.3.5. Обеспечить оформление первичной, исполнительной и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
2.3.6. Разработать локальные нормативные акты, приказы о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность и производственный контроль;
К производству работ следует приступать только при наличии согласованного и утвержденного проекта производства работ и разрешительной документации. 
2.3.7. Обеспечить работающий персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также при необходимости осуществлять дезактивацию транспорта и спецодежды.
2.3.8. Возвести собственными силами и/или силами привлеченных организаций все временные сооружения, необходимые для производства работ и хранения материалов, обеспечить  нормальную эксплуатацию всех возведенных сооружений.
2.3.9. Уведомить Заказчика о намерении заключить договор субподряда и получить его согласие на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчиков при исполнении договора.
2.3.10. Обеспечить проведение подробного инструктажа всех работников по технике безопасности при проведении работ. Обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности. 
2.3.11. Устранять выявленные Заказчиком и органами государственного надзора и контроля нарушения требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности, охране окружающей среды в установленные Заказчиком и органами государственного надзора и контроля сроки.
2.3.12. По окончании работ передать Заказчику полный комплект исполнительной документации, в том числе сертификаты на используемые материалы, оборудование и изделия.
2.3.13. Организовать контроль качества выполняемых Работ и учёт всех выявленных нарушений условий настоящего Договора, требований государственных стандартов, норм и правил, регламентирующих порядок проведения данных работ.
2.3.14. При готовности к сдаче работ (этапа работ) за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.
2.3.15. При выполнении работ (этапа) работ представлять Заказчику Акт о приемке выполненных работ (этапа работ) с приложением к нему счета-фактуры и счета на оплату, а также комплекта документов, предусмотренного Техническим заданием и Календарным планом.
2.3.16. Немедленно в письменном виде уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход и качество работ, сроки завершения работ, или не способствовать достижению указанных в договоре характеристик и показателей объекта и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы. 
2.3.17. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ по данному Договору, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
2.3.18. Оплатить за свой счёт ущерб третьим лицам, нанесённый по его вине при производстве работ.
2.3.19. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения по вине Исполнителя.
2.3.20. В минимально возможный срок и за собственный счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранять недоделки по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества выполняемых работ или несоответствия условиям настоящего Договора.
2.3.21. Принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.
2.3.22. Уведомить Заказчика о ликвидации или реорганизации Исполнителя за 30 (тридцать) дней до начала проведения процедур.
2.3.23. Исполнитель обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.
Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Исполнителем документов, указанных в настоящем пункте Договора.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Привлекать для выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком субподрядные организации. При этом Исполнитель несет полную ответственность за действия привлекаемых лиц.
2.4.2. Выполнить работы (этапы работ) досрочно. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.	Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____________, в том числе НДС 18% ______________ , согласно Протокола соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему договору), Структуры цены расходов на выполнение работ (приложение № 1 к Протоколу соглашения о договорной цене).
3.2. Цена Договора установлена на весь срок его действия, включает в себя стоимость всех работ, определенных в п.1.1 настоящего Договора, в том числе стоимость материалов, спецоборудования, затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, накладных и командировочных расходов, затрат по работам, выполняемым сторонними организациями, согласования необходимой документации в государственных надзорных органах, а также подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.3. Оплата аванса Исполнителю не производится.
3.4. Оплата выполненных работ (этапа/подэтапа работ) осуществляется Заказчиком за фактически выполненные объемы работ в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2) в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, на основании выставленного Исполнителем счета и счета - фактуры. 
Оплата выполненных работ производится после поступления денежных средств от Государственного заказчика.
3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 
3.6. Все расчёты по настоящему Договору производятся при наличии у Заказчика соответствующих финансовых средств (лимитов финансирования бюджетных обязательств), доведенных от Государственного заказчика в установленном законом порядке. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств на расчетный счет от Государственного заказчика.
3.7. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
	Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору. 
	Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с проектной документацией, разработанным и утвержденным проектом производства работ, сетевым графиком, а также с соблюдением действующих норм и правил.
4.2. По окончании выполнения работ (этапа/подэтапа работ) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2) Исполнитель должен передать результат работ Заказчику с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ (этапа/подэтапа работ) о готовности к сдаче результата этапа работ.
Заказчик обязан после получения от Исполнителя уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) календарных дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ либо составить Акт в соответствии с п. 4.3. Договора. 
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Исполнителем работ или отступлений Исполнителя от Проекта производства работ, действующих норм и правил, условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Исполнителя об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. 
После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Раздела.
4.4. При отказе либо уклонении Исполнителя от составления или подписания Акта, указанного в пункте 4.3. Договора, Заказчик имеет право привлечь для составления и подписания Акта компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Исполнителю. 
Исполнитель должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.
В случае не устранения Исполнитель недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 4.3. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

5. Производство работ
5.1. Производство работ осуществляется Исполнителем в соответствии с действующими  техническими нормами и правилами производства работ.
5.2. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль выполнения и качества работ, а также производить проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
5.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 
5.4. В ходе производства и сдачи работ Исполнитель обязан обеспечить все необходимые условия для производства авторского и технического надзора, строительного контроля.
5.5. Исполнитель должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по договору работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения работ по договору Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика в трехдневных срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Исполнителем работ (этапа/подэтапа работ)  устанавливается равным 24 месяцам. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ (этапа/подэтапа работ) в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ (этапа/подэтапа работ) в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные  недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ (этапа/подэтапа работ). При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 

7. Обеспечение обязательств по договору
7.1. Исполнитель при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения следующих обязательств по Договору: исполнение обязательств по договору в размере 5% от цены Договора, что составляет _________________ рублей. 
Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Исполнителем в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, поручительства или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику.
7.2. Срок действия обеспечения Договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.
Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения исполнения договора, должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 1 (один) год.
Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору должно покрывать все обязательства по настоящему договору, включая дополнительные обязательства по настоящему договору, за исключением гарантийных обязательств.
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.
7.4. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки Заказчик имеет право на истребование суммы обеспечения исполнения обязательств полностью или частично. 
Обеспечение исполнения обязательств по Договору возвращается Исполнителю Заказчиком:
в форме денежных средств, перечисленных Заказчику – в течение 10 (десяти) рабочих дней после истечения срока действия обеспечения договора, определяемого в соответствии с п. 7.2 Договора,
в форме банковской гарантии – не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты истечения срока действия банковской гарантии.
Обеспечение в форме поручительства не возвращается.
7.5. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам».
Обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме банковской гарантии и/или поручительства подлежит предварительному согласованию Заказчиком в порядке, предусмотренном нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и Заказчика.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. За нарушение сроков выполнения работ (этапа/подэтапа работ), предусмотренных настоящим Договором, а также согласованных сроков доработок, устранения замечаний и недостатков, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Исполнителю платежа, до устранения им допущенных нарушений.
8.3. За нарушение Исполнителем срока выполнения работ (этапа/подэтапа работ) в соответствии с Календарным планом (Приложение №2) он выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день выплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных работ (этапа/подэтапа работ) за каждый день просрочки.
8.4. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Исполнителя, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10% стоимости Договора.
При несвоевременном устранении Исполнителем недостатков работ, указанных в Акте, Заказчик вправе устранить недостатки, допущенные в ходе выполнения работ, собственными силами или привлечь третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов и других убытков.
8.5. Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. 
8.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
8.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

9. Условия конфиденциальности
9.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов Государственной корпорации «Росатом».
9.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим Договором и при необходимости оформляются Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном  порядке,  и получения разрешения на информационный обмен.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
10.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
10.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

11. Срок действия и исполнения договора
11.1. Срок действия Договора и выполнения работ (этапов/подэтапов работ) определяется Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), при этом:
Начало выполнения работ- дата заключения настоящего Договора.
Окончание выполнения работ – 05 ноября 2015 года.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
В случае, если сделка подлежит предварительному согласованию Заказчиком с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», настоящий Договор вступает в силу не ранее получения Заказчиком согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение.
11.3. В отношении обязательств Сторон по платежам, не исполненным Сторонами к моменту окончания срока действия настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения таких обязательств.
11.4. Датой исполнения работ (этапов/подэтапов работ) считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

12. Порядок изменения и расторжения договора
12.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, надлежащим образом на то уполномоченными.
12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.3. При отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.12.2. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы и осуществить проверку фактических затрат.
В течение 3 календарных дней после получения уведомления Исполнитель обязан подготовить отчет по фактическим затратам.
Проверка фактических затрат проводится Заказчиком в срок 5 (пять) рабочих дней после получения от Исполнителя отчета по фактическим затратам с расшифровками и представления первичных бухгалтерских документов.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
12.4. В случае если сумма перечисленного Заказчиком аванса превышает стоимость фактически выполненных Исполнителем работ, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику остаток неиспользованных денежных средств.

13. Порядок разрешения споров
13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), решаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения Стороной.
13.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем предъявления претензии, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москва.
В случае, если Исполнитель является организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», настоящий пункт читать в следующей редакции: «Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

14. Заключительные положения
14.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
14.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленный Исполнителем приложением к заявке на участие в конкурсе № _______ от ______________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 
14.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в трехдневный срок.
14.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план;
Приложение №3 – Протокол соглашения о договорной цене;
Приложение №4 – Договор о конфиденциальности;
Приложение №5 – Типовая форма акта сверки.

15.	Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик
	
	Исполнитель


	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»)
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Рекультивация хвостохранилища по теме: «Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)
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2015 г.


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.
2.1.1.	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».
2.1.4. Описание объекта.
Объект расположен на юге Ставропольского края. В состав объекта до 1991 г. входили два уранодобывающих рудника на горах Бештау (рудник № 1) и Бык (рудник № 2) и рудоперерабатывающий гидрометаллургический завод (ГМЗ) с комплексом хвостового хозяйства.
При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.
Эксплуатация рудника № 1 (Бештау) была прекращена в 1975 г., рудника № 2 (Бык) – в 1989 году.
Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами. Было демонтировано оборудование стволов и штолен, были закрыты выходы из них, выположены откосы, была укрыта поверхность отвалов забалансовых руд и загрязнённых пород, шахтные стволы предварительно засыпаны, открытые штольни перекрыты решётками, порталы засыпаны на 20-30 м породами, построена установка очистки шахтных вод на штольне № 16 рудника № 1 (Бештау).
Тем не менее, эрозия и обвалы в 1990 и 1993 г.г. изменили состояние отвалов и показали недостатки выполненных работ по ликвидации штолен и отвалов в части возможного проникновения человека в отработанные горные выработки и устойчивости отвалов.
В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.
В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано в форме выделения из его состава трёх предприятий: «Гидрометаллургический завод», «Электротехнический завод», и Совхоз «Горный». Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (Бештау и Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия: мастерские, база отдыха, профилакторий, база стройматериалов, ТЭЦ, базы хранения горючего и автозаправки – были проданы на аукционах.
То есть на балансе государства остались наиболее опасные и загрязнённые объекты, требующие больших затрат на приведение их в безопасное состояние.
2.1.5. Проектная документация.
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.
К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. Проект производства работ должен быть согласован с надзорными органами и Заказчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1. Цель проведения работ.
3.1.1. Целью работы является снижение уровня радиационного загрязнения территорий, подвергшихся воздействию урановых производств, и приведение земель и водных ресурсов в радиационно безопасное состояние.
3.1.2. Для достижения цели необходимо выполнить следующие работы:
- устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища,
- устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф,
- расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища;
- устройство ограждения хвостохранилища.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

Физические объемы работ указаны в проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)», разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии». Перечень проектной документации приведен в разделе 4 настоящего технического задания.

3.2.1. Основное содержание работ:
Разработка проекта производства работ, согласование с надзорными органами и Заказчиком.
Выполнение работ на хвостохранилище: 
- устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища,
- устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф,
- расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища;
- устройство ограждения хвостохранилища. 

3.2.2. Основные технологические решения

Для производства рекультивационных работ необходимо обеспечить подъезд строительной техники и завоз строительных материалов к рабочим площадкам.

Хвостохранилище состоит из 6 карт, образованных путем устройства нескольких разделительных и нижней ограждающей дамбы. Нижняя дамба состоит из пионерной грунтовой насыпи и намытых призм из хвостового материала. Максимальная высота 26 м, заложение низового откоса 1:4,5. Общая протяженность нижней ограждающей дамбы составляет 1215 м.

Со стороны правого борта необходимо устройство новой нагорной канавы. Протяженность канавы 1700 м. Канава рассчитывается на пропуск расчетных максимальных расходов воды обеспеченностью 1%. Продольный профиль по нагорной канаве показан на черт. № 988481, лист 6 проектной документации. На участках с большими уклонами выполняются быстротоки, в местах сопряжений – водобойные колодцы. Конструкции показаны на черт. № 988481, лист 7,8,9 проектной документации.
Рекультивированная поверхность хвостохранилища должна быть спланирована с уклоном к нижней ограждающей дамбы. Гребень дамбы устраивается на 0,5 м выше планировочной поверхности чаши. Вдоль гребня дамбы с уклоном к левому борту выполняется железобетонный лоток телескопической формы. Вертикальные стенки устраивается с перфорацией и гравийной обсыпкой. Такая конструкция позволит отводить поверхностные воды и одновременно дренировать грунты вдоль лотка. В нижний бьеф вода из лотка отводится по закрытому желобу. Внизу желоба выполняется водобойный колодец.


ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	№№
пп
	Наименование и виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	 Нагорная канава по правому борту хвостохранилища (1692,8 м)
	
	

	1
	Выемка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой ковшом емкостью 0,5 м³ с погрузкой  на  автосамосвалы  грузоподъемностью 13,5т  и  последующим  перемещением  на  расстояние  до 3км  в  отвал.
	м3
	4000,0

	2
	Выемка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой ковшом емкостью 0,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы грузоподъемностью 13,5т и последующим перемещением на расстояние до 2 км в кавальеры, для  последующего использования  в  устройстве подготовительного и защитного слоев обратной засыпки.
	м3
	3500,0

	3
	Доработка грунта 2 группы вручную
	м3
	750,0

	4
	Планирование основания под лотки грунта 2 группы бульдозером (мощность 79 кВт)  и уплотнение пневмотрамбовками.
	м2
	4800,0

	5
	Отсыпка  гравия(ø20-40мм) в основание лотка 
с разравниванием бульдозером (мощность 79 кВт) и перемещением до 20м 
(толщина слоя 0,08м. и площадь разравнивания  3060м2 ).
	м3
	260,0

	
	Устройство сборных ж/б лотков : 
	
	

	
	   количество секций лотков длиной 3 м, весом 3,1т.
	шт.
	570

	
	бетон марки В-20 (крупность заполнителя 40-60мм)
	м3
	662,0

	
	   арматура класса:  В1 ø4 (ГОСТ 6727-80)   
	т
	3,31

	
	                                  А1 ø8 (ГОСТ 5781-82)                                  
	т
	11,1

	6
	                                  А2 ø10 (ГОСТ 5781-82)         
	т
	45,21

	
	краска подземных поверхностей (соприкасающихся с грунтом) 
битумным лаком  за 2 раза.
	м2
	5850

	
	устройство обратного фильтра в примыкании к стенкам лотка, вручную:
	
	

	
	                 гравием  (ø20-40мм)
	м3
	600

	
	                 песком
	м3
	450

	
	обратная засыпка (Разработка грунта 2 группы из кавальеров экскаватором с обратной лопатой  ковшом  0,5м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 13,5т, перемещение на  расстояние 2км, разравнивание грунта 2 группы бульдозером мощность 79 кВт) с перемещением на расстояние до 20м и последующим уплотнением пневмотрамбовками.)
	м3
	3500

	
	устройство гравийной отмостки.
	м3
	90

	7
	Устройство водобойных колодцев из монолитного бетона: 
   количество колодцев
   бетон марки В-20 (крупность заполнителя 40-60мм)
   арматура класса  А1 ø8 (ГОСТ 5781-82)                                  
                                 А2 ø10 (ГОСТ 5781-82) 
	
шт.
м3
т
т
	
3
160,0
3,5
2,7

	
	Лоток для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф (820 м)

	7
	Выемка грунта  1 гр. экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3 в отвал 
	м3
	820,0

	8
	Доработка грунта вручную
	м3
	41,0

	9
	Подготовка основания из гравия под водоотводной лоток 
	м3
	246

	10
	Изготовление и укладка ж/б лотков телескопической формы ЛТ-3/5-12 с размерами 150х82х41 см
	шт.
м3
	157
235,2

	11
	Устройство водобойных коодцев из монолитного бетона: 
   количество колодцев
   бетон марки В-20 (крупность заполнителя 40-60мм)
   арматура класса  А1 ø8 (ГОСТ 5781-82)                                  
                                 А2 ø10 (ГОСТ 5781-82) 
	
шт.
м3
т
т
	
1
33,66
1,1
0,75

	12
	Устройство гравийной отмостки
	м3
	54,7

	13
	Планировка поверхности бульдозером
	м2
	1641

	
	Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища (887м)

	14
	Выемка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой ковшом емкостью 0,5 м³ 
с погрузкой  на автосамосвалы  грузоподъемностью 13,5т 
и последующим перемещением на расстояние  до 3км.
	
м3
	
5300

	15
	Доработка грунта 2 группы вручную
	м3
	500



В соответствии с требованиями СП ЛКП-91 территория хвостохранилища должна быть ограждена. 
Хвостохранилище расположено на землях населенных пунктов, поэтому оно должно иметь ограду высотой не менее 2 м, которая располагается не ближе 30 м от хвостохранилища при условии, что за пределами ограды мощность дозы гамма-излучения от поверхности почвы и от тела дамбы не превышает 60 мкР/ч сверх естественного фона.
В настоящее время большая часть хвостохранилища ограждена бетонным забором, расположение ограждения показано на плане М 1:2000, черт. № 988481-ГС, лист 1 проектной документации. Предусматривается выполнение ремонта существующего ограждения и строительство нового бетонного забора протяженностью  1920 м. Контур проектируемого забора показан на плане М 1:2000, черт. № 988481-ГС, лист 3 проектной документации. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ОГРАЖДЕНИЯ  

	№№
п/п
	Наименование и виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Ремонт существующего бетонного ограждения вокруг хвостохранилища 
	
п.м

	
250


	2
	Строительство нового ограждения
	     
п.м.
     
	
1920





Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу ППР.
Исполнитель может приступать к работам только при наличии проекта производства работ, согласованного с надзорными органами и Заказчиком.
Требованию к процессу производства работ должны соответствовать требованиям нормативных документов:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.3
	А-100-10
	Том 12.1.3. Промышленная  и радиационная безопасность. Радиационная безопасность. Радиационная безопасность 
при выполнении работ по рекультивации 
хвостохранилища.
	

	2
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ3.3
	А-103-10
	Том 12.3.3. Промышленная  и радиационная безопасность. Радиационная безопасность. Промышленная безопасность гидротехнических сооружений ГМЗ.
	

	3
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ
	А-84-10
	Том 1. Пояснительная записка.
	

	4
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД3
	А-92-10
	Том 7.3. Проект организации работ по рекультивации. Рекультивация хвостохранилища ГМЗ.
	

	5
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1
	А-94-10
	Том 8.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Рудник №1 (г.Бештау), рудник №2 (г.Бык), 
хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ
	

	6
	ССР
	
	Сводный сметный расчет стоимости строительства
	6

	7
	ЛСР 02-15-01
	
	Строительство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф
	6

	8
	ЛС 02-19-03
	
	Строительство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища
	7

	9
	ЛСР 02-15-04
	
	Строительство водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища
	3

	10
	ЛСР 02-15-07
	
	Ограждение хвостохранилища
	3




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Ставропольский край, г. Лермонтов, объекты бывшего госпредприятия «Алмаз»: хвостохранилище гидрометаллургического завода.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ приведен в томе 8.1 проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Дата начала и окончания

	
	
	

	1.
	2015 год

	1.1.
	Устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища
	с даты заключения договора
 по 05.11.2015

	1.2.
	Устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф
	с даты заключения договора
 по 05.11.2015

	1.3.
	Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища
	с даты заключения договора
 по 05.11.2015

	1.4.
	Устройство ограждения хвостохранилища
	с даты заключения договора
 по 05.11.2015



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
8.2.	Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
8.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» (выписка из проекта прилагается). 
8.4. К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. 

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Все работы должны выполняться обученным персоналом с соблюдением требований промышленной безопасности, норм радиационной безопасности, а также инструкций на проведение отдельных видов работ с использованием соответствующего оборудования, инструмента и применением средств индивидуальной защиты.
Перечень мероприятий по промышленной и радиационной безопасности при проведении рекультивационных работ приведен в томах 12.1.3, 12.3.3 проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)»
Персонал, занятый на работах по рекультивации, относится к персоналу группы Б по НРБ-99/2009. 
Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на результаты всех выполненных Исполнителем работ  устанавливается равным 24 месяцам. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель должен обеспечить проведение подробного инструктажа всех работников по технике безопасности при проведении работ. Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности.
Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).
При работах на хвостохранилище с целью защиты персонала необходимо осуществлять:
· оснащение работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания;
· индивидуальный контроль внешнего облучения персонала;
· регулярный контроль загрязнения воздуха дочерними продуктами распада, пылью и радиоактивными аэрозолями естественных радионуклидов (ЕРН) в кабинах бульдозеров, автомашин, экскаваторов и другого оборудования.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1. Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».
· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).

12.2. Перечень отчетной документации.

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Форма отчетности

	
	
	

	1.
	2015 год

	1.1.
	Устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища
	Проект производства работ;
Отчет о выполненных работах и фотоотчет;
Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнительная документация.

	1.2.
	Устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф
	

	1.3.
	Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища
	

	1.4.
	Устройство ограждения хвостохранилища
	




12.3. Исполнитель предъявляет Заказчику следующую документацию:
	- сетевой график выполняемых по контракту работ;
	- отчеты об исполнении сетевого графика;
- проект производства работ;
- отчеты о выполнении работ по этапам с приложением фотоотчетов. 
- акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме, согласованной Заказчиком;
- полный комплект исполнительной документации, в том числе сертификаты и паспорта на используемые материалы, оборудование и изделия.
Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету договора. 

12.4.	Порядок рассмотрения и приемки работ
12.4.1.	Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику отчетной документации в  соответствии с требованиями пункта 12.3 настоящего технического задания. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
12.4.2.	При завершении выполнения работ, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче.
12.4.3.	Уведомление Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
12.4.4.	По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акты сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При завершении работ Исполнитель обязан представить Заказчику электронную версию отчетной документации, указанной в пунктах 12.2, 12.3 технического задания, в формате PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Техническое обучение заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	РАО
	Радиоактивные отходы

	ЯРОО
	Ядерно и радиационно опасный объект

	ФГУП «РосРАО»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами»

	МЗУА
	Минимально значимая удельная активность

	МЭД
	Мощность экспозиционной дозы

	ППР
	План производства работ/ проект производства работ

	ГМЗ
	Гидрометаллургический завод

	СП ЛКП-91
	Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд

	ПДД
	Предельно допустимая доза

	ПДП
	Предельно допустимое поступление


 
	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Форма титульного листа программы обеспечения качества
	

	2
	Форма сетевого графика
	



Руководитель проекта						Е.А. Улитина

Руководитель проектной группы					И.Р. Константинова
 

Приложение 1.
Форма титульного листа программы обеспечения качества
«                              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ                               »
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Руководитель организации  - 
                                                                                                         исполнителя, ФИО, подпись,
                                                                 печать, дата








ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
работ, выполняемых по договору на выполнение работ 
по теме: «___ наименование работ___»













Москва
2015 г.
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Приложение 2.
Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по договору
От «___»________20___ года №___________________________ 
по состоянию на ______________ 201__ года

	№





	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению

	
	
	
	
	30 мар 
	30 июн
	30 сен
	31 окт
	30 ноя
	05 дек
	
	

	1
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации –								Руководитель заказчика работ, ФИО, подпись, дата
 печать, дата



Приложение № 2 
к Договору
№ _________________________
от «___» ____________ 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ 
«Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме:
«Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»

	№ этапа
	Виды работ
	Исполнитель
	Сроки выполнения работ
	Стоимость, руб., включая НДС
	Результат работ

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища
	
	С даты заключение договора
	
	
	Отчет о выполненных работах и фотоотчет; Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнительная документация

	2
	Устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф
	
	С даты заключение договора
	
	


	Отчет о выполненных работах и фотоотчет; Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнительная документация

	3
	Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища
	
	С даты заключение договора
	
	
	Отчет о выполненных работах и фотоотчет; Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнительная документация

	4
	Устройство ограждения хвостохранилища
	
	С даты заключение договора
	
	
	Отчет о выполненных работах и фотоотчет; Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнительная документация

	ВСЕГО
	
	




	Заказчик

	
	Исполнитель






Приложение № 3
к договору
№ _________________________
от «___» ____________ 2015 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

на выполнение работ 
«Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______, действующего на основании _______, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ «Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» в сумме: _________, включая НДС 18% __________

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем. 

	Заказчик

	
	Исполнитель







Приложение № 1
к Протоколу соглашения о договорной цене
к договору № __________________________
от «___» ___________ 2015г.


СТРУКТУРА ЦЕНЫ
на выполнение работ 
«Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)».

	№ пп
	Предметные статьи расходов
	2015 год,
рублей

	 
	 
	 

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.
	- расходы на оплату труда
	

	1.3.
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.4.
	- амортизационные отчисления
	 

	1.5.
	- командировочные расходы
	

	1.6.
	- прочие прямые расходы
	

	2.
	Накладные  расходы
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	 

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль 
	

	7.
	Цена продукции
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость по договору
	



Исполнитель

_______________  
м.п.

Главный бухгалтер

_______________  
Приложение № 4 
к Договору
№ _________________________
от «___» ____________ 2015г.


ДОГОВОР
о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации

           г. Москва                                                                                  «____» ________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации, именуемый в дальнейшем «Договор о конфиденциальности» или «Договор», о нижеследующем:
 Предмет Договора
	Данный Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений. 
	1.1. В рамках настоящего Договора не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.
	1.2. Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая служебную или иную защищаемую информацию (далее – «конфиденциальная информация»), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях выполнения договорных отношений.
	1.3. Получающая сторона может получить эту информацию только для целей полного и качественного оказания услуг в целях выполнения договорных отношений, но ни для каких-либо других целей. 

1. Обязательства Сторон по  Договору
Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:
	2.1. Получающая сторона в рамках договорных отношений Сторон считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не использует ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны в иных, кроме указанных в п. 1.3. Договора, целях.
	2.2. Получающая сторона соглашается считать информацию, полученную ею от Раскрывающей стороны, конфиденциальной на срок использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений, за исключением оговоренных настоящим Договором случаев, и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
	2.3 Получающая сторона не будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели указанной в п. 1. Договора.
	2.4 К конфиденциальной информации и ее носителям допускаются работники Получающей стороны из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне. 
3. Условия реализации Договора
	3.1 Информация и ее передача Сторонами
	3.1.1. В настоящем Договоре под Конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне, либо созданная в ходе выполнения договорных отношений, включая информацию:
а) которую Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме – в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет; 
б) которую Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.
3.1.2. Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны (Ответственному за конфиденциальность), либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.
3.1.3. В случае если  конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в офисе Заказчика на время выполнения Исполнителем обязательств, по соответствующим хозяйственным договорам, такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Заказчика с использованием  системы электронного документооборота или специализированных сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.  
Рабочие места, предоставляемые Заказчиком Исполнителю будут специально аттестованы для обработки конфиденциальной информации и исключать выход в локальную ведомственную сеть, сети общего пользования и сеть Интернет. 
Программное обеспечение, устанавливаемое на этих рабочих местах, определяется Заказчиком.
3.1.4. Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Исполнителя только в случае, если эта сеть аттестована по классу 1Г и не имеет выхода в локальную сеть Исполнителя, сети общего пользования и сеть Интернет. 
 В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации  между   Заказчиком и Исполнителем может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet). Абонентский пункт («Деловая почта») для приема-передачи Конфиденциальной информации устанавливается у Исполнителя Заказчиком, за счет средств Исполнителя. Порядок обработки и приема-передачи такой информации определяется Заказчиком.
3.2 Конфиденциальная и не конфиденциальная информация
	3.2.1 При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку при их передаче Получающей стороне.
В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.
	3.2.2. Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов: 
а) общедоступна;
б) является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;
в) легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Договора;
г) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
д) разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;
е) раскрыта в соответствии с действующим законодательством  по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.
	3.2.3 На Получающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие настоящего параграфа Договора.
3.3 Защита информации и гарантии неразглашения
	3.3.1 Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к оказанию услуг в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной. 
	3.3.2 Привлечение Получающей стороной третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Раскрывающей стороной. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации напрямую с Раскрывающей стороной, а договор о выполнении работ в качестве субподрядчика – с Получающей стороной.
	3.3.3. Получающая сторона назначает Ответственного за конфиденциальность для получения по ее поручению всей конфиденциальной информации согласно договору, о чем письменно уведомляет Раскрывающую сторону. Получающая сторона может сменить своего Ответственного после предварительного уведомления Раскрывающей стороны в 5-дневный срок после его назначения. 
	3.3.4. Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений. 
	3.3.5. Для подтверждения выполнения принятых мер по защите конфиденциальной информации Получающая сторона обязуется представить Раскрывающей стороне:
а) список сотрудников своей организации и сотрудников субподрядных организаций, которые непосредственно участвуют в оказании услуг по договору, либо, в силу различных обстоятельств, будут ознакомлены с конфиденциальной информацией, а также, 
б) заверенные печатью копии их обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по прилагаемому образцу (Приложение №1).
	3.3.6. Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации.
	3.3.7 Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей пометку «Для служебного пользования», и её защиту в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994  № 1233.
	3.3.8. Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Получающей стороной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                             «О персональных данных».
3.4 Возврат информации
	3.4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Договора Получающая сторона вернет Раскрывающей стороне все информационные материалы, представленные ей Раскрывающей стороной и произведенные в ходе выполнения договорных отношений, а также сделанные с них копии. Возвращение материалов и их копий не будет влиять на обязательства Получающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации. 
	3.4.2. Если в договорных отношениях между Сторонами специально не оговорены права собственности или особые условия передачи информации, то Получающая сторона после официального завершения договорных отношений или по требованию Раскрывающей стороны: 
а) вернет все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо
б) обеспечит подтверждение факта их уничтожения. 
3.5 Срок защиты и неразглашения информации
Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений за исключением строго оговоренных настоящим Договором случаев.
3.6 Права на информацию
	3.6.1 Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны или ей принадлежит исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.
	3.6.2 Получающая сторона не приобретает право на информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Договоре. 
	3.6.3 Раскрывая сведения Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне.
	3.6.4 Получающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Договора любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны. 
3.7 Средства защиты
	3.7.1 Стороны согласны, что все споры и разногласия между Раскрывающей Стороной и Получающей стороной, возникающие из и/или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством РФ. Место судопроизводства определяется в соответствующем договоре от «___» _________ 2015 года № __________________ на выполнение работ «Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)». 
[bookmark: _GoBack]	3.7.2 Стороны признают, что денежная компенсация ущерба может являться недостаточным средством защиты в случае нарушения настоящего Договора и, что Раскрывающая сторона должна иметь право, без отказа от других прав и средств защиты, на такие средства судебной защиты в виде судебного запрещения, которые могут быть сочтены судом правильными.
4. Раскрытие информации 
	4.1 Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ, при условии, что: 
а) заблаговременно уведомит Раскрывающую сторону о требовании такого разглашении, чтобы у Раскрывающей стороны было достаточно времени для опротестования разглашения либо принятия компенсационных мер,
б) предоставит Раскрывающей стороне данные о перечне, содержании и объеме конфиденциальной информации, подлежащей разглашению,
в) примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются и 
г) обеспечит в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите конфиденциальной информации соответствующие процедуры ее разглашения.
5. Ответственность и права Сторон
	5.1 Получающая сторона будет ответственна за:
а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму, а также 
б) несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации, 
в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности, 
г) непрекращение несанкционированного или неумышленного разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.  
	5.2 В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Статус и условия действия Договора
	6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания настоящего Договора.
	6.2 Договор является полным соглашением между Сторонами и отменяет любые и все предыдущие устные или письменные соглашения в отношении предмета данного Договора. Договор не подлежит изменению иначе как письменным соглашением, подписанным позднее даты подписания данного Договора и заверенного подписями обоих Сторон. Никакое из положений данного Договора не должно считаться отмененным никаким действием или с молчаливого согласия любой Стороны, ее агентов или сотрудников иначе как путем подписания уполномоченными лицами обоих Сторон соответствующего документа. Названия разделов данного Договора используются только для информационных целей и не должны влиять на толкования любого положения Договора. 
	6.3 С учетом ограничений, установленных данным Договором, он будет действовать в интересах Сторон, будет обязательным для них, их разрешенных правопреемников, при условии, однако, что ни одна из Сторон не должна передавать права по данному Договору или любые другие обязанности, обязательства и права, указанные в Договоре, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
	6.4 Настоящий Договор составлен на основе действующего законодательства РФ и подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1. Статья 29 Конституции РФ.
1. Закон РФ "О государственной тайне" № 5485-1 от 21 июля 1993 г. 
1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ
1. Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» № 188 от 06.03.1997 г.
1. Федеральный закон РФ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» N 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.
1. «Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденное Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
1. Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса РФ.
1. Статьи 57, 81, 193, 238, 243 Трудового кодекса РФ, введенного в действие с 1 февраля 2002г.
6.5 Если любое положение настоящего Договора будет признано судом надлежащей юрисдикции незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то остальные положения должны сохранять полную юридическую силу и действие. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик
	
	Исполнитель


	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»)
Юридический адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 24
ИНН: 4714004270
КПП: 770601001
Наименование получателя: 
ОАО Банк ВТБ г. Москва
р/с 40502810300050000017
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187 
	
	Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 163»
Юридический адрес: 369001, КЧР, г. Черкесск, ул. Партизанская, 2-а
Почтовый адрес: 369001, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Партизанская, 2-а
ИНН/КПП  0917017809/091701001
ОГРН 1100917002340
р/сч. 40502810560700000001
филиал «Волжский» ОАО «СКБ-банк»
к/сч. 30101810800000000890
БИК 041856890


	
	
	

	Заказчик

	
	Исполнитель




Приложение № 1 к «Договору о конфиденциальности»
Экз. №_____ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)
паспорт № ____________________, выдан ____________________________________________ дата  выдачи _______________ зарегистрирован по адресу  _____________________________
________________________________________________________________________________
должность и наименование организации _____________________________________________
________________________________________________________________________________,
участвуя в качестве исполнителя (эксперта) в работах по Договору (Соглашению) № ____________ от «____» ____________ 200__г. шифр работы ____________, ознакомлен с правилами и условиями работы с конфиденциальной информацией, а также с условиями "Договора о конфиденциальности" между ________________________________________________________, в части касающейся моей работы, и
О Б Я З У Ю С Ь:
1. Обеспечивать сохранность, не передавать третьим лицам и не разглашать письменно или устно конфиденциальную информацию, указанную в "Договоре о конфиденциальности”, которая мне будет доверена или станет известна в процессе выполнения работ.
1. Использовать знания конфиденциальной информации, а также данных (сведений), полученных путем ее обработки (анализа), только для выполнения указанной работы. 
Выполнять правила и условия работы с конфиденциальной информацией, установленные для информации, составляющей служебную тайну (ограниченного доступа) в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.94 №1233, а также требованиями приказов, инструкций и положений по защите конфиденциальной информации в организации.
1. Не использовать информацию, которая мне доверена или стала известной в связи с выполнением работ по Договору (Соглашению) № _______ от_______, для занятия в качестве конкурентного действия любой деятельностью, которая может нанести ущерб Корпорации.
1. Не копировать в любом виде и не делать выписок из конфиденциальных материалов без разрешения руководителя организации (или руководителя организации-работодателя). При прекращении выполнения мною служебных обязанностей по данной работе, независимо от причины, передать все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, лицу ответственному за их хранение (уничтожение).
1. Немедленно сообщить руководителю организации (или руководителю организации-работодателя) об утрате материалов, содержащих конфиденциальную информацию.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства должен(а) в полной мере возместить причиненный ущерб или буду привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством РФ.
Я обязуюсь выполнять данное обязательство в течение трех лет после исполнения обязательств по Договору (Соглашению) № _______ от_______, и окончания использования мною конфиденциальной информации.
------------------------------------------------------------ подпись, дата 
По поручению администрации _________________________________инструктаж провел:
------------------------------- должность	----------------------------------------- подпись, дата	
	Заказчик

	
	Исполнитель
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Приложение № 5 к Договору
                                           ОБРАЗЕЦ                                                                                           от ______________ №___________						
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ____
между ___________________________________________________________   и ______________________________________________________________
                                    (наименование Организации 1)                                                                                                                        (наименование Организации 2)
                                                                                                       за период: _________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (квартал, год)
Нами, Руководителем                       ________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________
                                                                           (наименование Организации 1)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 1)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)
с одной стороны, и Руководителем________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________ 
                                                                           (наименование Организации 2)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)
с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за ____(указать период)___ и составлен акт о нижеследующем:

	По данным Организации 1, руб.
	По данным Организации 2, руб.

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	

	Договор №

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	
	Сальдо конечное развернутое
	
	



	По данным Организации 1
на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 2 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) 
От Организации 1
Руководитель организации 
________________________________________ (                                                 )
Главный бухгалтер
________________________________________ (                                                 )
М.П.
	По данным Организации 2
на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 1 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью)
От Организации 2
Руководитель организации 
________________________________________ (                                                 )
Главный бухгалтер
________________________________________ (                                                 )
М.П.

	От Заказчика:

_____________________ 
М.П.
	От Исполнителя:

__________________________ 
М.П.
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