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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг: Техническая оценка технологического раздела, раздела организации сооружения и ввода в эксплуатацию при корректировке проектной документации энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
1. Наименование (тема) услуги.
1.1  Техническая оценка технологического раздела, раздела организации сооружения и ввода в эксплуатацию при корректировке проектной документации энергоблока № 4 Белоярской
2. Основание для оказания услуг.
· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

· План мероприятий ПКФ № 26/12 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Срок оказания услуг.
Окончание: «25» января 2013 г.
4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.
5. Цель оказания услуг и ожидаемые результаты.
 5.1. Целью услуг является техническая оценка проектной документации в соответствии с Календарным планом (раздел 5.7. - Технологические решения и раздел 6. -  Проект организации строительства и ввод в эксплуатацию) (далее – Календарный план)  к договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011 г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства») на предмет соответствия Техническому заданию, являющегося неотъемлемой частью данного договора. 
5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов услуг будет определен при разработке проектно-сметной документации. 
6. Исходные данные для оказания услуг.
6.1. Материалы проекта «Разработка проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства»).    
6.2. Задание на проектирование «Разработка проектной документации на строительство энергоблока №4 Белоярской АЭС. Корректировка «Проекта расширение Белоярской АЭС энергоблоком №4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
6.3. Техническое задание на корректировку проекта по объекту «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
         6.4. С исходными данными Исполнитель может ознакомиться по месту нахождения Заказчика.

7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.
Услуги должны быть оказаны Исполнителем, имеющим соответствующую квалификацию и опыт по разработке основных технологических систем, технологии организации сооружения и ввода в эксплуатацию энергоблоков с использованием натриевой технологии, а также в соответствии с требованиями: 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;
-  СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;
- П-01-01-2009. Перечень нормативных правовые актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии). 

8. Место внедрения и способ применения результатов оказываемых услуг.

8.1 Результаты оказания услуг будут использованы при согласовании и приёмке проектной документации по договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011 г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства») в соответствии с Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

9. Отчетные материалы.

9.1 По завершении этапов работы Исполнитель передает Заказчику материалы Технической оценки проектной документации  в соответствии с Календарным планом к заключаемому договору (далее – Календарный план к договору), являющемся его неотъемлемой частью, оформленному в виде сводного перечня замечаний и предложений к рассмотренной документации.

9.2 Материалы передаются в объёме календарного плана в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf.).

9.3 Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности выпонения работ в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

9.4 Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом к договору, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений), и в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.

10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом к договору, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

10.2. Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

10.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов, предусмотренного Календарным планом и ТЗ.

10.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

11. Приложение. 
11.1. Задание на проектирование «Корректировка проекта «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства» (проект). 

11.2.  Техническое задание к договору на корректировку проекта. 

11.3. Календарный план к договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011 г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства»). 
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