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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Монтаж электротехнического оборудования здания БВД



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2014 г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	2.2.1. Перечень помещений:
· Помещение машинного зала ТЦ  на отм. -2,40; 0,00; +3,30; +5,00; +5,60;  +8,00 в осях 15-28 ряд А-Б.
· Фермы машинного зала ТЦ в осях 17-27 ряд А-Б.
· Помещение АГП Г-8 на отм. 0,00; +5,00 в осях 18-20 ряд А-Б.
· Деаэраторная площадка БВД на отм. +14,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 16-19 ряд Б-В.
· Помещение КРУСН-6 кВ на отм. 0,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 16-28 ряд Б-В.
· Помещение ЩПТ-2 на отм. 0,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 23-26 ряд Б-В.
· Помещение РУСН-0,4 кВ на отм. +3,50 деаэраторной этажерки БВД в осях 16-22 ряд Б-В.
· Помещение сборок на отм. +3,50 деаэраторной этажерки БВД в осях 22-24 ряд Б-В.
· Помещение ЦТЩ-2 № на отм. +8,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 20-26 ряд Б-В.
· Помещение котельного цеха на отм. +8,00 в осях 18-20 ряд Г.
· Фермы котельного цеха в осях 22-27 ряд В-Г.
· Кабельные отсеки №№31-48.
2.2.2.  Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. цена на материалы указывается в рублях;
2.2.3. Подготовительные работы:
· Разработка графика выполнения работ;
· Корректировка проектных решений по согласованию с Заказчиком и автором проекта (при необходимости);
· Заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с проектными решениями, согласованными с Заказчиком.

2.2.4.  Электромонтажные работы:
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу потолочного освещения котельного цеха БВД  в соответствии с ведомостью объемов работ №1;
· Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу металлических конструкций в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHJ-1783-SC «Турбоагрегат №8. Кабельное хозяйство. Конструкции металлические»;
· Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу металлических конструкций в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UEF-1743-ED (Изм. 1) «Турбоагрегат №8. Электрооборудование. План размещения на отметках»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу кабельных коробов в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHJ-1796-ED «Турбоагрегат №8. Кабельное хозяйство»;
· Выполнение электромонтажных работ по развитию телефонной сети БВД  в соответствии с ведомостью объемов работ №2;
· Выполнение электромонтажных работ по доукомплектованию сборок БВД  в соответствии с ведомостью объемов работ №4;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу освещения турбинного цеха БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UEF-1774-ED. «Турбоагрегат №8. Освещение машинного отделения»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу электрооборудования БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1276-ED (Изм. 1) «Турбоагрегат №8. Электротехнические схемы первичных соединений»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу электрооборудования механизмов собственных нужд турбоагрегата ст. №8 в соответствии с чертежами № 1350.12.38А-30UHJ-1653-ЕD (Изм. 1) «Турбоагрегат №8. Механизмы собственных нужд. Вторичная коммутация»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу электрооборудования механизмов собственных нужд турбоагрегата ст. №8 в соответствии с чертежами № 1350.12.38А-30UHJ-1655-ЕD (Изм. 1) «Турбоагрегат №8. Механизмы собственных нужд. Внешние подключения контрольных кабелей»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу электрооборудования механизмов собственных нужд турбоагрегата ст. №8 в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHJ-1657-ED (Изм. 1) «Турбоагрегат №8.  Механизмы собственных нужд. Журнал контрольных кабелей»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу электрооборудования БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1662-ED «Трубопроводы машзала БВД. Вторичная коммутация»; 
· Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу металлических конструкций в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHJ-1783-SC1 «Кабельное хозяйство. Конструкции металлические для крепления кабельных коробов»;
· Выполнение демонтажных работ электрооборудования в соответствии с ведомостью объемов работ №3;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу кабельных коробов в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1793-ED «Сетевая установка. Кабельное хозяйство»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу освещения турбинного цеха БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1874-ED «Сетевая установка. Освещение. Общие данные»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу электрооборудования сетевой установки БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UND-1344-ED «Сетевая установка. Электротехническая часть»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу электрооборудования сетевой установки БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1346-ED «Сетевая установка. Вторичная коммутация»;
· Выполнение электромонтажных работ по монтажу электрооборудования сетевой установки БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UND-1347-ED «Сетевая установка. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей».
2.2.5.  Пусконаладочные работы:
· проведение пусконаладочных работ смонтированного электрооборудования здания БВД в соответствии с ведомостью объемов работ №5;
· проведение индивидуальных и комплексных испытаний вновь смонтированного оборудования;
· разработка исполнительной документации;
· проведение обучения эксплуатационного персонала.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Требуется разработка ППР и программы ПНР.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Для электроснабжения электрооборудования БВД в соответствии с проектными решениями должно применяться оборудование со следующими техническими характеристиками:
3.1.1. Подключение электродвигателей сетевых насосов к питающей сети должно быть предусмотрено от ячеек №№8,10 секции 5 (9В) и ячеек №№19,22 секции 6 (10В) КРУСН-6 кВ типа К-104 с заменой трансформаторов тока и масляных выключателей на вакуумные типа BB\TEL со встроенным электромагнитным приводом с магнитной защелкой.
3.1.2. Устройства цифровой релейной защиты питающих ячеек должны быть реализованы на микропроцессорном блоке релейной защиты типа Сириус, разработанном по требованиям к отечественным системам РЗА.
Устройство должно обеспечивать следующие эксплуатационные возможности:
· выполнение функций защит, автоматики и управления, определенных ПУЭ и ПТЭ;
· задание внутренней конфигурации (ввод/вывод защит и автоматики, выбор защитных характеристик и т.д.);
· контроль и индикацию положения выключателя, а также контроль исправности его цепей управления;
· передачу параметров аварии, ввод и изменение уставок по линии связи;
· непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;
· получение дискретных сигналов управления и блокировок, выдачу команд управления, аварийной и предупредительной сигнализации;
· гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности.
Устройство должно выполнять следующие функции защиты:
· трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов;
· автоматический ввод ускорения любых ступеней МТЗ при любом включении выключателя;
· защита от обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ);
· защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) по сумме высших гармоник;
· защита от однофазных замыканий на землю по току основной частоты;
· выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин.
Устройство должно выполнять следующие функции автоматики:
· операции отключения и включения выключателя по внешним командам с защитой от многократных включений выключателя;
· возможность подключения внешних защит, например, дуговой, или от однофазных замыканий на землю;
· формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя.
Устройство должно обеспечивать следующие сервисные функции:
· фиксация токов в момент аварии;
· измерение времени срабатывания защиты и отключения выключателя;
· встроенные часы-календарь;
· возможность встраивания устройства в систему единого точного времени станции или подстанции;
· измерение текущих фазных токов;
· дополнительные реле и светодиоды с функцией, заданной пользователем;
· цифровой осциллограф;
· регистратор событий.
При измерениях устройством должна осуществляться компенсация апериодической составляющей, а также фильтрация высших гармоник входных сигналов. Для сравнения с уставками защит должно использоваться только действующее значение первой гармоники входных сигналов.
Для устранения существенного изменения тока срабатывания защиты при насыщении первичных трансформаторов тока в устройстве должно быть предусмотрено восстановление синусоидальной формы тока вплоть до 50% погрешности ТТ.
Элементная база входных и выходных цепей должна обеспечивать совместимость устройства с любыми устройствами защиты и автоматики разных производителей – электромеханическими, электронными, микропроцессорными, а также сопряжение со стандартными каналами телемеханики.
Габаритные размеры устройства не должны превышать 305х190х185 мм
Масса устройства без упаковки не должна превышать 7 кг.
Устройство не должно срабатывать ложно и не должно повреждаться:
· при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;
· при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности;
· при замыкании на землю цепей оперативного тока.
Устройство должно обеспечивать хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия питающего напряжения.
3.1.3. Дистанционное управление выключателями должно осуществляться от общестанционной АСУ ТП.
3.1.4. Для опробования выключателя на дверце релейного отсека должены быть предусмотрен кнопки включения и отключения, а также ключ выбора: местное управление, дистанционное управление.
3.1.5. Применяемые силовые кабели электроснабжения должны быть с секторными многопроволочными жилами.
3.1.6. Вся кабельная продукция должна быть выполнена из материалов не поддерживающих горение.
3.1.7. Светодиодные лампы и светильники применяемые для аварийного освещения должны быть рассчитаны одновременно на работу как от переменного так и от постоянного тока напряжением 220 В.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
-	МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
-	СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	-  Ведомость объемов работ №1 по монтажу потолочного освещения котельного цеха БВД;
-  Ведомость объемов работ №2 по монтажу телефонной сети БВД;
-  Ведомость объемов работ №3 по демонтажу электрооборудования БВД;
-  Ведомость объемов работ №4 по доукомплектованию сборок БВД;
[bookmark: _GoBack]- Ведомость объемов работ №5 на выполнение пусконаладочных работ электрооборудования БВД.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
- Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.
- Все оборудование должно быть новым, не восстановленным, не ранее 2014 года выпуска.
- Трансформаторы тока, напряжения, измерительные приборы и комплексы должны иметь действующее свидетельство о поверке.





РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	1350.12.38.А-30UHJ-1783-SC
	Турбоагрегат №8. Кабельное хозяйство. Конструкции металлические
	3

	2
	1350.12.38.А-30UEF-1743-ED (Изм. 1)
	Турбоагрегат №8. Электрооборудование. План размещения на отметках
	8

	3
	1350.12.38.А-30UEF-1743-ED.Z (Изм. 1)
	Турбоагрегат №8. Электрооборудование. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	2

	4
	1350.12.38.А-30UHJ-1796-ED
	Турбоагрегат №8. Кабельное хозяйство
	4

	5
	1350.12.38.А-30UHJ-1796-ED.Z
	Турбоагрегат №8. Кабельное хозяйство. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	2

	6
	1350.12.38.А-30UEF-1774-ED
	Турбоагрегат №8. Освещение машинного отделения
	11

	7
	1350.12.38.А-30UEF-1774-ED.Z
	Турбоагрегат №8. Освещение машинного отделения. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	8

	8
	1350.12.38.А-30UEF-1774-ED.A
	Турбоагрегат №8. Освещение машинного отделения. Техническое задание заводу на сборки ПР99
	3

	9
	1350.12.38А-30UHJ-1276-ED (Изм. 1)
	Турбоагрегат №8. Электротехнические схемы первичных соединений
	19

	10
	1350.12.38A-30UHJ-1276-ED.Z (Изм. 1)
	Турбоагрегат №8. Электротехнические схемы первичных соединений. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	7

	11
	1350.12.38А-30UHJ-1653-ЕD (Изм. 1)
	Турбоагрегат №8. Механизмы собственных нужд. Вторичная коммутация
	17

	12
	1350.12.38A-30UHJ-1654-ED.Z (Изм. 1)
	Турбоагрегат №8. Механизмы собственных нужд. Вторичная коммутация. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	3

	13
	1350.12.38.А-30UHJ-1656-ED.А
	Турбоагрегат №8. Механизмы собственных нужд. Задание заводу на аварийный пульт управления
	7

	14
	1350.12.38А-30UHJ-1655-ЕD (Изм. 1)
	Турбоагрегат №8. Механизмы собственных нужд. Внешние подключения контрольных кабелей
	31

	15
	1350.12.38.А-30UHJ-1657-ED (Изм. 1)
	Турбоагрегат №8. Механизмы собственных нужд. Журнал контрольных кабелей
	21

	16
	1350.12.38.А-30UHJ-1658-ED.Z (Изм. 1)
	Турбоагрегат №8. Механизмы собственных нужд. Журнал контрольных кабелей. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	2

	17
	1350.12.38А-30UHJ-1662-ED
	Трубопроводы машзала БВД. Вторичная коммутация
	14

	18
	1350.12.38А-30UHJ-1662-ED.Z
	Трубопроводы машзала БВД. Вторичная коммутация. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	2

	19
	1350.12.38А-30UHJ-1662-ED.A 
	Трубопроводы машзала БВД. Вторичная коммутация. Техническое задание заводу на нетиповые ящики
	5

	20
	1350.12.38.А-30UHJ-1783-SC1
	Турбоагрегат №8. Кабельное хозяйство машинного отделения. Конструкции металлические
	4

	21
	1350.12.38А-30UHJ-1793-ED 
	Сетевая установка. Кабельное хозяйство
	4

	22
	1350.12.38А-30UHJ-1793-ED.Z 
	Сетевая установка. Кабельное хозяйство. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	2

	23
	1350.12.38А-30UHJ-1874-ED
	Сетевая установка. Освещение. Общие данные
	11

	24
	1350.12.38А-30UHJ-1874-ED.Z
	Сетевая установка. Освещение. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	8

	25
	1350.12.38А-30UHJ-1874-ED.A
	Сетевая установка. Освещение. Техническое задание заводу на сборки ПР99
	5

	26
	1350.12.38А-30UND-1344-ED
	Сетевая установка. Электротехническая часть
	15

	27
	1350.12.38А-30UND-1344-ED.Z
	Сетевая установка. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	7

	28
	1350.12.38А-30UND-1344-ED.В
	Сетевая установка. Ведомость листов выпуска
	19

	29
	1350.12.38А-30UNB-1346-ED 
	Сетевая установка. Вторичная коммутация
	9

	30
	1350.12.38А-30UNB-1346-ED.Z
	Сетевая установка. Вторичная коммутация. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	3

	31
	1350.12.38А-30UND-1347-ED 
	Сетевая установка. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей
	11

	32
	1350.12.38А-30UND-1347-ED.Z 
	Сетевая установка. Вторичная коммутация. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	1






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало: 07 мая  2015 г.
Окончание: 31 октября 2015 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.





РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работа проводится на действующем предприятии.
Работа проводится в стесненных условиях.
Работы по монтажу оборудования выполняются в действующих электроустановках, вблизи оборудования, находящегося под напряжением 6 кВ, в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с даты ввода завершенного строительством Объекта в эксплуатацию.
Гарантийный срок на соответствие выполненных работ требованиям НТД и установленное оборудование не менее 7 (семи) лет на вакуумные выключатели и не менее  3 (трех) лет на остальное оборудование с момента включения в работу. Исполнитель гарантирует восстановление (в случае отказа) работоспособного состояния оборудования в срок, не превышающий 24 часа.
Исполнитель обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Исполнитель в течение 5 дней с момента получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 15 дней с момента получения рекламации Исполнителем. В случае если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Исполнитель должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- ПОТЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»        утв. 24.07.2013 г.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Исполнителя, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Исполнителя актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
«Правила устройства электроустановок» действующее издание;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Чертежно-техническая (проектная) и исполнительная документация, руководство пользователя предоставляется на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в формате pdf.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Перед проведением индивидуальных и комплексных испытаний вновь смонтированной системы должно быть проведено обучение персонала эксплуатации системы на месте производства работ.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БВД 
	Блок высокого давления

	2
	КРУСН
	Комплектное распределительное устройство собственных нужд

	3
	ЦТЩ-2
	Центральный тепловой щит №2

	4
	СЭН
	Сетевой электронасос

	5
	ТЦ
	Турбинный цех

	6
	АГП
	Автомат гашения поля

	7
	ЩПТ-2
	Щит постоянного тока №2

	8
	РУСН
	Распределительное устройство собственных нужд



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Разработал: нач. электрического цеха				М.Ю.Кузнецов


17. Требования к исполнителю работ по наличию лицензий, допусков СРО, и т.д. с указанием наименования лицензии, вида работ в соответствии с «Перечнем…»
· наличия свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. Виды работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ министерства регионального развития российской федерации № 624 от 30 декабря 2009 года):
II. Виды работ по подготовке проектной документации:
· 3. Работы по подготовке конструктивных решений.
· 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
· 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
· 6. Работы по подготовке технологических решений:
· 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
· 10. Монтаж металлических конструкций
· 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
· 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
· 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие).
· 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
· 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;
· 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;
· 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.
· 23. Монтажные работы:
· 23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности.
· 24. Пусконаладочные работы:
· 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 
· 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
· 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;
· 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;
· 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов.
· наличие действующего свидетельства о регистрации электролаборатории с переносным комплектом инструментов зарегистрированной в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В (до 10 кВ).
Перечень разрешенных видов испытаний и измерений:
1. Измерения сопротивления изоляции.
2. Испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
3. Измерения сопротивлений заземляющих устройств, заземлителей, определение удельного сопротивления грунта.
4. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. 
5. Проверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики.
6. Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей.
7. Измерение переходных сопротивлений коммутационных аппаратов и соединений силовых токоведущих частей.
Срок действия свидетельства не должен заканчиваться раньше окончания действия договора.

18. Требования к исполнителю работ по наличию персонала: 

	№
	Наименование профессии
	Минимальное количество

	1.
	Инженер-проектировщик
	3

	2.
	Инженер-электромонтажник
	3

	3.
	Электромонтажник
	6

	4.
	Мастер по монтажу силового оборудования
	1

	5.
	Инженер сервисно-гарантийного обслуживания
	1



19. Требования к исполнителю работ по наличию производственных мощностей, технологического, специального оборудования, инструмента: 

	1. Для допуска к электромонтажным работам в действующих электроустановках ТЭЦ Исполнитель должен иметь в штате сотрудников, которым присвоены следующие права и группы по электробезопасности (ЭБ): лица выдающего наряд (распоряжение) –   5-я группа ЭБ, ответственного руководителя работ – 5-я группа ЭБ, производителя работ – не ниже   4-й группы ЭБ, члена бригады – не ниже 3-й группы ЭБ. Сотрудники должны иметь действующие удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с присвоением группы по электробезопасности. 
2. Для осуществления гарантийных обязательств в сроки указанные в разделе 11 технического задания Исполнитель должен иметь сервисную службу, находящуюся на территории Нижегородской области. В состав службы должен входить инженер сервисно-гарантийного обслуживания.
3. Для осуществления электромонтажных работ сотрудники Исполнителя должен иметь комплект инструмента слесаря-электромонтажника и комплект инструмента инженера РЗиА.
4. Для осуществления пусконаладочных работ Исполнитель должен иметь в собственности следующие материально-технические ресурсы:
· Нептун-3;
· Сатурн М1;
· РЕТОМ-51;
· Блок РЕТ-ТН;
· Блок РЕТ-10;
· Установка высоковольтная АИД-70
· Установка испытательная АИД-70М
· Микроомметр МКИ-200
· Микроомметр М4104
· Вольтамперфазометр ВАФ-М2
· Вольтамперфазометр ВАФ-85М
· Амперметр Э526
· Мегаомметр ЭС0210/2Г
· Трансформатор тока УТТ-6М2
· Трансформатор нагрузочный НТ
· Латр


 
20. Прочие особые требования  (обоснованные!)  к исполнителю работ:

	Исполнитель должен обладать опытом выполнения аналогичных работ, что должно быть подтверждено документально за предыдущие 5 лет.




21. Требования к обязательному предоставлению документов в составе заявки на конкурс (сертификаты, разрешение на применение, свидетельство об аккредитации, свидетельство об аттестации и т.д.):
	№
	Наименование документа

	1
	Свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ с необходимыми приложениями 

	2
	Свидетельство о регистрации лаборатории

	3
	Свидетельства о поверке средств измерений и приборов

	4
	Удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках




