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по объекту: паровой котёл БКЗ-160 станц. №7
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт с заменой главного паропровода котла №7



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Необходимость замены паропровода вызвана наличием дефектов металла, выявленных при проведении очередной экспертизы промышленной безопасности.
Проектная документация на замену паропровода выпущена генеральным проектировщиком ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» предприятием «УралОРГРЭС» в 2013 году.
Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности ООО УралЭксперт» рег. №40-ТУ-100992-2013 от 25.10.2013 года.


	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До начала работ исполнителем разрабатывается согласованный с заказчиком ППР



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Замена паропровода в  связи с исчерпанием разрешённого срока эксплуатации для обеспечения надёжной и безаварийной работы котла.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	1. Поставка и монтаж материалов и оборудования технологических трубопроводов и оборудования котельного цеха в соответствии с чертежами №К 3088-ТМ.С «Спецификация оборудования, изделий и материалов», №К 3088ТМ1.С Спецификация оборудования, изделий и материалов», №К 3088-ТИ.С «Спецификация оборудования, изделий и материалов», №К 300\88-ТИ1.С «Спецификация», №038R1A-00UHJ-0004-TD «Капитальный ремонт коллектора пара 9,8МПа, t=540оС Подвеска пружинная 10».
2. Демонтаж изоляции главного трубопровода пара и участка изоляции  растопочного трубопровода.
3. Демонтаж трубопровода пара котла ст. №7 и демонтаж участка растопочного трубопровода.
4. Монтаж трубопроводов в соответствии с чертежами №К 3088-ТМ «Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7. Общие данные», №К 3088-ТМ1 «Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7 «Временные трубопроводы предпусковой продувки».
5. Входной контроль деталей трубопровода пара согласно требованиям «Положения о входном контроле металла теплоэнергетических установок с давлением 9 МПа и Выше» РД 34.17.401-88. 
6. Термообработка сварных стыков трубопровода пара согласно требованиям РТМ-1с.
7. Контроль сварных стыков трубопровода пара в объёме требований РТМ-1с.
8. Гидравлическое испытание смонтированного паропровода.
9. Тепловая изоляция смонтированного паропровода в соответствии с чертежом №К 3088-ТМ.
10. Тепловая изоляция временных трубопроводов в соответствии с чертежом №К 3088-ТМ1.
11. Демонтаж временных трубопроводов с теплоизоляцией.
12.  Монтаж подвески пружинной главного паропровода к.а. №6 в соответствии с чертёжом №038R1A-00UHJ-0004-TD «Капитальный ремонт коллектора пара 9,8МПа, t=540оС Подвеска пружинная 10».
Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включённые в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указываются в рублях.
Сметная документация утверждается Заказчиком.

	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР разрабатывается в соответствии п.4.18 СНиП 12-03-2001.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	К 3088-ТМ
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7. Общие данные
	22

	2
	К 3088-ТМ.С
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	5

	3
	К 3088-ТМ1
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7. Временные трубопроводы предпусковой продувки. Общие данные
	2

	4
	К 3088-ТМ1.С
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7.  Спецификация оборудования, изделий и материалов
	1

	5
	К 3088-ТИ
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7.  Общие данные Тепловая изоляция
	28

	6
	К 3088-ТИ.С
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7.  Спецификация
	3

	7
	К 3088-ТИ.ВТ
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7.  Техномонтажная ведомость
	3

	8
	К 3088-ТИ.ВР
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7.  Ведомость объёмов работ
	3

	9
	К 3088-ТИ1
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7.  Общие данные
	3

	10
	К 3088-ТИ1.С
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7.  Спецификация
	1

	11
	К 3088-ТИ1.ВТ
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7.  Техномонтажная ведомость
	1

	12
	К 3088-ТИ1.ВР
	
	Замена главного паропровода котла БКЗ-160 ст. №7.  Ведомость объёмов работ
	1

	13
	038R1A-00UHJ-0004-TD 
	
	Капитальный ремонт коллектора пара 9,8МПа, t=540оС Подвеска пружинная 10
	1






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ), котельная БВД



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	I этап, поставка оборудования: начало:  «26»  мая  2014г.
                                                окончание: «26»  августа 2014г.
II этап, монтаж оборудования: начало:  «27»  августа 2014г.
[bookmark: _GoBack]                                                    окончание: «26»  ноября 2014г.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.
Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе производства работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.  



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Ремонтные работы выполняются вблизи работающего оборудования, находящегося под напряжением, под давлением. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику. 




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года со дня ввода в эксплуатацию объекта. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонтные работы в части обеспечения безопасности проводятся согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
         - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; 
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]Результатом работ является смонтированный в соответствии с проектом и предъявленный к приёмке паропровод с комплектом исполнительной документации. 
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Приемка оборудования осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ при наличии положительных результатов гидравлического испытания  с предоставлением подрядчиком документации  на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Исполнителем на бумажном носителе.




РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	БВД
		Блок высокого давления



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Рабочая и проектная документация по п. 4 ТЗ
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