ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






ИЗВЕЩЕНИЕ № 44-1664/253-изм-2
о внесении изменений в конкурсную документацию

по конкурсу на выполнение работ для нужд ФГУП 

 «Всероссийский научно ─ исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», расположенное по адресу: 127055,              г. Москва, ул. Сущевская д. 22. (ФГУП «ВНИИА»)

Контактные лица:
Ермолов Иван Валерьевич – начальник отдела методологии и организации закупок.
Тел./факс: (499) 972-84-27

Электронный адрес: zakupki@vniia.ru
I. Продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе по
 11 часов 00 минут (время московское) 11 апреля 2012г.
II. Пункт 3.1.3 Конкурсной документации читать в следующей редакции

3.1.3. Свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (виды работ: 2.1, 2.4, 3.1. 6.1. 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.5, 11.1, 12.3, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 23.5, 23.6, 23.7, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.14, 33.1.12, или 33.1.12).
III. Пункт 3.2.12 Конкурсной документации читать в следующей редакции:

3.2.12. Свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (виды работ: 2.1, 2.4, 3.1. 6.1. 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.5, 11.1, 12.3, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 23.5, 23.6, 23.7, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.14, 33.1.12, или 33.1.12).
IV. Пункт 19 в описи документов читать в следующей редакции:
	19
	Свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (виды работ: 2.1, 2.4, 3.1. 6.1. 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.5, 11.1, 12.3, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 23.5, 23.6, 23.7, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.14, 33.1.12, или 33.1.12).
	
	


V. Раздел 8 Конкурсной документации «Проект договора» читать в следующей редакции:
8. Проект договора

Проект Договора подряда № ______

г. Москва









« ___ » _______ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Дмитриева Вадима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 863 от 21.07.2011 года, с одной стороны, и ______________________ в лице _________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, по итогам открытого конкурса в электронной форме (Протокол __________ №______________ от ______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок своим иждивением выполнить строительно-монтажные работы на объектах ____________________________________________ (далее по тексту «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Подрядчик выполняет работу в соответствии со Свидетельством, выданным саморегулируемой организацией _____________ № ____________, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.3. Подрядчик выполняет работу в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Проектно-сметной документацией (Приложение №2), Календарным планом-графиком работ (Приложение №3), действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, регламентирующими технический уровень, качество, объем работ. 

1.4. Виды и объемы работ определяются на основании Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, в сметно-нормативной базе ФЕР.

1.5. Подрядчик обязуется выполнить все работы по Договору, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации объектов в соответствии с Проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _________________ (______________) руб., в том числе НДС 18 % - __________ (________________). 

Цена договора включает: стоимость работ и материалов, НДС, зарплату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, вывоз отходов с территории, доставку материалов на объект Заказчика, полный комплект технической и исполнительной документации, а так же другие расходы и обязательные платежи, связанные с выполнением обязательств по Договору.

2.2. Оплата по Договору производится следующим образом:

2.2.1. 100% оплата за фактически выполненные в соответствии с локальным сметным расчетом виды работ осуществляется ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту выполнения и сдачи Заказчику выполненных работ, а также подписания акта выполненных работ по форме КС-2, предоставления справки по форме КС-3, счета, счета-фактуры, отчета об использовании материала, комплекта исполнительной и технической документации, в том числе гарантийных талонов, технических паспортов, сертификатов, а также предоставления обоснования стоимости используемых материалов и оборудования (счетов, счетов-фактур, товарных накладных).

2.2. В случае увеличения объемов работ и/или использования более дорогостоящих материалов без согласия с Заказчиком, Подрядчик оплачивает понесенные в связи с этим расходы за свой счет

2.3. Датой осуществления платежа считается дата снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Разработать, согласовать и утвердить у Заказчика Календарный план-график работ на текущий календарный год в соответствии с Техническим заданием и Проектно-сметной документацией. Календарный план-график работ на следующий календарный год составляется Подрядчиком в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией, согласовывается и утверждается Заказчиком не позднее 30 декабря текущего календарного года, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.1.2. Составлять в соответствии с Техническим заданием и проектно-сметной документацией и утверждать у Заказчика  локальные сметные расчеты на выполняемые работы до начала фактического выполнения работ в соответствии с утверждаемым локальным сметным расчетом.

3.1.2 До начала производства работ Подрядчик должен разработать и утвердить проект производства работ (ППР), согласовав его с Заказчиком, а также предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.

3.1.3. До начала производства работ предоставить Заказчику список персонала, выполняющего работы, с указанием квалификационных групп по электробезопасности, копии удостоверений (или протоколов проверки знаний).

3.1.5. Произвести монтаж и пуско-наладку всего оборудования, предусмотренного Техническим заданием, согласно требованиям действующих технических стандартов и СНиПов, а также произвести пуск установленного оборудования в эксплуатацию.

3.1.6. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.1.7. Выполнить работы на высоком профессиональном уровне в полном соответствии с требованиями Заказчика и законодательства Российской Федерации, строительными нормами, правилами и стандартами и в соответствии с требованиями нормативных актов органов власти и организаций, действующих на дату подписания Договора.

3.1.8. Производить работы только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. 

3.1.9. Осуществлять доставку и вывоз грузов транспортом Подрядчика. 

3.1.10. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение Работ, являющихся гражданами РФ, имеющих регистрацию в г. Москве или Московской области, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ.

3.1.11. Подрядчик обязуется предусмотреть мероприятия, исключающие возможность травмирования людей, обеспечить необходимые условия для соблюдения технологического процесса, сохранности оборудования и материалов.

3.1.12. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.1.13. Обеспечивать соблюдение требований режима, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда сотрудниками Подрядчика, находящимися на объекте Заказчика. Работы должны выполняться с 8-00 до 17-30 в будние дни. Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.

3.1.14. Своевременно подавать списки/заявки персонала (в т. ч. Субподрядчиков), участвующего в работах по данному Договору, согласно требованиям режима Заказчика.

3.1.15. Немедленно предупредить Заказчика и, до получения его указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, требующих изменений сметной документации и способных негативно повлиять на выполнение работ, здоровье и безопасность людей, стоимость Работ.

3.1.16. Привлекать Субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за соблюдение сроков и качество результатов Работ, выполняемых привлеченными согласно настоящему пункту Субподрядчиками.
3.1.17. Подрядчик учитывает все риски, связанные с предметом договора, и обязуется выполнить заданные объемы работ без увеличения стоимости и в заданные сроки в соответствии со Сметным расчетом   и Календарным планом-графиком.

3.2. Подрядчик  имеет право:
3.2.1. С согласия Заказчика Привлекать субподрядные организации.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Предоставить Подрядчику проект для проведения работ.

3.3.2. Обеспечить объект электроэнергией и водой, необходимыми в процессе производства работ.

3.3.3. Назначить ответственного представителя технического надзора за всеми видами выполняемых работ и обеспечить приемку выполненных работ.

3.3.4. Обеспечить доступ на свою территорию, если это не противоречит требованиям режима, по предварительной заявке Подрядчика:

- персонала Подрядчика (граждане РФ, имеющие регистрацию в г. Москве или в Московской области).

- материалов и оборудования, необходимых для производства работ и средств их доставки.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Остановить работы Подрядчика, если они проводятся с нарушением действующих норм и правил РФ, требований режима, сметной документации, требований пожарной охраны и техники безопасности.

3.4.2. Вносить изменения в проект и график производства работ, предварительно известив об этом Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и сданы Заказчику не позднее 30.11.2016 г.

4.2. Сроки начала и окончания работ переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

4.3. Допускается досрочное выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка работ осуществляется ежемесячно после выполнения 100% отдельных видов работ, указанных в локальном сметном расчете. 

5.2. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2 и справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты, гарантийные талоны, технические паспорта на оборудование, счет на окончательный платеж. Подрядчик также обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование.

5.3. Подрядчик, по окончании выполнения работ в соответствии с каждым локальным сметным расчетом, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.) не позднее чем за 5(пять) дней до сдачи работ.

5.4. Подрядчик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке, в том числе:


- документы о сертификации установленных Подрядчиком материалов и оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.);

- технический паспорт на установленное Подрядчиком оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров установленного Подрядчиком оборудования и гарантийного периода;

а также счет-фактуру на полученный платеж согласно Главе 21 НК РФ.

5.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, указанных в п.5.2 и 5.3. Договора, с участием Подрядчика осматривает выполненные работы. В случае отсутствия замечаний по результатам предварительного осмотра работ Подрядчик с участием Заказчика проводит приемо-сдаточные испытания и пуск установленного согласно Техническому заданию оборудования в эксплуатацию. 

5.6. По факту приемки работ и успешного проведения приемо-сдатчных испытаний с пуском оборудования в эксплуатацию стороны подписывают совместно Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию, а также Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо, в случае выявления несоответствия выполненных по Договору работ при приемке работ или при проведении приемо-сдаточных испытаний, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

5.7. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.

5.8. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность ее дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.10. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

5.11. Риск случайной утраты или гибели работ до окончания всех работ по Договору и подписания Заказчиком и Подрядчиком акта по форме КС-14 несет Подрядчик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 2.1. Договора за каждый календарный день просрочки до фактического их завершения но не более 30% от цены договора.

6.2. В случае, если Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение пяти дней после подписания Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафных санкций в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. Неустойка должна быть уплачена Подрядчиком согласно счету, выставленному Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Подрядчиком, а также Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Подрядчику.

6.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации объекта после выполнения работ по Договору.

6.6. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Заказчику, повлекшего за собой убытки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

6.7. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за качество выполненных работ.

6.8. В остальном за невыполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1. Гарантийный срок на используемые в работе материалы, оборудование и работы составляет __ месяц__ (не менее 24 месяцев) после подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2).
7.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов поставляемых для выполнения работ, соответствует требованиям строительных норм и правил, а также образцам, согласованным Заказчиком.

7.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору. Качество работ определяется нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ и др.)

7.4. Если в течении срока гарантии выявятся недостатки в работах, и/или дефекты материалов Подрядчик обязан в сроки назначенные Заказчиком исправить недостатки путем замены материалов и/или выполнением работ для обеспечения надлежащего качества за свой счет.

7.5. Гарантии имеют силу, если дефекты в материалах и/или результатах работ не вызваны не соблюдением норм и правил эксплуатации установленного Подрядчиком оборудования службами Заказчика.

7.6 Устранение всех дефектов, обнаруженных в течении указанного периода, производится исполнителем без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствиями противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий, или нарушения правил эксплуатации зданий и сооружений.   

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА

8.1. В целях предотвращения несчастных случаев при производстве работ Заказчик и Подрядчик определяют следующий порядок взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда:

8.2. Подрядчик обязан:

8.2.1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда своих работников, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:

- ознакомиться с «Системой управления охраной труда ВНИИА», разработанными совместными мероприятиями по обеспечению безопасности и руководствоваться ими при производстве работ;

- предоставить заказчику необходимые документы (удостоверения, протоколы проверки знаний и др.), подтверждающие своевременность прохождения персоналом исполнителя проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ;

8.2.2. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты работников;

8.2.3. Осуществлять трехступенчатый контроль с участием представителей Заказчика за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ;

8.2.4. Немедленно информировать заказчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях;

8.2.5. При необходимости по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда проводить с участием Заказчика «Дни охраны труда» с принятием конкретных мер к нарушителям.

8.3. Заказчик обязан:

8.3.1. Взаимодействовать с Подрядчиком по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:

- ознакомить Подрядчика с «Системой управления охраной труда ВНИИА»;

- разрабатывать с участием Подрядчика мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ и оказывать помощь в их реализации;

-до начала работ совместно с подрядными организациями провести комиссионную проверку соответствия выделенной территории или участка работы требованиям проекта производства работ ( решение санитарно-бытового обслуживания работников Подрядчика, состояние проездов, мест складирования материалов и оборудования, электробезопасности, ограждения и освещения, выполнение требований охраны окружающей среды и др.) с составлением соответствующего акта.

8.3.2. Участвовать в проведении Подрядчиком трехступенчатого контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ.

8.3.3. При получении информации от Подрядчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.), немедленно принимать меры для оказания помощи.

8.3.4. Участвовать в проводимых Подрядчиком «Днях охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда.

8.3.5. Заказчик вправе:

8.3.5.1. Требовать от подрядных организаций предоставления документов (удостоверений, протоколов проверки знаний и др.), подтверждающих квалификацию персонала исполнителя и своевременность прохождения им проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ.

8.3.5.2. Приостанавливать работу Подрядчика при выявлении грубых нарушений требований безопасности и охраны труда до их устранения.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии в размере 25 (двадцать пять) процентов от цены Договора, указанной в п.2.1., в сумме ________,__ (_________________________) рубля.

9.2. Срок обеспечения исполнения Договора должен составлять срок исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, включая исполнение гарантийных обязательств, плюс 60 (шестьдесят) дней. При этом на срок исполнения гарантийных обязательств, начиная с 61 (шестьдесят первого) дня течения гарантийного срока на все работы по Договору, сумма обеспечения может быть снижена до 2 (двух) процентов от общей цены Договора. 

9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

10. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

11.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 рабочих дней с момента ее получения.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию обеих Сторон, а так же в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным договором или действующим законодательством.

12.2. Заказчик имеет право согласно ст., ст. 715, 717 ГК РФ в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, письменно уведомив Подрядчика. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы на момент получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения (совместного подписания сторонами) и действует до  полного исполнения обязательств по настоящему договору с учетом раздела 4 Договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. При изменении бенефициаров или руководителей (в том числе руководителей участников) Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента указанных изменений сообщить о таких изменениях Покупателю с приложением подтверждающих изменения документов.

14.4. Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае нарушения Поставщиком условий п. 14.3. настоящего Договора.

14.5. В случае расторжения договора в связи с нарушениями его существенных условий Подрядчиком, Подрядчик по решению уполномоченного органа Госкорпорации «Росатом» может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

14.6. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах и содержит __ (__) страниц, включая приложения. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами:

Приложение № 1 – Техническое задание на __ страницах;

Приложение № 2 – Проектно-сметная документация на __ страницах;

Приложение № 3 – Календарный план-график работ на __ страницах.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	ИНН 7707074137; КПП 770701001

127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

Банковские реквизиты:

р/с 40502810638040000105

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525225

Контактное лицо: _________________

Тел/Факс: ___________________  

	__________________________

______________ ___________ (______)
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


 Приложение №1
к Договору № ____________ от ________20__г.

Техническое задание

1. Работы должны выполнятся в соответствии с разработанным и утвержденным проектом «Техническое перевооружение производства спецдатчиков для комплекса «Я» (шифр № 03/2011).

2. При выполнении работ Подрядчику необходимо принимать во внимание, что работы выполняются на территории действующего предприятия.

3. До начала выполнения отдельных видов работ Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком локальный сметный расчет.

4. Подрядчик до начала выполнения обязан разработать и согласовать с Заказчиком укрупненный календарный план-график выполнения работ в текущем календарном году. 

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


Приложение №2
к Договору № ____________ от ________20__г.

Проектно-сметная документация

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


Приложение №3
к Договору № ____________ от ________20__г.

Календарный план-график 

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

	
	

	__________________________

______________ ___________ (______)            
	Заместитель директора

______________ Дмитриев В.Е.


VI. Раздел 9 Конкурсной документации «Техническая часть» дополнить следующими четырьмя абзацами в начале раздела:
Указанные в разделе работы выполняются согласно проекту «Техническое перевооружение производства спецдатчиков  для комплекса «Я»» (шифр № 03/2011).
Реализация проекта осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

Подрядчик предъявляет Заказчику законченный строительством объект и участвует в работе приемочной комиссии с оформлением акта по форме КС-14. Гарантийные обязательства подрядчика составляют не менее 24 месяцев со дня утверждения акта законченного строительством объекта.
В рамках указанного проекта выполняются работы на производственных участках площадок «Новослободская» (корпуса 1, 2, 5, 6Р2, 6Р3, 7, 15) и «Царицыно» (корпус 1).
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л. ДУХОВА





ВНИИА
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