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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

о проведении открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектно-конструкторской и технологической документации для вывода из эксплуатации ПУГР АВ-1 и АВ-2 по варианту «захоронение на месте» с выполнением практических работ по демонтажу оборудования и трубопроводов ПУГР АВ-1 и АВ-2 ФГУП «ПО «Маяк»
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации открытого запроса предложений:
	№ п/п
	Раздел конкурсной документации
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
	Разъяснение

	1
	2
	3
	4

	1
	Пункт 19 «Информационной карты»
	На каком основании Организатор размещения заказа установил требования о включении в состав заявки Участника процедуры закупки лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для комплексов, установок с ядерными материалами.
	В ходе выполнения предусмотрено проведение демонтажа, фрагментации и утилизации запорной арматуры, трубопроводов,  оборудования КИПиА, ПУГР АВ-1 и АВ-2, не подлежащих захоронению.

Выполнение данной работы предполагает возможность оперативного изготовления специализированного оборудования и/или приспособлений, необходимых для качественного и своевременного выполнения работ. Поэтому в содержание и в форму заявки включена необходимость представления лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для комплексов, установок с ядерными материалами.

	2
	Раздел 1 «Технической части»
	Кем и на основании каких нормативов или расчетов установлена длительность на разработку рабочей документации для вывода из эксплуатации ПУГР АВ-1 по варианту «захоронение на месте», демонтаж, фрагментацию и утилизацию запорной арматуры, оборудоавания КИПиА ПУГР АВ-1 и АВ-2, не подлежащих захоронению, разработку комплекса рабочей документации для создания системы пассивного отвода грунтовых вод (СПОГВ) ПУГР АВ-2, разработку проектной документации на реконструкцию системы вентиляции ПУГР АВ_2 и передачу проекта в ДКС ГК «Росатом»
	Сроки исполнения работ 20 ноября 2011 года предопределены условиями государственного контракта  № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011 – окончание работ датировано ноябрём 2011.

Исходя из данных условий, и сжатых сроков реализации работ, организация, заявляющая себя на исполнение работ должна явно представлять себе ответственность за своевременность и качество работ.

Учитывая безусловность исполнения госконтракта, приоритетным для ФГУП «ПО «Маяк» становится деловая репутация потенциального исполнителя, наличие необходимой документации, опыта выполнения аналогичных работ и способность потенциального соисполнителя выполнить в предписанные сроки весь комплекс заявленных работ, желательно без привлечения субподрядных организаций, так как привлечение субподрядчиков неизбежно потребует увеличения сроков выполнения.

	3
	Раздел 3 «Технической части»
	Почему в составе документации отсутствует информация, необходимая для понимания объема и оценки стоимости выполнения работ.
	Подробная информация по объёмам и характеристикам оборудования, подлежащего демонтажу на конкурс не представлялась,  она будет указана при согласовании договора.  Это обусловлено первоначальным предназначением ПУГР АВ-1 и аспектами безопасности. Поэтому ряд информации, в т.ч. характеристики оборудования, могут являться сведениями, составляющими государственную тайну, или  служебными сведениями ограниченного распространения (что определено в требованиях к исполнителям в Документации открытого запроса предложений).

	4
	Раздел 4 «Технической части»
	На каком основании и под какие конкретные задачи, предусмотренные к выполнению в соответствии с п.3 «Технической части» Документации установлены требования по наличию у Исполнителя технологического оборудования для выполнения проходок большого диаметра длиной не менее трех метров, в строительных конструкциях зданий/сооружений, практического опыта выполнения работ, подтвержденного выполненными работами только на установках ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»
Являются ли данные требования обязательными для Участника запроса предложений
	Учитывая опыт практически выполненных работ в рамках ВЭ ПУГР и конструкционные особенности ПУГР, для создания системы пассивного отвода грунтовых вод ПУГР АВ-2, включающей  в себя разработку проектной и рабочей документации, необходимо продолжить бурение проходок в строительных конструкциях толщиной не менее 3 метров диаметром 400 мм, которые выполнялись по государственному контракту № Д.4ш.23.04.08.217 от 18.02.2008 г. «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов».

Наличие такого оборудования для проходок и опыта его практического использования в условиях ВЭ ПУГР необходимо для качественной разработки проектной и рабочей документации создания системы пассивного отвода грунтовых вод ПУГР АВ-2.
Данные сведения являются критериями, за которые начисляются баллы Участнику


