



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039

Телеграф: Северск, Иртыш, 128121

Факс: (3822) 72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru,

<http://www.atomsib.ru>

ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965

ИНН/КПП 7024029499/702450001


30 ИЮЛ 2014

№

03/3835

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «СХК»

 А.С. Козырев

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: выполнение ремонта

Инженерного ограждения площадки №18 «Южная перемычка» РХЗ ОАО
«СХК».

Северск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Открытый запрос предложений на проведение ремонта:

инженерного ограждения площадки №18 «Южная перемычка» РХЗ ОАО «СХК».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
Работы по выполнению ремонта выполнить в объеме дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
1. Демонтаж столбов 2. Демонтаж стоек и козырьков из бруса 3. Разборка колючей проволоки 4. Установка бетонных столбов 5. Установка стоек из бруса 6. Натягивание колючей проволоки 7. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 8. Планировка площадей бульдозерами 9. Правка ж/бетонных столбов 10. Устройство деревянных трапов шириной 700мм 11. Устройство существующих бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
Россия, Томская область, г.Северск, площадка №18 территория РХЗ ОАО «СХК».
Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР
ППР разрабатывается в соответствии с требованиями «Положения о взаимодействии ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-2010-2012 и согласовывается со службами завода.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
Особых технических требований к проведению ремонта не предъявляется.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР и график производства работ разрабатывается исполнителем работ в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядной организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-010-2012 и согласуется со службами завода.

При разработке ППР предусмотреть следующие разделы:

1. Введение;
2. Подготовительные работы;
3. Проведение работ;
4. Требования пожарной безопасности;
5. Требования радиационной безопасности;
6. Требования к качеству и приемки работ;
7. Требования в области охраны труда;
8. Требования промышленной безопасности;
9. Требования экологической безопасности.
10. Схемы, виды, разрезы, планы рабочих мест, оборудования, мест складирования материалов, отходов и т.д.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1			
Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства № п.п.	<i>Наименование видов работ</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество</i>
1.	Демонтаж столбов	шт.	13
2.	Демонтаж стоек и козырьков из бруса	шт.	1543
3.	Разборка колючей проволоки	м.п.	237310
4.	Установка бетонных столбов	шт.	60
5.	Установка стоек из бруса	шт.	1543
6.	Натягивание колючей проволоки	м.п.	116715
7.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта	М ³	60
8.	Планировка площадей бульдозерами	М ²	120
9.	Правка ж/бетонных столбов	Шт.	276
10.	Устройство деревянных трапов шириной 700мм	М ²	42
11.	Устройство существующих бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	М ²	60.75

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Материалы применяемых при производстве работ должны быть сертифицированы, иметь соответствующие паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

Допускается равноценный по своим характеристикам эквивалент в отношении применения материалов.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

<i>Таблица 2</i>				
<i>№ п/п</i>	<i>Обозначение</i>	<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во листов</i>
1.	Дефектная ведомость	1	Ремонт инженерного ограждения площадки №18 «Южная перемычка» РХЗ	5
2.	Локальный сметный расчет	15/10/14	Ремонт инженерного ограждения площадки №18 «Южная перемычка» РХЗ	7

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В течение 8 недель с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все работы должны быть выполнены в полном объеме, с качеством, регламентированным существующими нормами и правилами.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует проведение строительно-монтажных работ с качеством, регламентированным нормативными документами и сроки установленные договором. Гарантийные обязательства - 2 года с даты подписания заказчиком акта - приемки выполненных работ по объекту.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
- П-ОТ-07-010-2012 «Положение о взаимодействии ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината»;
- П-РБ-06-022 «Обеспечение радиационной безопасности при строительных и монтажных работах, выполняемых сторонними организациями»;
- П-ОТ-07-006-2012 «Положение о порядке обеспечения работающих на ОАО «Сибирский химический комбинат» специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты с Изм. 1, 2 п.8.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В соответствии с «Положением о комиссии по приемке зданий и сооружений ОАО «СХК» из текущего и капитального ремонта» П-03-010-2013.
При завершении работ, Исполнитель предоставляет Заказчику:

- акты проведения скрытых работ, исполнительную схему, оформленный общий специальный журнал учета выполнения работ при ремонте объектов капитального строительства, паспорта и сертификаты на материалы;

- акт сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справка (форма КС-3) о стоимости выполненных работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Официальный язык процедуры закупки русский.
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого конкурса является:
1. Официальный государственный сайт ([http:// www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)),
2. Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» ([http:// www.zakupki.rosatom.ru](http://www.zakupki.rosatom.ru)).

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	СХК	Сибирский химический комбинат
2.	РХЗ	Радиохимический завод

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Дефектная ведомость № 1	
2.	Локальный сметный расчет № 15/10/14	
3.	Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки, соответствующих разрешающих документов, связанных с выполнением предмета настоящего технического задания	

Главный механик ОАО «СХК»

Ю.В. Рубанов «__» ____ 2014г.

Гл. специалист по ЭЗиС ОАО «СХК»

В.Е. Ажель «30» 04 2014г.

Ведущий специалист ПСГ ОГМ ОАО «СХК»

Е.В. Галецкая «30» 04 2014г.

Составил инженер ГПТДЭРЗиС ОГМ «СХК»

С.В.Филев