

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом»



Общество с ограниченной
ответственностью

**«НОВОУРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-
КОНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР»
(ООО «ННКЦ»)**

Главпочтамт, а/я 45 г. Новоуральск
Свердловская обл., Россия, 624130
Факс: (34370) 98268, Телетайп: 348811, КОНДОР
Телефон: (34370)99464, 79005
e-mail: nrdc@nrdc.ru

14.09 2013 № 4938

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ННКЦ»

П.В.Баженов
« 24 » *09.* 2013 г.

**Техническое задание
на аварийно-восстановительный ремонт кровли здания 51**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР
И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Аварийно-восстановительный ремонт кровли здания 51А строение.37(далее здание 51)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Здание 51, расположенное по адресу г. Новоуральск, Центральный проезд, 8А, строение 37, год постройки -1951, реконструкция проведена в 2002г.

Решение №4700 от12.09.2013г. «О проведении аварийно-восстановительного ремонта кровли здания 51»; Дефектная ведомость №13/58; Локальный сметный расчет №СТ-13-218.

Необходимость проведения аварийно-восстановительного ремонта кровли здания 51 вызвана фактически неудовлетворительным состоянием кровельного водоизоляционного ковра, и во исполнение требований п.п 3.9.2.; 7.6.6.; 8.5.8. ПОТ РО-14000-004-98 Положение «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений», п.3.4., прил.3,ч.IV. п.13 «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений Госстроя СССР.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

До начала работ по аварийно-восстановительному ремонту кровли здания 51 требуется разработать ППР и согласовать с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: приведение объекта капитального строительства в соответствие с требованиями безопасной эксплуатации и исправное состояние.

Этапы работ:

- изучение и анализ существующей проектно-конструкторской документации;
- разработка ППР;
- согласование и утверждение документации в объеме договорных обязательств;
- проведение строительно-монтажных работ (СМР);
- техническое руководство и координация проведением послемонтажной очистки мест выполнения СМР;
- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Требования к объему выполняемых работ:

- согласно дефектной ведомости Д.в.№13/58 (Приложение №1) и Локального сметного расчета № СТ-13-218 (Приложение №2).

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Исполнитель обязан разработать ППР в соответствии с требованиями п.4.18 СНиП 12-03-2001. и представить на согласование и утверждение Заказчику.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)				
№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1	Д.в. №13/58	нет	Дефектная ведомость	1
2	Смета № СТ-13-218	нет	Локальный сметный расчет	3
3	200-4-АР; 97-5-АР1;	нет	УЭХК объект 20 План кровли. Детали кровли	2

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Сведения о месте выполнения работ Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр» (ООО «ННКЦ»):

Фактический адрес: "Центральный проезд, 8А, здание 51А строение 37, г. Новоуральск (ЗАТО), Свердловская область

Почтовый адрес: "а/я 45, Главпочтамп, г. Новоуральск (ЗАТО), Свердловская область

Юридический адрес: ул. Дзержинского, д.2, г. Новоуральск (ЗАТО), Свердловская область, тел/факс (34370) 7-91-79, 9-68-82

Участник должен учесть:

ЗАТО Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатом, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На территории ЗАТО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Новоуральск участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 10 рабочих дней для граждан Российской Федерации) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», рег. №997 от 18.12.1996г. приказ Министерства транспорта РФ от 08.08.1995г. № 73;
- локальными нормативными актами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Отходы, образующиеся в процессе производства СМР, являются собственностью Подрядчика. Складевать образующиеся в результате выполнения работ отходы

Подрядчика. Склаживать образующиеся в результате выполнения работ отходы (строительный мусор) в место, указанное Заказчиком, оформлять документы, необходимые для вывоза отходов, и своевременно осуществлять их вывоз, не допуская их скопления и захламления территории. Обращение с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с требованиями п.3.4 СНиП 12-01-2004, ст.751 II части Гражданского кодекса РФ, а также п.6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. Подрядчик несёт ответственность за безопасность действий при проведении строительных работ для третьих лиц и окружающей среды, за безопасность труда и безопасность работ в соответствии с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам (интервалу) выполнения работ:

- начало работ – не позднее 01.11.2013г.; - окончание работ – не позднее 15.12.2013г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В соответствии с утвержденной проектно сметной и рабочей документацией, проектом производства работ и требованиями федеральных законов, правовых актов и иных нормативных документов в области строительства, эксплуатации и содержания зданий и сооружений.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию ПСД данных материалов во избежание фальсификации продукции.

На начало выполнения услуги Подрядчик должен иметь Программу обеспечения качества в соответствии с требованиями с НП-041-02 от 31.12.2002.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Иметь лицензию УФСБ РФ на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Иметь персонал, необходимый для проведения работ, с формой допуска не ниже «3».

Иметь лицензию Ростехнадзора на право эксплуатации ядерной установки в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии с указанием в условиях действия лицензии работ, аналогичных предмету закупки.

Иметь Свидетельство о включении в реестр НП СРО.

Иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии - не менее 2-х лет.

Объемы гарантий: - в полном объеме согласно дефектных ведомостей;

- с качеством, регламентированным существующими нормами и правилами (СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», ТТК №1020.11-026 «Устройство кровель из наплавляемых материалов» и др.);

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительного-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
 - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
 - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
 - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
 - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- Локальные нормативные акты по обеспечению безопасности выполняемых работ:
- ИОТ.ННЦ.1П-2012 «Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ННЦ»»;
 - ИП.ННЦ.691-2007 «Пропускной режим на объектах ООО «ННЦ»»;
 - СТО ННЦ 3.058-2013 «Инструкция по обеспечению радиационной безопасности персонала ООО «ННЦ» и действиям персонала в аварийных ситуациях (возникновение СЦР, выброс, гажение);
 - ИП(П) ННЦ.315-2011 «Положение о порядке допуска подрядной организации к выполнению работ на территории ООО «ННЦ»»;
 - СТО ННЦ 3.112-2013 «Требования пожарной безопасности в ООО «ННЦ»»;
 - СТО ННЦ 3.125-2013 «Система экологического менеджмента. Основные положения»;
 - СТО ННЦ 3.127-2013 «Охрана здоровья и безопасности труда. Система управления охраной труда».

Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного закупки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По факту выполнения работ, Заказчик и Исполнитель ежемесячно подписывают двусторонний акт о сдаче-приёмке выполненных работ. Требования к составу и объёму отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

Контрагент обязан представить по акту приема-передачи или направить с адреса электронной почты контрагента на адрес электронной почты ООО «ННЦ» nrdc@nrdc.ru до выплаты авансовых платежей по договору, а в случаях их отсутствия в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора копию справки об исполнении контрагентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за

60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов контрагента, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов контрагент дополнительно предоставляет:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. Для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копию бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с которым по результатам закупки принято решение заключить договор.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ контрагента от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление документов, подтверждающих отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а также выявление по представленным подтверждающим документам задолженности контрагента по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов контрагента является основанием для одностороннего отказа ООО «ННКЦ» от исполнения Договора и предъявления контрагенту требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения контрагентом соответствующего письменного уведомления ООО «ННКЦ», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Исполнитель обязуется предоставить документы и выполнять требования, указанные в проекте договора.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация представляется Заказчиком на русском языке, на бумажных носителях формата А4, в 2-х экземплярах.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ПСД	Проектно-сметная документация

2	ППР	Проект производства работ
3	ДВ	Дефектная ведомость
4	ЗАТО г.Новоуральск	Закрытое административно-территориальное образование г. Новоуральск

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Д.в. №13/58	1
2	Смета № СТ-13-218	1 - 6
3	Заявка	1
4	Служебная записка от 04.09.2013 № вр558	1
5	Решение от 12.09.2013 №4700	1
6	НМЦД	2
7	Проект договора	8
8	Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов связанных с выполнением предмета настоящего технического задания	2

И.о. технического директора

И.о. начальника БМТС

И.о. начальника РХС

А.П. Корюков

Д.Б. Акулов

В.П. Касьянов

Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов связанных с выполнением предмета настоящего технического задания

		Лицензии, разрешения, заключения, аттестаты, свидетельства, сертификаты и т.д.)* (об аккредитации, аттестации, регистрации, сертификации и т.д.)*		
№ п/п	Наименование документа, копию которого следует предоставить Участнику	Наименование уполномоченного органа, выдающего документ, копию которого следует предоставить Участнику	Ссылка на нормативный акт(ы) (тип документа, утверждающий орган, номер, дата утверждения и номера применимой статьи или пункта) регламентирующий необходимость оформления разрешающего документа	Обоснование о необходимости наличия у Участника запрашиваемого документа
1	Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Федеральная служба безопасности Российской Федерации	Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года N 5485-1, ст.27. Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149 ст. 6,9. Закон РФ от 20.10.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» ст.49,50,52 «Перечень сведений, подлежащих засекречиванию Госкорпорации «Росатом», утвержден приказом Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2012г. №0026.	«Инструкция по обеспечению режима секретности в РФ», утв. Пост. Правительства РФ от 05.01.2004 №3-1, п.2-4 раздела 1, разделы 2,7.
2	Разрешение (лицензия) на эксплуатацию ядерной установки в части выполнения работ надзору	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Закон РФ от 20.10.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» Принят Государственной Думой 20 октября 1995 года. ст.4; ст.26. Приказ Минприроды №262 от 16.10.2008г п.9. п.3.14 НП-016-05 «Федеральных норм и правил в	Деятельность организации является неотъемлемой частью работ по эксплуатации ядерной установки и оказывает влияние на
			Наименование объекта (ов), в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 20.10.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» на котором будут проводиться заявленные работы, оказываться (услуги) или иные объекты в соответствии с законодательством РФ, на которых будет применен предмет договора	Ядерные установки, ядерные материалы. ООО «ННКЦ» - режимный объект. Распоряжение Правительства РФ от 16.04.2012. №465-РС «О введении Перечня особыхрежимных и режимных объектов». ООО «ННКЦ» признано организацией, пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии (Решение ГК «Росатом» от 31.07.2007 № 100), включено в «Перечень организаций, особо эксплуатирующих радиационно опасные и ядерно опасные объекты», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 14.09.2009 № 1311-р., Указом Президента Российской Федерации от 27.10.2011 № 1432 внесено в «Перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы
			№ пункта технического задания, сметы, ведомости (или инос), для выполнения которого необходим разрешающий документ	- Техническое задание № ___ п.4 Раздел.9
				- Техническое задание № ___ п.4 Раздел.9

	и предоставления оказания услуг эксплуатирующей организации	(Ростехнадзор)	области использования атомной энергии. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)» Утверждены Постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N 11 от 2 декабря 2005 г.; п. 4.14 НП-063-05 «Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. Правила ядерной безопасности для объектов ЯТЦ» Утверждены постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №15 от 20 декабря 2005 г.	обеспечение ядерной и радиационной безопасности.	(за исключением ядерных материалов, которые могут находиться исключительно в федеральной собственности) (приложение №3, раздел IV, пункт 27) и «Перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные установки» (приложение №4, раздел IV, пункт 29).		
3	Форма допуска на работу со сведениями, представляющими гос. тайну персонала не ниже 3	УФСБ РФ	«Перечень сведений, подлежащих засекречиванию Госкорпорации «Росатом», утверждён приказом Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2012г.	При выполнении работ могут получить доступ к секретным сведениям	радиационные источники - не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение; ядерные материалы - материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества.	- Техническое задание № п.4 Раздел.9	

Свидетельство СРО*							
№ п/п	Наименование документа, копия которого следует предоставить Участнику	Ссылка на нормативный акт(ы) (тип документа, утверждающий орган, номер, дата утверждения и номера применимой статьи или пункта) регламентирующей необходимость оформления разрешающего документа	Обоснование о необходимости наличия у Участника запрашиваемого документа	Наименование объекта (ов), в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 20.10.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», ст.ст. 1, 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (ред. от 04.03.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2013) «Г радиостроительный кодекс Российской Федерации», на котором будут проводиться заявленные работы, оказываться (услуги)	Раздел, наименование раздела, пункты наименования пункта вида работ (группы видов работ) в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»	№ пункта технического задания, сметы, ведомости (или инос), для выполнения которого необходим разрешающий документ	Примечание
	Свидетельство о включении в реестр НП СРО, Свидетельство	МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ	Закон РФ от 20.10.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» ст. 3 Закон РФ от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (ред. от 04.03.2013) (с изм.	12.5. Устройство оклеечной изоляции; 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов.	- Техническое задание № п.4 Раздел.9	

<p>о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства</p>	<p>ПРИКАЗ от 30 декабря 2009 г. N 624 (в ред. Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294, от 26.05.2011 N 238)</p>	<p>ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА</p>	<p>и доп., вступающими в силу с 01.04.2013) «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 48.1:</p> <p>1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:</p> <p>1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)</p> <p>11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов:</p> <p>а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получают, используют, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества.</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


Исполнитель (Наименование должности руководителя подразделения) _____ «__» ____ 2013 г. (Дата)

В.П.Касьянов (Ф.И.О.)

 (Подпись)

СОГЛАСОВАНО**
И.о. технического директора, (Наименование должности руководителя подразделения) _____ «__» ____ 2013 г. (Дата)

А.П.Корюков (Ф.И.О.)

 (Подпись)

И.о. Зам. генерального директора по безопасности (Наименование должности руководителя подразделения) _____ «__» ____ 2013 г. (Дата)

О.Н.Иванов (Ф.И.О.)

 (Подпись)

* В случае отсутствия требований разрешающих документов, делается соответствующая запись – «*Не требуется*».
** Уполномоченное лицо, к сфере компетенции которого относятся вопросы установления требований к разрешающим документам.

Заявка

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
Заказчик оплачивает 100% за фактически выполненную работу ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ на основании счета, счет-фактуры, выставленного Исполнителем.

И.О.Начальника РХС
(Наименование должности
руководителя подразделения)


(Подпись)

В.П.Касьянов
(Ф.И.О.)

«20» сентября 2013 г.
(Дата)

СОГЛАСОВАНО**

И.о.Технического директора,
(Наименование должности
руководителя подразделения)


(Подпись)

А.П.Корюков
(Ф.И.О.)

«20» 09 2013г.
(Дата)