	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ Н.Н. Давиденко


Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Подготовка материалов для разработки «Программы обеспечения качества при разработке проектной документации по выводу из эксплуатации блоков 1, 2 Ленинградской АЭС»
1. Название работы: «Подготовка материалов  для разработки «Программы обеспечения качества при разработке проектной документации по выводу из эксплуатации блоков 1, 2 Ленинградской АЭС".
2. Основание для заключения договора: 
           2.1  Решение № Р-190/14 от 19.08.2014 ОАО о корректировке программы мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2014 году.

           2.2. План мероприятий 93/14.
3. Срок выполнения работы по договору:

В  течение 4 месяцев.        

4. Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур, (ОЗП на ЭТП).

5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 

Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме подготовки материалов для разработки «Программы обеспечения качества при разработке проектной документации по выводу из эксплуатации блоков 1, 2 Ленинградской АЭС», предназначенной для регламентации методов и средств, обеспечивающих соблюдение требований  федеральный законов, постановлений правительства РФ,  норм и правил в области использования атомной энергии и других нормативных документов, при осуществлении деятельности, влияющей на ядерную, радиационную, экологическую, общепромышленную безопасность и безопасность труда  при разработке проектной документации по выводу из эксплуатации блоков 1, 2 Ленинградской АЭС. 

6. Исходные данные для проведения работ. 
        - Общая программа обеспечения качества ПОКАС (О) Ленинградской АЭС;
        -  Программа вывода из эксплуатации энергоблоков № 1, 2 Ленинградской АЭС.
           Документы предоставляются по запросу Исполнителя после заключения договора.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

       На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими,  Исполнитель должен подготовить материалы для разработки «Программы обеспечения качества при разработке проектной документации по выводу из эксплуатации блоков 1, 2 Ленинградской АЭС», в  соответствии с Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» (НП-090-11) с учетом требований общей программы обеспечения качества ПОКАС (О) Ленинградской АЭС.
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.
      Ленинградская АЭС.
9. Отчетные материалы.

      Ежемесячно Заказчику предоставляется «Отчет о ходе работ», содержащий перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) 

       По завершении работы исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему материалов для разработки «Программы обеспечения качества при разработке проектной документации по выводу из эксплуатации блоков 1, 2 Ленинградской АЭС».

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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