Открытое акционерное общество

 «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» 

ОАО «НИКИЭТ»

                             

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 

Уважаемые поставщики!

Заказчик, организатор размещения заказа - ОАО «НИКИЭТ» уведомляет о внесении изменений в документацию ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
На право заключения договора на

	Смоленская АЭС. Энергоблок №3. Рабочий проект. Разработка временной системы управления и защиты (СУЗ-В)
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Содержание изменений: 
1. Приложение № 1 к Конкурсной Документации «Договор » читать в следующей редакции:
Приложение № 1 к Конкурсной Документации
_____________________________________________
ДОГОВОР № ________________

на выполнение Работ
	г. Москва
	«___» ___________ 2012 г.


_________________________________________________(далее___________________),

                                (полное название организации)              (краткое название организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____​​​​​____________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ​​​​​​​​​​​​​​​​​________________, действующего на основании доверенности от _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению Работ: «Смоленская АЭС. Энергоблок №3. Рабочий проект. Разработка временной системы управления и защиты (СУЗ-В)» (далее Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.

1.2 Основные требования к выполняемым Работам содержатся в Техническом задании (или в ТЗ) (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3 Содержание, начальный и конечный сроки выполнения отдельных этапов Работ по Договору определяются Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Основанием для заключения настоящего Договора являются:

· Договор между ОАО «НИКИЭТ» и филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (Генеральный заказчик) от 02.11.2011 №1631-11/1830/Р4131/065/11;
· Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе на право заключения договора  от              № 

1.5. Исполнитель подтверждает наличие у себя Лицензии Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору на право конструирования оборудования для атомных станций.

2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору (стоимость Договора) составляет ___________________(______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) в размере ___________________(______________) рублей __ копеек.

 2.2. Цена настоящего Договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения настоящего Договора, включая расходы в необходимых случаях на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата Работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных Работ (этапа Работ), оформленных актом сдачи-приемки выполненных работ согласно счету, выставленному Исполнителем. 

2.4. Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки выполненных работ оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ при условии получения денежных средств от Генерального заказчика. 
2.5 Объемы Работ и стоимость работ по настоящему Договору могут быть изменены в случае изменения договора между Заказчиком и Генеральным Заказчиком; в этом случае Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий настоящего Договора.

2.6. В случае приостановки выполняемых Работ (этапа Работ) или прекращения Работ Заказчик выплачивает Исполнителю сумму фактических затрат в размере и в сроки, установленные Протоколом согласования фактических затрат, составленном в следующем порядке:

 2.6.1. Исполнитель направляет Заказчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками в тридцатидневный срок с момента приостановки выполняемой Работ (этапа Работ) или прекращения Работ (этапа Работ), а Заказчик производит проверку фактических затрат в сорокапятидневный срок после их получения.

2.6.2. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.7. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя.

2.8. Датой оплаты и датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работ информацию;

б) использовать полученные в процессе исполнения Работ по настоящему Договору результаты Работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов Работ по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2 Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных Работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Договора назначить срок для приведения результата Работ в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов Работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и Календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

д) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, уплатив Исполнителю за фактически выполненные работы, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.3. Исполнитель обязан:

а) выполнить Работы в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и Календарным планом и представить Заказчику результаты Работ;

б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения Работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по настоящему Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Договору;

в) информировать Заказчика о приостановлении Работ в трехдневный срок с момента приостановления Работ с соответствующими обоснованиями;

г) не заключать на время действия настоящего Договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение Работ, относящихся к предмету настоящего Договора, и использованию результатов этих Работ;

д) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов Работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных Работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных ТЗ;

е) приостановить Работы по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения Работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

ж) представлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Исполнителя систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;

з) соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований при выполнении Работ на территории Заказчика;

и) обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, относящейся к настоящему Договору;

к) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат по выполняемым Работам;

л) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты Работ в соответствии с настоящим Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных Работ;

в) оплатить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения Работ, возникших не по вине Исполнителя;

г) в случае невозможности достижения результатов Работ, установленных требованиями ТЗ, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение Работ и календарный план либо принять решение о прекращении Работ;

д) передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию;

е) ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

4. Сроки исполнения

4.1. Работы выполняется в сроки, указанные в календарном плане.

При этом устанавливаются следующие сроки выполнения Работ:
- начало Работ - с момента подписания Договора; 
- окончание Работ - 31.12.2014
4.2. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе осуществить приемку Работ досрочно. Оплата досрочно выполненных Работ производится по мере перечисления Заказчику средств от Генерального заказчика.

4.3. Досрочное выполнение Работ по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения Работ, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.4. Датой исполнения Работ по настоящему Договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи - приемки последнего этапа Работ при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
5.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Работ и по окончании срока действия Договора, определен ТЗ и календарным планом
5.2. При завершении выполнения Работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности Работ (этапа Работ).

Уведомление Исполнителя о готовности Работ (этапа Работ) к сдаче должно быть подписано уполномоченным лицом Исполнителя.

5.3. По окончании Работ (этапа Работ) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи – приёмки выполненных работ и отчетные документы согласно ТЗ и Календарному плану. Заказчик обязан ознакомиться с результатами Работ в течение 20 дней от даты их представления и принять результаты Работ по акту сдачи – приёмки выполненных работ, подписать и возвратить один экземпляр акта сдачи – приемки выполненных работ Исполнителю.

5.4. Заказчик вправе в двадцатидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной Работ (этапа Работ) в случае отступления Исполнителя от условий настоящего Договора и согласовать с Исполнителем срок, в течение которого необходимо привести результаты Работ (этапа Работ) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за собственный счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае невыполнения Работ (этапа Работ) в сроки, указанные в Календарном плане, Исполнитель за каждый день просрочки выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости не выполненных в срок Работ.

6.2. За нарушение срока оплаты Заказчик за каждый день просрочки выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы задолженности.

6.3. Начисление и выплата неустойки, указанной в п.6.1 и п.6.2 настоящего Договора, имеет место в случае предъявления одной из сторон письменного требования к другой стороне, нарушившей свои обязательства; выплата должна быть осуществлена в сроки, указанные в таковом требовании.
7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли Сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения настоящего Договора.

7.2.
Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

7.3.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование настоящего Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Претензии Сторон, возникающие при исполнении настоящего Договора рассматриваются Сторонами путем переговоров.

8.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок досудебного урегулирования – 30 дней.

 Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» применяется следующая редакция пункта 8.2: 

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами и урегулирования вопросов платежей и расчетов по настоящему Договору. 

10. Изменения, дополнения и расторжение договора

10.1. Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме Дополнительным соглашением и подписываются полномочными представителями Сторон. Дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

10.3. В случае неисполнения этапа Работ более 30 (тридцати) календарных дней со срока выполнения данного этапа, указанного в Календарном плане, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Исполнителя. При этом Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные п. 6.1. настоящего Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. 

10.4. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора информация об Исполнителе будет занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

11. Заключительные положения

11.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

11.3. С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

11.4. Уступка права требования по настоящему Договору третьим лицам производится с письменного согласия другой Стороны, полученного на основании соответствующего письменного запроса.

11.5. Заказчик приобретает предусмотренное право собственности на выполненные результаты Работ с момента подписания акта сдачи – приёмки выполненных работ.

11.6. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал.

11.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок. 

11.8. 
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

1) техническое задание (Приложение № 1);

2) календарный план (Приложение № 2);

5) особые условия (Приложение № 3)
14.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК: ОАО «НИКИЭТ»
Место нахождения: 

107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

ОГРН 1097746180740

р/с 40702810938290032753 Московский банк ОАО «Сбербанк России»,  

к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225


	от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:



	___________________
	
	
	__________________
	

	
	
	


           Приложение №1

к Договору №____________

от «___» __________ 2012 г.

	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Заместитель директора – генерального 

конструктора по автоматизации 

ОАО «НИКИЭТ»

	
	

	
	___________________М.Н.Михайлов

	
	«_____» _____________ 2012 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по теме

«Смоленская АЭС. Энергоблок №3. Рабочий проект. Разработка временной системы управления и защиты (СУЗ-В)»

1. Наименование работ:

«Смоленская АЭС. Энергоблок №3. Рабочий проект. Разработка временной системы управления и защиты (СУЗ-В)».
2. Основание для заключения договора:

Условия договора со Смоленской атомной станцией № 1631-11 от 2011г. (рег.№1830/Р4131/065/11 от 02.11.2011). Договор заключен.

3. Срок выполнения работ по договору:

Начало работ – с момента подписания договора.

Окончание работ – 31.12.2014 г.

4. Требования к исполнителю:
· Исполнитель обязан иметь действующую лицензию Ростехнадзора на право конструирования оборудования для атомных станций.

· Исполнитель должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

· Исполнитель должен иметь опыт проектирования аналогичного оборудования для использования в управляющих системах безопасности объектов использования атомной энергии, предпочтительно АЭС с реакторами типа РБМК-1000.

5. Цель и исходные данные для выполнения работ:

Целью работ является разработка проектной документации, а именно: трассировок кабельных трасс, кабельных журналов, РД кабельных конструкций, обеспечивающих систем и соответствующих смет и т.д. для СУЗ-В 3 э/б САЭС на основе исходных данных, разработанных ОАО «НИКИЭТ».

6. Основные требования к выполнению работ:

	№
	Требование
	Сроки выполнения
	Отчетные документы Исполнителя

	
	ЭТАП 1.
	
	

	1.1


	Сбор информации по медным кабелям, которые доступны в наст. время для применения на АЭС. 
	19.10.12
	Перечень типов медных кабелей.

	1.2


	Разработка требований на кабельные журналы медных кабелей СУЗ-В (с учетом Структуры кабельных потоков, разработанных НИКИЭТ). 

Согласование с НИКИЭТ.
	19.10.12
	ТТ

	1.3


	Разработка трассировок кабельных потоков и расчет длин конкретных кабелей и проект кабельных журналов медных кабелей СУЗ-В, БЭС. Планы. Раскладка медных кабелей.
	19.10.12
	Проект кабельных журналов с трассами и длинами кабелей. Планы. Раскладка мед. кабелей (чертежи и текст)

	1.4


	Разработка требований на кабельные журналы оптических кабелей СУЗ-В (с учетом Структуры кабельных потоков, разработанных НИКИЭТ). 

Согласование с НИКИЭТ. 
	19.10.12
	ТТ

	1.5

	Разработка трассировок кабельных потоков и расчет длин конкретных кабелей и проект кабельных журналов оптических кабелей СУЗ-В, БЭС. Планы. Раскладка медных кабелей
	19.10.12
	Проект кабельных журналов с трассами и длинами кабелей. Планы. Раскладка оптических кабелей (чертежи и текст)

	1.6


	Разработка проекта заказных спецификаций на медные кабели СУЗ-В, БЭС и обеспечивающих систем.
	19.10.12
	Проект заказных спецификаций по медным кабелям

	1.7


	Сбор информации по оптическим кабелям, которые доступны в наст. время для применения на АЭС.
	19.10.12
	Перечень типов оптических кабелей.

	1.8


	Разработка проекта заказных спецификаций на оптическое оборудование (опт. кабели, оптокроссы и монтажное оборудование) СУЗ-В.
	19.10.12
	Проект заказных спецификаций на оптическое оборудование

	1.9


	Разработка документации на стенды датчиков давления в РП (функциональные схемы, подключение, планы, трассировка импульсных трактов). Смета.
	19.10.12
	Функциональные схемы, подключение, планы, трассировка импульсных трактов.

Сметы.

	
	ЭТАП 2.
	
	

	2.1


	Разработка требований на размещение и компоновку оборудования СУЗ-В в помещениях 3 САЭС (с учетом Состава оборудован СУЗ-В 3 э/б САЭС, разработанного НИКИЭТ). Согласование с НИКИЭТ
	31.10.12
	ТТ

	2.2


	Разработка РД на размещение средств СУЗ-В и БЭС в операторской РЗМ и ЦЗ (функциональные схемы, подключение, планы) Смета. Пояснительная записка.
	31.10.12
	Функциональные схемы, подключение, планы) Смета. Пояснит. записка.

	2.3


	Сбор информации на оборудование обеспечивающих систем, которое доступно в наст. время для применения на АЭС.
	31.10.12
	Перечень рекомендуемого оборудования обеспечив. систем.

	2.4


	Разработка РД размещения оборудования обеспечивающих систем (вентиляция и кондиционирование, АПС, связь и др.). Смета.
	31.10.12
	Проект РД размещения обеспечивающих систем 

(вентиляция и кондиционирования, АПС, связь и др.). Смета.

	2.5


	Разработка порядка монтажа при переустановке оборудования.
	31.10.12
	Текст с рекомендациями по порядку монтажа переустановленного оборудования

	2.6


	Разработка РД на кабельные конструкции СУЗ-В, БЭС и обеспечивающих систем. Смета.
	31.10.12
	Проект РД на кабельные конструкции.

	2.7


	Техническая документация изменения конструкций реакторного отделения.
	31.10.12
	Проект тех. документации

	
	ЭТАП 3.
	
	

	3.1

	Разработка исходных данных к главе в ПЗ ТРП в части размещения оборудования (в т.ч. обеспечивающих систем).
	30.07.13
	Текст с ИД к Главе в ТРП

	
	ЭТАП 4. 
	
	

	4.1

	Разработка исходных данных к главе ИЭ в части обеспечивающих систем.
	31.08.13
	Текст с ИД к Главе в ИЭ

	
	ЭТАП 5.
	
	

	5.1

	Разработка заказных спецификаций на оборудование обеспечивающих систем (в т.ч. вентиляция и кондиционирование, АПС, связь, электроснабжение и т.д.)
	30.09.13


	Заказные спецификации на оборудование обеспечивающих систем.

	5.2

	Разработка заказных спецификаций на металлоконструкции размещения средств СУЗ-В и БЭС
	30.09.13


	Заказные спецификации на металло-конструкции размещения средств СУЗ-В и БЭС

	5.3

	Разработка РД на металлоконструкции размещения оборудования СУЗ-В, БЭС и на проходки. Смета.
	30.09.13


	Чертежи, схемы. Смета.

	5.4


	Перечень оборудования обеспечивающих систем в формате для ТУ.
	30.09.13
	Перечень оборудования обеспечивающих систем с обозначением

	
	ЭТАП 6.
	
	

	6.1


	Шеф-монтаж в части кабельных трасс и обеспечивающего оборудования.
	31.03.14
	Акты

	6.2


	Шеф-наладка в части кабельных трасс и обеспечивающего оборудования.
	31.03.14
	Акты

	6.3


	Участие в комплексных испытаниях.
	31.03.14
	Протоколы Акты

	
	ЭТАП 7.
	
	

	7.1


	Смета на демонтаж СУЗ-В
	30.09.13
	Смета

	7.2


	Сопровождение демонтажа оборудования СУЗ-В.
	31.12.14
	Акт


Разработку проектной и эксплуатационной документации для обеспечения внедрения СУЗ-В на энергоблоке №3 Смоленской АЭС выполнить в соответствии с действующими нормативами. 

7. Место внедрения и способ применения выполненных работ:

Место внедрения – Система СУЗ-В энергоблока № 3 филиала ОАО «Концерна Росэнергоатом» «Смоленской атомной станции»;

Способ применения выполненных работ – использование полученной информации при разработке соответствующих документов НИКИЭТ по СУЗ-В 3 э/б САЭС.

8. Порядок сдачи выполненных работ:

Предварительные результаты работ должны направляться Заказчику за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока выполнения этапа (подэтапа), указанного в календарном плане, по электронной почте.

Окончательные результаты предоставляются в сроки, указанные в Календарном плане, в форме Исходных данных или в Аннотационных справках вместе с актами выполненных работ.

	от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:



	___________________
	
	
	__________________
	

	
	
	



Приложение №2

к Договору №____________

от «___» __________ 2012 г.

Календарный план

	№ этапа
	Наименование Работ по договору
	Начало Работ
	Окончание Работ
	Цена  без НДС(рублей)
	НДС

%
	Отчетные материалы

	1
	Этап I
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	

	1.1


	Сбор информации по медным кабелям, которые доступны в наст. время для применения на АЭС. 
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	Перечень типов медных кабелей.

	1.2


	Разработка требований на кабельные журналы медных кабелей СУЗ-В (с учетом Структуры кабельных потоков, разработанных НИКИЭТ). 

Согласование с НИКИЭТ.
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	ТТ

	1.3


	Разработка трассировок кабельных потоков и расчет длин конкретных кабелей и проект кабельных журналов медных кабелей СУЗ-В, БЭС. Планы. Раскладка медных кабелей.
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	Проект кабельных журналов с трассами и длинами кабелей. Планы. Раскладка мед. кабелей (чертежи и текст)

	1.4


	Разработка требований на кабельные журналы оптических кабелей СУЗ-В (с учетом Структуры кабельных потоков, разработанных НИКИЭТ). 

Согласование с НИКИЭТ. 
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	ТТ

	1.5

	Разработка трассировок кабельных потоков и расчет длин конкретных кабелей и проект кабельных журналов оптических кабелей СУЗ-В, БЭС. Планы. Раскладка медных кабелей
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	Проект кабельных журналов с трассами и длинами кабелей. Планы. Раскладка оптических кабелей (чертежи и текст)

	1.6


	Разработка проекта заказных спецификаций на медные кабели СУЗ-В, БЭС и обеспечивающих систем.
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	Проект заказных спецификаций по медным кабелям

	1.7


	Сбор информации по оптическим кабелям, которые доступны в наст. время для применения на АЭС.
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	Перечень типов оптических кабелей.

	1.8


	Разработка проекта заказных спецификаций на оптическое оборудование (опт. кабели, оптокроссы и монтажное оборудование) СУЗ-В.
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	Проект заказных спецификаций на оптическое оборудование

	1.9


	Разработка документации на стенды датчиков давления в РП (функциональные схемы, подключение, планы, трассировка импульсных трактов). Смета.
	С момента заключения договора
	19.10.12
	
	
	Функциональные схемы, подключение, планы, трассировка импульсных трактов.

Сметы.

	2
	ЭТАП II
	С момента заключения договора
	31.10.12
	
	
	

	2.1


	Разработка требований на размещение и компоновку оборудования СУЗ-В в помещениях 3 САЭС (с учетом Состава оборудован СУЗ-В 3 э/б САЭС, разработанного НИКИЭТ). Согласование с НИКИЭТ
	С момента заключения договора
	31.10.12
	
	
	ТТ

	2.2


	Разработка РД на размещение средств СУЗ-В и БЭС в операторской РЗМ и ЦЗ (функциональные схемы, подключение, планы) Смета. Пояснительная записка.
	С момента заключения договора
	31.10.12
	
	
	Функциональные схемы, подключение, планы) Смета. Пояснит. записка.

	2.3


	Сбор информации на оборудование обеспечивающих систем, которое доступно в наст. время для применения на АЭС.
	С момента заключения договора
	31.10.12
	
	
	Перечень рекомендуемого оборудования обеспечив. систем.

	2.4


	Разработка РД размещения оборудования обеспечивающих систем (вентиляция и кондиционирование, АПС, связь и др.). Смета.
	С момента заключения договора
	31.10.12
	
	
	Проект РД размещения обеспечивающих систем 

(вентиляция и кондиционирования, АПС, связь и др.). Смета.

	2.5


	Разработка порядка монтажа при переустановке оборудования.
	С момента заключения договора
	31.10.12
	
	
	Текст с рекомендациями по порядку монтажа переустановленного оборудования

	2.6


	Разработка РД на кабельные конструкции СУЗ-В, БЭС и обеспечивающих систем. Смета.
	С момента заключения договора
	31.10.12
	
	
	Проект РД на кабельные конструкции.

	2.7


	Техническая документация изменения конструкций реакторного отделения.
	С момента заключения договора
	31.10.12
	
	
	Проект тех. документации

	3

	ЭТАП III. Разработка исходных данных к главе в ПЗ ТРП в части размещения оборудования (в т.ч. обеспечивающих систем).
	01.11.12
	30.07.13
	
	
	Текст с ИД к Главе в ТРП

	4
	ЭТАП IV. Разработка исходных данных к главе ИЭ в части обеспечивающих систем.
	01.12.12
	31.08.13
	
	
	Текст с ИД к Главе в ИЭ

	5
	ЭТАП V
	01.01.13
	30.09.13
	
	
	

	5.1

	Разработка заказных спецификаций на оборудование обеспечивающих систем (в т.ч. вентиляция и кондиционирование, АПС, связь, электроснабжение и т.д.)
	01.01.13
	30.09.13


	
	
	Заказные спецификации на оборудование обеспечивающих систем.

	5.2

	Разработка заказных спецификаций на металлоконструкции размещения средств СУЗ-В и БЭС
	01.01.13
	30.09.13


	
	
	Заказные спецификации на металло-конструкции размещения средств СУЗ-В и БЭС

	5.3

	Разработка РД на металлоконструкции размещения оборудования СУЗ-В, БЭС и на проходки. Смета.
	01.01.13
	30.09.13


	
	
	Чертежи, схемы. Смета.

	5.4


	Перечень оборудования обеспечивающих систем в формате для ТУ.
	01.01.13
	30.09.13
	
	
	Перечень оборудования обеспечивающих систем с обозначением

	6
	ЭТАП VI
	
	31.03.14
	
	
	

	6.1


	Шеф-монтаж в части кабельных трасс и обеспечивающего оборудования.
	
	31.03.14
	
	
	Акты

	6.2


	Шеф-наладка в части кабельных трасс и обеспечивающего оборудования.
	
	31.03.14
	
	
	Акты

	6.3


	Участие в комплексных испытаниях.
	
	31.03.14
	
	
	Протоколы Акты

	7
	ЭТАП VII
	
	31.12.14
	
	
	

	7.1


	Смета на демонтаж СУЗ-В
	
	30.09.13
	
	
	Смета

	7.2


	Сопровождение демонтажа оборудования СУЗ-В.
	
	31.12.14
	
	
	Акт

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	


	от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:



	___________________
	
	
	__________________
	

	
	
	



Приложение №3
к Договору №____________

от «___» __________ 2012 г.

Особые условия
1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику по акту от «___» ________
 201___ года, на материальном носителе и/или направленные с адреса электронной почты Исполнителя _____________________ на адрес электронной почты Заказчика zybin@nikiet.ru; koshkina_sv@nikiet.ru, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.1. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

1.2. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

2. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего приложения к договору о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

	от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:


	___________________
	
	
	__________________
	


Начальник отдела закупок                                                                    В.Г. Фролов
1

