ПРОЕКТ
ДОГОВОР № Х/ХХХ-ХХ
на выполнение           научно-исследовательской             работы
(научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических)
гор. 									«	» 		2013  г.

_______________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности, исх. №19/270 Д от 14.11.2012г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу по теме: «Совершенствование системы управления производством ГФУ при работе двух технологических линий и разного вида сырья на Сублиматном заводе ОАО «СХК»							
(вид: (НИР, ОКР или ОТР) и название работы)
1.2 Требования к работам и программа их выполнения, а также технико-экономические параметры определяются согласованным Сторонами техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3 Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным Сторонами календарным планом (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Срок выполнения научно-исследовательской работы: 
Начало - с момента подписания; окончание - 01.11.2014 г.
1.4 Изменение условий и дополнения к настоящему Договору вносятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются Заказчиком и Исполнителем и считаются неотъемлемыми частями Договора.

2. Стоимость (контрактная цена) работ и порядок расчётов
2.1 За выполненную по настоящему Договору работу Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере,						, российский рубль, 	
(сумма цифрами и в скобках прописью)
в том числе НДС 18%							, российский рубль,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
(либо НДС не облагается в соответствии с Налоговым Кодексом РФ часть 2, раздел 8, глава 21, ст. 149, п.3, п.п. 16.1, от 05.08.2000г.), в соответствии с утвержденным Сторонами  Протоколом соглашения о Договорной цене НИОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 3).
2.2 Цена Договора включает в себя компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненной НИР по настоящему Договору у своих работников, расходы по приобретению прав на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности принадлежащих третьим лицам.
2.3 Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее  30  (тридцати) календарных дней, на основании подлинного акта сдачи-приёмки выполненных работ по каждому этапу, по выставленному Исполнителем счету и счету-фактуре, составленному в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

2.4 Финансирование работ по Договору осуществляется из 
                                                  собственных средств Заказчика                                                 .
(указать источник финансирования)
2.5 В случае прекращения работ по Договору по соглашению Сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учётом уровня рентабельности, предусмотренного в Договорной цене.


3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1 Отчётные материалы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов в части состава, содержания и оформления отчётных материалов.
3.2 В сроки, установленные Календарным планом Договора, Исполнитель представляет Заказчику комплект разработанных материалов, выполненный в соответствии с установленными требованиями данного технического задания и иную документацию, относящуюся к результатам работ. Комплект технической документации передается на русском языке в 2 (двух) печатных копиях и 1 (одной) электронной копии. Все текстовые документы должны быть подготовлены с использованием платформы Microsoft Office, AUTOCAD (чертежи), Microsoft Project (графики).
3.3 Вся техническая документация, переданная Исполнителем Заказчику, согласно настоящему Договору, считается полученной от Исполнителя на условиях настоящего Договора, независимо от того была ли она создана специально для Заказчика или нет.
3.4 При завершении работы по каждому этапу Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных по каждому этапу работ, предусмотренных техническим заданием и календарным планом, а также сведения об объектах интеллектуальной собственности и ноу-хау, полученных при выполнении Договора, и предложения по их использованию.
3.5 Заказчик в течение   30   календарных дней со дня получения акта сдачи-приёмки выполненных работ и отчётных документов (материалов) обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ.
3.6 В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Договорной цены.
3.7 Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и другие), приобретенные Исполнителем на средства Заказчика в целях выполнения работ, или созданные Исполнителем в результате выполнения настоящего Договора, остаются у Заказчика.
3.8 В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной Договором.
3.9 Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок со дня получения Заказчиком уведомления о приостановке работ рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работ. Прекращение работы по Договору наступает с момента подписания Сторонами протокола о нецелесообразности продолжения работ и условиях завершения финансовых расчётов.

4. Права и обязанности Сторон
4.1 Исполнитель обязан:
4.1.1 выполнить работы в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и календарным планом (приложение № 2) в пределах сметы затрат (структуры цены) (приложение № 4), являющейся неотъемлемой частью Договора;
4.1.2 выполнить работы по месту нахождения Заказчика и Исполнителя;
4.1.3 определять и представлять Заказчику перечень конфиденциальной информации ограниченного распространения, образующейся в результате научно-технической деятельности при выполнении Договора;
4.1.4 уведомлять Заказчика о созданных при реализации Договора объектах интеллектуальной собственности;
4.1.5 согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Заказчику или обеим Сторонам, проводимых Исполнителем по окончании настоящего Договора;
4.1.6 представлять Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по Договору;
4.1.7 создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Договору;
4.1.8 получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на публикацию в открытой печати результатов научно-технической деятельности;
4.1.9 представлять информацию для государственной регистрации и государственного учёта НИОКР, а также для включения в отраслевой реестр результатов интеллектуальной деятельности;
4.1.10 согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
4.1.11 своими силами и за свой счёт устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;
4.1.12 Исполнитель гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты Исполнителя E-mail: ____@__________ на адрес электронной почты Заказчика E-mail: ptosxk@seversk.tomsknet.ru (далее–Сведения), являются полными, точными и достоверными; При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя;
4.1.13 Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает о получении им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее–Раскрытие);
4.1.14 Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесённые им в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием;
4.1.15 Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации;
4.1.16 если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».
4.1.17 не заключать на время действия настоящего Договора договоров с третьими лицами, участвуя в качестве Исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету Договора и использованию результатов этих работ.


4.2 Исполнитель имеет право:
4.2.1 запрашивать от Заказчика необходимую для выполнения работы информацию;
4.2.2 вносить изменения в частные научно-технические решения, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию.

4.3 Заказчик обязан:
4.3.1 передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
4.3.2 принять результаты работы (этапа работы), выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора, и оплатить их.

4.4 Заказчик имеет право:
4.4.1 контролировать ход выполнения работ Исполнителем по настоящему Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
4.4.2 расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе в случае использования Исполнителем финансирования не по целевому назначению, нарушения Исполнителем обязательств, установленных Договором, уклонения от контроля и произвольного сокращения объёмов работ, а также в случае невозможности устранения выявленных недостатков;
4.4.3 отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием, и требовать исправления недостатков за счёт Исполнителя.
4.4.4 проводить аудиты выполнения Исполнителем условий настоящего Договора. Аудиты осуществляются непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами. 
Программы проведения аудитов предоставляются Исполнителю не менее чем за 10 (десять) дней до начала проведения аудита. Программы должны содержать сведения о цели и порядке проведения аудита, сведения о полномочиях представителях Заказчика, осуществляющих аудит. 
На основании результатов проведенного аудита Заказчик вправе требовать устранения отклонений от условий настоящего Договора, а Исполнитель обязан принять все возможные меры к исправлению допущенных нарушений в установленный Заказчиком срок. Результаты проведенного аудита оформляются документально и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
В случае уклонения от проведения аудита выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, Заказчик имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.

4.5. Права Сторон на результаты работ:
4.5.1 все полученные при выполнении работ (этапа работы) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении работ (этапы работы) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.
4.5.2 права на результаты, созданные в рамках работ по настоящему Договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав, секреты производства (ноу-хау) принадлежат Заказчику.
4.5.3 право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему Договору принадлежит Заказчику.




5. Ответственность Сторон
5.1 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств обязательства Сторон по Договору отодвигаются соразмерно времени их действия. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств, в трехдневный срок с момента появления возможности такого извещения. В случае неисполнения условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.
5.3 В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
5.4 В случае нецелевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной не по целевому назначению в порядке, согласованном с Заказчиком.
5.5 В случае расторжения Договора с Исполнителем по решению суда в связи с существенным нарушением им Договора, сведения о Исполнителе будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.
5.6 В случае нарушения сроков выполнения работ, определенных пунктом 1.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости (контрактной цены) Договора за каждый календарный день просрочки.

6. Конфиденциальность
6.1 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.
6.2 Каждая из Сторон по настоящему Договору, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

7. Разрешение споров
7.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны будут решать путем обязательного применения досудебного претензионного порядка.
7.3 Претензии оформляются в письменной форме. До направления претензии, а также в процессе ее рассмотрения Стороны могут также проводить переговоры, направленные на урегулирование спора.
7.4 В случае, если Исполнитель является аффилированным лицом по отношению к Открытому акционерному обществу «Сибирский химический комбинат» (далее – ОАО «СХК»), то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежать разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда является окончательным. Во всех остальных случаях действует пункт 7.4.1.
7.4.1. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. До обращения в Арбитражный суд между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Претензии по количеству, качеству выполненных работ направляются в течение десяти дней с даты составления акта сдачи-приемки выполненных Работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ направляется вместе с претензией. Срок рассмотрения претензий – четырнадцать дней со дня получения претензии.

8. Срок действия Договора
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
8.2 Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путём направления письменного уведомления, если другая Сторона не выполнит условия Договора.
8.3 Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем в досудебном порядке если Исполнитель объявлен неплатежеспособным, вступает в стадию ликвидации или прекращает свое существование по каким-либо причинам за исключением случаев реорганизации в форме слияния или присоединения, если Стороны письменно в дальнейшем не договорятся об этом
8.4 Если настоящий Договор утратит силу до истечения срока его действия вследствие нарушения Договора Исполнителем, то Исполнитель лишается всех прав, полученных им на основании настоящего Договора, и обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора возвратить Заказчику за свой счет все техническую документацию и все носители конфиденциальной информации.
8.5 Прекращение или расторжение настоящего Договора любой из Сторон не отменяет права и обязательства, возникшие до даты такого прекращения или расторжения.

9. Другие условия
9.1 ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы «Росатома», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Исполнитель обязан своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами (тел. для справок: (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»).
Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных.
9.2 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора (согласно приложению № 6 к настоящему Договору). 
Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с приложением № 5 к настоящему соглашению в 2-х экземплярах. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
9.3 Настоящий Договор с приложениями составлен на ___ листах в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.
9.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
а) Техническое задание (приложение № 1);
б) Календарный план (приложение № 2);
в) Протокол соглашения о Договорной цене (приложение № 3);
г) Структура цены (приложение № 4);
д) Антикоррупционная оговорка (Приложение № 5)
е) Форма Акта сверки (приложение № 6).
9.5 Договор и все приложения к нему, переданные посредством факсимильной и электронной связи имеют юридическую силу до обмена оригиналами.
9.6 Сообщения, уведомления, заявления или претензии в связи с Договором могут быть направлены другой Стороне по факсу, при условии последующей надлежащей передачи подлинника соответствующего документа другой Стороне. 
9.7 В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнения другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежних банковских реквизитов считается ненадлежащим.
9.8 Права и обязанности Исполнителя по настоящему Договору не могут быть переуступлены иным физическим или юридическим лицам.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
	Исполнитель: 
	Заказчик: 

	
	Открытое акционерное общество
«Сибирский химический комбинат»
(ОАО «СХК»)
ИНН 7024029499,КПП 702450001,
Юридический адрес:
636039, Российская Федерация, 
г. Северск, Томская обл., ул. Курчатова, 1
Банковские реквизиты: 
к/с 30101810800000000758
р/с. 40702810010000001510
ФИЛИАЛ ГПБ (ОАО) в г. Томске.
БИК 046902758
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1. 
Общие сведения.
0. Заказчик: ОАО «СХК».
0. Исполнитель: по результатам проведения торгов
0. Начало работ: с момента подписания договора,
окончание: 01.11.2014г.
0. Основание для проведения работ: «Мероприятия по совершенствованию технологии конверсионного производства с одновременной наработкой ГФУ из разных видов сырья для потребности ТК».
0. Вся необходимая для выполнения работ Техническая документация предоставляется Исполнителю после заключения Договора о конфиденциальности.

1. Цель и исходные данные
Цель работы: совершенствование системы управления  производством гексафторида урана (ПГФУ) при одновременной наработке ГФУ из разных видов сырья.
Содержание проблемы: 
1. Для подготовки к одновременной работе двух технологических линий с разным видом сырья необходимо провести расчеты материальных балансов по аппаратам. В связи с тем, что данный расчет вручную произвести затруднительно, необходим программный продукт, который позволил бы задаваясь входными переменными такими как: 
– массовые расходы твердофазных полупродуктов из аппаратов;
– доли содержания урана в полупродуктах, поступающих в аппараты;
– массовые расходы веществ в технологическом газе;
– максимальные степени улавливания компонентов;
– коэффициенты пылеуноса твердофазных продуктов технологическим газом из аппаратов,
и выходными переменными:
– массовый расход полупродуктов, выгружаемых из аппаратов;
– коэффициенты избытка над их стехиометрическим количеством необходимым для полного улавливания ценных компонентов из технологического газа;
− степени улавливания;
− массовые расходы веществ на выходе из аппаратов;
− доли содержания урана  в полупродуктах, выгружаемых из аппарата,
произвести необходимые расчеты материальных балансов.
2. При одновременной работой двух технологических линий необходимо более тщательно соблюдать баланс по загрузке между пятью аппаратами, чтобы не допустить опустошение или переполнение бункеров, что приведет к снижению производительности производства ГФУ.
В связи с чем необходима автоматизированная система, которая обеспечила бы согласование загрузки твердого сырья в пламенный реактор ПР, работающий на U3O8 и аппараты комбинированного типа (АКТ) первой и второй технологической линии при максимальном улавливании ценных компонентов, заданных в плане выпуска продукции и оптимальном проскоке фтора на выходе ПР.
Под согласованной загрузкой твердого сырья в АКТ понимается такая загрузка, при которой обеспечивается максимальное улавливание ценных компонентов из «хвостовых» газов в АКТ, а также средний расход полупродуктов на выходе АКТ соответствует среднему расходу полупродуктов, поступающих в ПР.
3. Алгоритмы управления работой пламенного реактора (ПР) основаны на базе статических моделей с учетом исходного сырья U3O8. В связи с работой одной технологической схемы на UF4 использование данных моделей становится неправомочным. В связи с чем необходимо провести корректировку статических моделей и их параметров с учетом совместной работы двух технологических линий на двух видах сырья.



1. Содержание работы
В ходе выполнения работы необходимо:
3.1. Разработать математическую модель производства ГФУ при работе двух технологических линий и разного вида сырья, для этого необходимо:
– разработать статическую математическую модель узла фторирования урансодержащих продуктов содержащих тетрафторид урана;
– разработать статическую математическую модель ПГФУ при совместной работе двух технологических линий;
– разработать интерфейс обеспечивающий расчет продуктов аппаратов двух ниток ПГФУ по разработанным моделям в среде МаtLab;
– разработать интерфейс обеспечивающий расчет продуктов аппаратов с учетом двух ниток ПГФУ по разработанным моделям в среде Microsoft Visual Studio;
– разработать руководство пользователя к разработанному программному обеспечению. 
3.2. Разработать алгоритм согласования загрузок твердофазных компонентов в аппараты ПР и АКТ двух ниток ПГФУ, для этого необходимо:
– провести работы по диагностике степени заполнения горизонтальной части АКТ;
– разработать математическую модель горизонтальной части АКТ;
– разработать динамическую модель с учетом двух ниток ПГФУ;
– определить параметры моделей:
а) определить градуировочные характеристики шнека выгрузки из горизонтальной части АКТ;
б) определить градуировочные характеристики весоизмерительных устройств камерных питателей АКТ существующей схемы ПГУ.
– разработать алгоритм управления, обеспечивающий требуемое заполнение горизонтальной части АКТ существующей схемы ПГУ;
– разработать алгоритм согласования загрузок твердофазных компонентов в аппараты ПР и АКТ двух ниток ПГФУ;
– провести исследования на математической модели алгоритма согласования загрузок в аппараты ПР и АКТ двух ниток ПГФУ.
3.3. Адаптировать алгоритм управления ПР, для этого необходимо:
– скорректировать статическую модель ПР с учетом работы на двух видах сырья и определить параметры настройки алгоритма компенсации изменения расхода анодного газа;
– скорректировать статическую модель с учетом работы на двух видах сырья и определить параметры настройки алгоритма расчета градуировочного коэффициента шнека загрузки;
– скорректировать статическую модель с учетом работы на двух видах сырья и определить параметры настройки алгоритма расчета коэффициента передачи объекта.
3.4. Разработать прикладное программное обеспечение для АСУ ТП с учетом разработанных математических моделей и алгоритмов управления
3.4.1. Общие требования к разрабатываемому прикладному программному обеспечению (ПО) контроллеров МФК/РК МФК/МФК1500/МФК3000 АСУ ТП:
– ПО должно разрабатываться с учетом унификации, которая должна быть направлена на максимальное использование стандартных программных средств и программных модулей, на использование методов структурного программирования, модульного принципа построения программных компонентов, на использование единообразных связей между программными модулями на основе единых программных интерфейсов;
– программы, функции и функциональные блоки должны разрабатываться  на языке функциональных блочных диаграмм (FBD), структурированном тексте (ST) или SFC стандарта МЭК 61131-3;
– программное обеспечение контроллера не должно содержать программ, имеющих «зацикливания» или «тупики»;
– ПО должно быть открытым и допускать изменения и дополнения, направленные на расширение и корректировку его функциональных возможностей;
– исходные тексты прикладных программ должны содержать комментарии;
– в целевых задачах контроллеров РК МФК, МФК1500 и МФК3000 для обеспечения безударной работы системы при возможных перезагрузках контроллера должно быть реализовано хранение значений уставок в статическом ОЗУ (SRAM);
– ПО должно быть разработано таким образом, чтобы при необходимости изменения или корректировки настроечных коэффициентов алгоритмов управления, САР, блокировок и т.п. не требовалось изменение программного кода и перезагрузки контроллера или АРМ оператора;
– реализовать анализ достоверности измеряемых параметров средствами ISaGRAF PRO (анализ валидности (.valid) каналов измерений) с последующим отображением состояния параметра в ПО верхнего уровня системы (обрыв датчика, недостоверное показание (значение параметра на мнемосхеме окрашивается в белый цвет)), выдачей предупредительного сообщения оператору-технологу и записью сообщения в сводку событий SCADA;
– в состав разработанного ПО для РК МФК, МФК1500 и МФК3000 должна входить задача мониторинга системы диагностики контроллера на базе функциональных блоков T_DIAGSTAT и T_DIAGMOD библиотеки алгоритмов TIL Pro Std;
– для исполнительных механизмов, работающих в режиме автоматического управления, должны быть реализованы два режима: «Ручной» (дистанционное открытие/закрытие (вкл./откл.) по команде оператора) и «Автомат» (автоматический).
3.4.2. Общие требования к разрабатываемому прикладному программному обеспечению верхнего уровня АСУ ТП:
– межуровневая связь SCADA-систем с целевыми задачами ISaGRAF PRO должна осуществляться посредством TeconOPC-серверов версии 2.7.3;
– информационный обмен данными с OPC-сервером должен осуществляться с периодом не менее 1 с;
– точность регистрации времени событий в предыстории и сводке должна быть не менее 1 с, относительно общесистемного времени;
– система должна протоколировать все действия оператора по ведению технологического процесса (изменения значений уставок, изменения режимов работы оборудования и т.д.);
– в системе должна быть реализована сводка предупредительных и аварийных сообщений;
– аварийные и предупредительные сообщения должны сопровождаться звуковым сигналом;
– аварийные сообщения в сводке событий должны сопровождаться выдачей на экран монитора «всплывающего» окна с сообщением;
– ПО должно обеспечивать распечатку отчетов (сменных протоколов) по основным параметрам технологического процесса за требуемый промежуток времени;
– окраску трубопроводов на мнемосхемах осуществлять по ГОСТ 14202;
– программным обеспечением должна быть реализована возможность просмотра трендов (графиков) основных технологических параметров в режиме реального времени и за определенный временной интервал (режим предыстории);
– в системе должна быть предусмотрена система парольной защиты.
3.4.3. Технические требования к ПО производства ГФУ для разработки прикладного программного обеспечения в средах ISaGRAF 3 (МФК), Wizcon 7.6 изложены в п.16.5.1.11 Технического задания №1836 от 09.04.2013 г. «Разделение схемы производства ГФУ для одновременной работы двух технологических ниток «Н».
3.4.4. Технические требования к ПО производства анодного газа (в части обеспечения фтором двух одновременно работающих технологических ниток производства ГФУ «Н») для разработки прикладного программного обеспечения в средах ISaGRAF PRO 5 (МФК3000), КРУГ-2000 изложены в п.16.6.8.13 Технического задания №1836 от 09.04.2013 г. «Разделение схемы производства ГФУ для одновременной работы двух технологических ниток «Н».
3.4.5. Технические требования к ПО схемы энергообеспечения производства ГФУ для разработки прикладного программного обеспечения ОВЕН (МВА8), MasterSCADA MSRT500 (Soft-SCADA-RT-MSRT-376) изложены в п.15 Технического задания №1833 от 27.02.2013 г. «Сооружение артезианской скважины».
3.4.6. Технические требования к ПО опытно-промышленного узла очистки анодного газа для разработки прикладного программного обеспечения в средах ISaGRAF PRO 5 (МФК3000), КРУГ-2000 изложены в п.12.13 Технического задания №1834 от 21.03.2013 г. «Создание опытно-промышленного узла очистки анодного газа (УОАГ)».
3.4.7. Технические требования к ПО опытно-промышленной установки переработки урансодержащих оборотов (совершенствованная схема 7 производства для раздельной переработки оборотов «Н» и «РТ») для разработки прикладного программного обеспечения в средах ISaGRAF PRO 4/5 (РК МФК, МФК1500), Wizcon 9.0 изложены в Техническом задании на программирование №1843 от 23.05.2013 г. «Автоматизированная система управления технологическим процессом опытно-промышленной установки переработки урансодержащих оборотов марок «РС», «РТ» и рабочей документации С1711-АТХ.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Программные средства разработки Исполнителю по Договору на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Совершенствование системы управления производством ГФУ при работе двух технологических линий и разного вида сырья» на Сублиматном заводе ОАО «СХК» Заказчиком не предоставляются.

1. Результаты работы
- автоматизированное управление загрузкой аппаратов и связанная с этим стабилизация всех технологических переменных производства гексафторида урана на заданных уровнях; 
- повышение надежности и качества управления, а также межремонтного пробега аппаратов фторирования и улавливания. 
Математическая модель ПГУ позволит проводить расчеты по распределению материального баланса по аппаратам при разных значениях производительности, тем самым подобрать оптимальные значения.
Вышесказанное позволит:
- повысить эффективность улавливания ценных компонентов из «хвостовых» газов в АКТ;
- снизить нагрузку на оператора при ведении технологического процесса;
- минимизировать потери ценных компонентов;
- уменьшить вероятность возникновения технологических инцидентов.

1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче заказчику по окончанию работ:
– программное обеспечение, обеспечивающего расчет продуктов аппаратов с учетом двух ниток ПГФУ по разработанным моделям в среде Microsoft Visual Studio 
– руководство пользователя, комплект эксплуатационной документации;
· алгоритм согласования загрузок твердофазных компонентов в аппаратов ПР и АКТ двух ниток ПГФУ;
– параметры настройки алгоритмов управления ПР;
– программное обеспечение для автоматизированных систем управления технологическими процессами;
– руководства оператора (пользователя), руководства программиста, тексты программ, описания программ выполненные в соответствии с требованиями ЕСПД.

1. Порядок сдачи-приемки научно-технической продукции
6.1. Сроки сдачи научно-технической продукции Заказчику определяются календарным планом Договора и могут уточняться в процессе выполнения работ.
6.2 Приемка научно-технической продукции проводится Заказчиком по этапам, в соответствии с календарным планом работ по договору, на основании предъявленной документации, аннотационных и научных отчетов по актам сдачи-приемки, подписываемым обеими сторонами.
6.3 Приемка программного обеспечения и программной документации проводится Заказчиком по этапам, в соответствии с календарным планом работ, на основании предъявленной программной документации и разработанного прикладного программного обеспечения, с последующим подписанием акта сдачи-приемки обеими сторонами.
6.4 Испытание разработанного ПО на реальном технологическом объекте управления с учетом реализации математических моделей проводится на этапах отладки разработанного ПО на объекте Заказчика, в соответствии с календарным планом работ. Приемка осуществляется на основании акта испытаний программного обеспечения и акта сдачи-приемки, подписываемым обеими сторонами.


Руководитель темы:                                                              Главный инженер СЗ ОАО «СХК»
_______________ / Инициалы Фамилия /                                        _______________   С.А. Котов


Приложение № 2
к Договору № _____________
от «           »                     2013 г.

	Исполнитель




_____________________________   Ф.И.О
« ______ »_______________________2013 г.
М.П.
	Заказчик

Главный инженер ОАО «СХК»
к.т.н.

_______________________ А.С. Козырев
« ______ »_____________________2013 г.
М.П.





КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН
на выполнение                  научно-исследовательской                             работы
по теме:
«Совершенствование системы управления производством ГФУ при работе двух технологических линий и разного вида сырья 
на Сублиматном заводе ОАО «СХК»


	№
п/п
	Наименование работ
	Отчётный
материал предоставляемый заказчику
	Срок
выполнения
	Стоимость
тыс. руб.

	
	
	
	Начало
	Окончание
	без НДС
	с НДС

	1. Разработка математической модели производства ГФУ при работе двух технологических линий и разного вида сырья

	- разработка статической математической модели узла фторирования урансодержащих продуктов содержащих тетрафторид урана
	Математическая модель совместной работы двух ниток ПГФУ
	с момента подписания Договора
	30.09.2013
	
	

	- разработка статической математической модели ПГФУ при совместной работе двух технологических линий 
	Математическая модель
	
	
	
	

	- разработка интерфейса обеспечивающего расчет продуктов аппаратов двух ниток ПГФУ по разработанным моделям в среде МаtLab
	Интерфейс моделей в среде МаtLab.
	
	
	
	

	- разработка интерфейса обеспечивающего расчет продуктов аппаратов с учетом двух ниток ПГФУ по разработанным моделям в среде Microsoft Visual Studio.
	Интерфейс моделей в среде Microsoft Visual Studio.

	01.10.2013
	25.11.2013
	
	

	- разработка руководства пользователя к разработанному программному обеспечению.
	Руководство пользователя
	
	
	
	

	2. Разработка алгоритма согласования загрузок твердофазных компонентов в аппараты ПР и АКТ двух ниток ПГФУ.

	- проведение работ по диагностике степени заполнения горизонтальной части АКТ
	Математическая модель
	с момента подписания Договора
	25.11.2013
	
	

	- разработка математической модели горизонтальной части АКТ
	Математическая модель
	
	
	
	

	- разработка динамической модели с учетом двух ниток ПГФУ
	Математическая модель
	
	
	
	

	- определение параметров моделей
а) определение градуировочных характеристик шнека выгрузки из горизонтальной части АКТ
б) определение градуировочных характеристик весоизмерительных устройств камерных питателей АКТ существующей схемы ПГУ
	Параметры моделей
	
	
	
	

	- разработка алгоритма управления обеспечивающего требуемое заполнение горизонтальной части АКТ существующей схемы ПГУ
	Алгоритм управления загрузкой в АКТ
	
	
	
	

	- разработка алгоритма согласования загрузок твердофазных компонентов в аппараты ПР и АКТ двух ниток ПГФУ
	Алгоритм согласования загрузок твердофазных компонентов 
	
	
	
	

	- исследования на математической модели алгоритма согласования загрузок в аппараты ПР и АКТ двух ниток ПГФУ.
	Аннотационный отчет
	
	
	
	

	3. Адаптация алгоритмов управления ПР с учетом особенностей двух ниток ПГФУ

	Определение параметров настройки алгоритма компенсации изменения расхода анодного газа
	Параметры настройки алгоритма
	с момента подписания Договора
	25.12.2013
	
	

	Определение параметров настройки алгоритма расчета градуировочного коэффициента шнека загрузки
	Параметры настройки алгоритма
	
	
	
	

	Определение параметров настройки алгоритма расчета коэффициента передачи объекта
	Параметры настройки алгоритма
	
	
	
	

	4. Разработка и отладка программного обеспечения для АСУ ТП на объекте Заказчика с учетом разработанных математических моделей и алгоритмов управления

	4.1 Производство ГФУ

	4.1.1 Разработка ПО 
	Программное обеспечение (ПО), программная документация (ПД)
	с момента подписания Договора
	29.11.13
	
	

	4.1.2 Отладка ПО и алгоритмов на объекте Заказчика
	Акт испытаний 
	с момента подписания Договора
	31.12.13
	
	

	4.1.3 Участие в опытной эксплуатации ПО, на объекте Заказчика
	Акт опытной эксплуатации
	с момента подписания Договора
	01.07.14
	
	

	4.2 Производство анодного газа (в части обеспечения фтором двух одновременно работающих технологических ниток производства ГФУ «Н»)

	4.2.1 Разработка ПО 
	ПО, ПД
	с момента подписания Договора
	30.09.13
	
	

	4.2.2 Отладка ПО и алгоритмов на объекте Заказчика
	Акт испытаний
	01.11.13
	29.11.13
	
	

	4.2.3 Участие в опытной эксплуатации ПО, на объекте Заказчика
	Акт опытной эксплуатации
	01.01.14
	01.11.14
	
	

	4.3 Опытно-промышленный узел очистки анодного газа

	4.3.1 Разработка ПО 
	ПО, ПД
	01.11.13
	31.03.14
	
	

	4.3.2 Отладка ПО и алгоритмов на объекте Заказчика
	Акт испытаний
	01.04.14
	30.04.14
	
	

	4.3.3 Участие в опытной эксплуатации ПО, на объекте Заказчика
	Акт опытной эксплуатации
	01.05.14
	01.11.14
	
	

	4.4 Опытно-промышленная установка переработки урансодержащих оборотов

	4.4.1 Разработка ПО 
	ПО, ПД
	с момента подписания Договора
	29.11.13
	
	

	4.4.2 Отладка ПО и алгоритмов на объекте Заказчика
	Акт испытаний
	01.03.14
	31.03.14
	
	

	4.4.3 Участие в опытной эксплуатации ПО, на объекте Заказчика
	Акт опытной эксплуатации
	01.04.14
	01.11.14
	
	

	4.5 Схема энергообеспечения производства ГФУ

	4.5.1 Разработка ПО 
	ПО, ПД
	01.12.13
	31.03.14
	
	

	4.5.2 Отладка ПО на объекте Заказчика
	Акт испытаний
	01.04.14
	30.04.14
	
	

	4.5.3 Участие в опытной эксплуатации ПО, на объекте Заказчика
	Акт опытной эксплуатации
	01.05.14
	01.11.14
	
	

	
Итого:
	
	






Руководитель темы:                                                              Главный инженер СЗ ОАО «СХК»
_______________  Инициалы Фамилия                                         _______________  А.П. Мурлышев


            Приложение № 3
            к Договору № ______
от «       »                   2013 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене 
по теме:

«Совершенствование системы управления производством ГФУ при работе двух технологических линий и разного вида сырья 
на Сублиматном заводе ОАО «СХК»



Мы, нижеподписавшиеся, от лица  ЗАКАЗЧИКА

 				Главный инженер  ОАО  «СХК»								Козырев Анатолий Степанович					.
действующего на основании доверенности, исх. №19/270 Д от 14.11.2012 г.
и от лица  ИСПОЛНИТЕЛЯ

 																										,
.действующий на основании 							, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание научно-технической продукции в сумме:
______________________________________________ , российский рубль,  
(сумма цифрами и в скобках прописью)
кроме того НДС  по ставке 18 % в сумме ____														_____ . российский рубль,  
(в случае если облагается НДС)                                                        (НДС цифрами и в скобках прописью)


Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между Исполнителем  и  Заказчиком.


	Исполнитель

				


_______________________/			/ 
« ______ »_______________________2013 г.
М.П.
	Заказчик

Главный инженер ОАО «СХК»
к.т.н.

_________________________ /А.С. Козырев/
« ______ »_____________________2013 г.
М.П.





            Приложение № 4
            к Договору № ______
от «         »                         2013 г.

	Исполнитель

					


_______________________/			/ 
« ______ »_______________________2013 г.
М.П.




СТРУКТУРА ЦЕНЫ
по теме:

«Совершенствование системы управления производством ГФУ при работе двух технологических линий и разного вида сырья 
на Сублиматном заводе ОАО «СХК»

	№
п/п
	Предметные статьи расходов
	Стоимость
руб.

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1
	– материалы
	

	1.2
	– специальное оборудование
	

	1.3
	– расходы на оплату труда
	

	1.4
	– обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5
	– амортизационные отчисления
	

	1.6
	– прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1
	– командировки
	

	2.
	Накладные расходы, в т.ч.:
	

	2.1
	– расходы на оплату труда АУП с отчислениями
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль (% от расходов собственными силами)
	

	7.
	Цена продукции 
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	

	10.
	Стоимость договора
	



Главный бухгалтер	Исполнителя				/		/



            Приложение № 5
            к Договору № ______
от «         »                         2013 г.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Статья 1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Статья 2.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
	Исполнитель

				


_______________________/			/ 
« ______ »_______________________2013 г.
М.П.
	Заказчик

Главный инженер ОАО «СХК»
к.т.н.

_________________________ /А.С. Козырев/
« ______ »_____________________2013 г.
М.П.
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            к Договору № ______
от «         »                  2013 г.
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № 
Между		________________и 	_______________________________________________________________________
(Заказчик)	(Исполнитель)
за период: __________________________________
                         (квартал, год)
Нами, Руководителем			 Главным бухгалтером _____________________	
	                    (Заказчик)                                                        (Ф.И.О. Заказчика)                                                                             (Ф.И.О. Главного бухгалтера Заказчика)
с одной стороны, и Руководителем			 Главным бухгалтером __________________________________________________
	                    (Исполнитель)                                                        (Ф.И.О. Исполнителя)                                                                             (Ф.И.О. Главного бухгалтера Исполнителя)
с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за (указать период) и составлен акт о нижеследующем:
	По данным Заказчика, руб.
	По данным Исполнителя, руб.

	дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	

	договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	
	Сальдо конечное развернутое
	
	


По данным Заказчика	По данным Исполнителя
На ___.____.2011 задолженность в пользу Исполнителя (Сумма в рублях) руб. (Сумма	на	.	.201_ задолженность в пользу Заказчика (Сумма в рублях) руб (Сумма
прописью)	прописью)
От Заказчика	От Исполнителя
Руководитель организации	Руководитель организации
________________________________________________(____________________________)	_________________________________________________(____________________________)
Главный бухгалтер 	Главный бухгалтер
	(____________________________)	  _________________________________________________(____________________________)
М.П.	МП.
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