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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-29.12 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка Проектной документации по сооружению ЗПУПД РЭ»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование технического задания

Нижегородская АЭС. Энергоблоки 1,2

Техническое задание на подготовку проектной документации по сооружению защищенного пункта управления противоаварийными действиями района эвакуации (ЗПУПД РЭ).

1.2 Основание для проектирования 
·   «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.08.03 № 1234‑р);

-    Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 22.02.2008 г. № 215р;

-     Техническое задание на разработку проектной документации раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Нижегородской АЭС. 

1.3 Исходно – разрешительные документы

- "Декларация о намерениях инвестирования в строительство первой очереди Нижегородской АЭС", утвержденная 19.11.2008 Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", одобрена Распоряжением правительства Нижегородской области №47-р от 20.01.2009 "О размещении энергоблоков Нижегородской АЭС на территории Нижегородской области; 

- Распоряжение правительства Нижегородской области №2625-р от 22.10.2009 "О согласовании места размещения Нижегородской атомной станции в Навашинском районе Нижегородской области, 400 м юго-западнее села Монаково";

- Обоснование инвестиций в строительство Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2), утверждено протоколом ОАО "Концерн Росэнергоатом" №ЦА/05-01-01/247-вн от 25.12.2009. 

- материалы инженерных изысканий и экологических исследований на стадии ОБИН;

- «АЭС-2006. Техническое задание на разработку базового проекта», утверждённое Росатомом (инв. №С5644 ОАО «Концерн Энергоатом»);

- «Техническое задание на разработку технического проекта реакторной установки ВВЭР- 1200», 392М-ТЗ-001, утверждённое Росатомом (инв. №406627 ОАО «ОКБ «Гидропресс»);

- Лицензия на размещение энергоблока №1 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2479 от 21.01.2011;

- Лицензия на размещение энергоблока №2 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2480 от 21.01.2011.

1.4 Назначение и цель разработки 

Разработка в составе пускового комплекса энергоблока № 1 Нижегородской АЭС проектной документации Проекта отдельно стоящего защищённого пункта управления противоаварийными действиями на территории г.Кулебаки с убежищем  и внешним аварийным центром (ЗПУПД РЭ с внешним АЦ).

Проектируемый защищённый пункт управления противоаварийными действиями должен обеспечивать возможность выполнения комплексной задачи управления противоаварийными действиями и мероприятиями гражданской обороны, а также осуществление связи и оповещения, контроля за воздействием поражающих факторов современных средств массового поражения и радиоактивных продуктов при чрезвычайных ситуациях на АЭС.

1.5 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

При разработке проектного решения по разделу «ПМ ГОЧС» руководствоваться действующим в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами в области строительства объектов ГО, защиты персонала, населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, в соответствии с Приложением.

1.6 Стадийность и этапы проектирования 

Проектирование разделов выполнить в одну стадию - Проектная документация.

 1.7 Требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации 

Состав и содержание разрабатываемой проектной документации принять в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.

В состав работы входит следующая проектная документация:

- Техническое задание на создание ЗПУПД РЭ, разработанное и оформленное в установленном порядке;

- Проектная документация по сооружению ЗПУПД РЭ.

Проектная документация по сооружению ЗПУПД РЭ оформляется отдельным разделом и состоит из: 

- пояснительной записки и приложений, включающих необходимые чертежи   планировочных решений здания;

- спецификаций оборудования;

- сметной документации.

Разрабатываемые проектные решения по ЗПУПД РЭ должны включать разделы:

– Пояснительная записка (в составе: пояснительная записка);

– Схема планировочной организации земельного участка;

– Архитектурные решения;

– Конструктивные и объёмно - планировочные решения;

– Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

– Технологические решения:

- Общие положения (в составе: пояснительная записка);

- Тепломеханические решения;

– Техническое водоснабжение и гидротехнические решения; 

– Автоматизация; 

– Радиационный контроль;  

– Система управления объектом. Организация и условия труда  работников (в составе: пояснительная записка);

– Система электроснабжения;

– Система водоснабжения;   

– Система водоотведения;   

– Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха, теплоснабжение и                                      холодоснабжение;

– Сети связи.  

– Основные решения по организации строительства (пояснительная записка, сведения об объеме работ и потребности в материалах, схема сооружения, график сооружения);

– Перечень мероприятий по охране окружающей среды  (пояснительная записка, чертежи);

– Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Смета на строительство объекта капитального строительства в составе:

– Пояснительная записка (в составе: пояснительная записка); 

– Сметная документация (в составе: локальный сметный расчёт по зданию).

1.8 Вид строительства
Новое строительство.

1.9 Заказчик

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.10 Подрядчик

Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

1.11 Генеральная проектная организация

 ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», 

(ОАО «НИАЭП»). 
1.12 Субподрядная проектная организация

- Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры.
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Краткая характеристика района строительства

Данные будут предоставлены дополнительно.

2.2 Природно-климатические условия 

Климат района умеренно-континентальный; самый холодный месяц - январь (среднемесячная температура минус 12оС), самый теплый – июль (плюс 18,1оС), максимум температуры воздуха отмечается в июле и достигает плюс 38оС; абсолютный минимум приходится на январь и равен минус 46оС, среднегодовая температура воздуха равна плюс 3,1оС. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10оС составляет 125÷140 дней в году, продолжительность зимнего периода – с середины ноября до середины марта.

Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в середине марта и достигает 81 см, наименьшее 10 см, в среднем за  многолетие 36÷39 см. 

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное: 70÷75% осадков выпадает за теплый период и составляет 350÷420 мм. Годовой максимум приходится на июль (70 мм), минимум - на март (25 мм). Общая сумма осадков равна 450÷675 мм. 

· Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах. 

· Климатические условия: – расчетная температура наружного  воздуха минус 310С.

· Расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района 2.4 кПа (240 кгс/м2).

· Скоростной напор ветра для I ветрового района 
0.23 кПа (23 кгс/м2).

· Интенсивность проектного землетрясения (ПЗ) составляет - 6 балов по шкале МSК-64.

· Интенсивность максимального расчетного землетрясения (МРЗ) составляет - 7 балов по шкале МSК-64.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Документация разрабатывается в соответствии с действующими на территории РФ правилами, нормами, техническими требованиями и требованиями ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Требования по представлению Заказчиком дополнительных исходных данных для проектирования

Заказчик до начала выполнения проектной документации предоставляет Исходные данные в соответствии с пунктом 4 СП 11-107-98, в том числе:

- Исходные данные по основному району эвакуации;

- Исходные данные по размещению ЗПУПД РЭ.

4.2 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

4.3 Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

4.4 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору).

4.5 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

4.6 Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоги позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

· снижения затрат на проектирование;

· снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

· снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

4.7 Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

4.8 Сроки выполнения проектных работ

Сроки выполнения работ принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.

4.9 Количество выдаваемых экземпляров

Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимаются в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.
4. 10 Требования к сметной документации
Сметная документация составляется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и ТЕРм-2001(выпуск 2009-2010г), разработанных для Нижегородской области, и в текущем уровне цен в соответствии с условиями субподрядного договора

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif; .xls; sob, АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается Заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tiff с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат).

4.11 Порядок приемки работ и передачи документации
Разрабатываемая проектная документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется ОАО "НИАЭП" для выполнения входного контроля и дальнейшей отправки ее Заказчику.
4.12 Сроки выполнения работ

	Наименование
	Дата

 начала работ
	Дата

окончания работ


	Подготовка проектной документации по сооружению ЗПУПД РЭ (в полном объеме по всем разделам проекта), включая разработку и оформление в установленном порядке ТЗ на создание ЗПУПД РЭ. 


	с момента 

подписания 

договора
	15.01.2013


Приложение 

Перечень основных нормативных документов, учет которых 

обязателен при выполнении работы

· Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

· Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам).

· Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (п. 4к – подготовка заключений по результатам специализированной экспертизы проектной документации в области предупреждения ЧС).

· Совместный приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31 мая 2005г. № 428/432/321 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2005 г. № 6700) «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

· Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г. № 8322) «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (взамен приказа МЧС России, Госкомсвязи России и ГТРК от 07.12.98 № 701/212/803. Включает вопросы оповещения не только ГО, но и предупреждения ЧС).

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

· СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства».

· СП 11-113-2002 «Порядок учета ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

· СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

· СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

·  «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», СНиП 2.01.53-84.

·  «Рекомендации по проектированию защищенного пункта управления противоаварийными действиями», М. АЭП, 1990г..

· «Рекомендации по совершенствованию объемно-планировочных, конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем защитных сооружений, расположенных на АЭС и вблизи них», М. АЭП, 1991 год.

· «Технические требования на проектирование складских помещений для хранения и поддержания в постоянной готовности аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационной аварии на атомной станции», М.АЭП, 1991 год.

· «Рекомендации по проектированию противорадиационных укрытий гражданской обороны, расположенных вне зон возможных сильных разрушений атомных станций», 1995 год.

· «Рекомендации по организации и проведению подготовки загородной зоны (районов эвакуации) АС к приему эвакуируемого персонала и членов их семей», АЭП 1991 год.

· «Рекомендации по организации и проведению эвакуации персонала АС и членов их семей в случае аварии на атомной станции и других чрезвычайных ситуациях», АЭС 1992 год.

·  «Инструкция по подготовке к работе систем хозяйственно -питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях», ВСН ВК 4-90.






















































































































































































































































