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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Основание:
Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.
2. Цель работы:
Устройство площадки и временных дорог для транспортирования  РАО с территории ЗАО «Мосрентген»
3. Место выполнения работ:
г.Москва, пос. Мосрентген, к.12
4. Сроки и график выполнения работ:
Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – не позднее 1 ноября 2013г.
5. Состав работ:
	№ п/п
	Выполняемые  работы
	Потребность в материалах

	
	наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,86
	 
	 
	 

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,58
	Песок карьерный с доставкой до объекта 
	м3
	286,38

	3
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	1,1424
	Плиты дорожные  ПДН60-20-40 с доставкой на объект
	шт
	68

	
	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0155

	
	
	
	
	Мастика битумно-полимерная
	т
	0,5141

	
	
	
	
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,08

	
	
	
	
	Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350)
	м3
	0,4798

	
	
	
	
	Раствор готовый отделочный 
	м3
	0,8225

	4
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
	1т
	285,6
	 
	 
	 


6. Порядок приемки результатов работы:
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки.
Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.
7. Гарантийный срок:
Гарантийный срок на работы – 24 месяца с момента принятия результата работ.
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