Приложение №2

к извещению о проведении запроса ценовых котировок

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
2.1. Предмет запроса ценовых котировок в электронной форме:

Оформление имущественных отношений ФГУП "НИФХИ им. Л.Я. Карпова" на объекты недвижимости.

2.2. Предлагаемый перечень работ, мероприятий и сроки их исполнения:


	Номер пункта/этапа работ, 
вид и наименование
объекта-(ов) недвижимости, 
	Местонахождение объекта недвижимости
	Перечень необходимых мероприятий (Приложение № 3 к Договору)
	Сроки исполнения мероприятия/

этапа

	Этап 1. Земельный участок под объектами недвижимого имущества Заказчика, база отдыха НИФХИ, (далее по тексту настоящего пункта - Земельный участок)
	Московская область, Пушкинский район, с.Тишково
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Земельный участок.

2. Формирование границ Земельного участка под расположенными на данной территории объектами недвижимого имущества Заказчика (зданиями, сооружениями), площадью 2 Га, в соответствии с технической и правоустанавливающей документацией Заказчика.

3. Постановка Земельного участка на кадастровый учет, в т.ч., при необходимости, проведение с соответствующими государственными и муниципальными органами/инстанциями согласований и/или получение в установленном порядке разрешений на пользование объектами лесного и водного хозяйства, в том числе проведение землеустроительных работ. 

4. Внесение Земельного участка в Реестр федерального имущества, оформление права собственности Российской Федерации, а также права аренды Земельного участка Заказчиком сроком на 49 лет или предельно возможный срок (подтвержденный документацией обосновывающей установление такого срока аренды) с предоставлением полного пакета технической, правоустанавливающей и правоподтверждающей документации на Земельный участок, полученной в результате выполнения настоящих работ  (в том числе, межевого плана, кадастрового паспорта, а также свидетельств о праве собственности Российской Федерации и договора аренды Земельного участка). 


	не позднее 01.05.2012г.


	Этап 2, включает следующие Объекты/подэтапы:

2.1. Здание № 270. 

2.2. Здание № 38.
2.3. Емкость (1).
2.4. Емкость (2)  (Надземный резервуар № 2).
2.5. Насосная станция, здание 257.
2.6. Очистные (Станция перекачки, здание 258).
2.7.Труба у здания № 6 (Труба дымовая).
2.8. Подземные резервуары.
2.9. Здание № 300 (очистные сооружения).
2.10. Сооружение № 301 (Пруд отстойник).
2.11. Сооружение № 302 (Пруд отстойник).
2.12. Сооружения № 303/1 (Резервуар на очистных).
2.13. Сооружения № 303/2 (Резервуар на очистных).
2.14. Сооружение № 304 (насосная станция).
2.15. Сооружение № 305 (канализационная
насосная станция).
(совместно именуемые - "Объект").

	г.Обнинск, Киевское шоссе, 109 км
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.
2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения технической и иной документации на Объект, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика. 
3. Подготовка и реализация согласованного с Заказчиком плана мероприятий по оформлению имущественных прав на Объект либо предоставление обоснования для исключения Объекта из числа объектов, подлежащих оформлению.
4. При наличии в плане мероприятий - обеспечение проведения технической экспертизы Объекта и предоставление отчёта специализированной организации по результатам обследования технического состояния, оформленного надлежащим образом, о запрете эксплуатации  и проведении работ по реконструкции или сносу Объекта.

5. В случае оформления прав на Объект – обеспечение оформления технической документации, внесение Объекта в Реестр федерального имущества, оформление права собственности Российской Федерации  и права хозяйственного ведения Заказчика, с последующей передачей Заказчику полного пакета технической, правоустанавливающей и правоподтверждающей документации.
6. При наличии в плане мероприятий – обеспечение определения рыночной стоимости (оценки) Объекта для его постановки на бухгалтерский учёт Заказчика.

7. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.

	не позднее 30.03.2012г.
 

	Этап 3, включает следующие Объекты/подэтапы:
3.1. Теплотрасса, инвентарный № 120.
3.2..Водопровод подземный, инвентарный № 82720.
3.3. Линия электрокабеля, инвентарный № 82704.
3.4. Ливневая канализация, инвентарный № 82721.
3.5. Линия электрокабеля, инвентарный № 82722.
3.6..Канализация подземная, инвентарный № 82719.
(совместно именуемые - "Объект").

	г. Москва, ул. Воронцово поле, вл. 10
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

 2. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Оформление технического и кадастрового паспортов, права Российской Федерации на Объект, получение распорядительного акта ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, осуществление оформления права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

 4. Передача Заказчику полного пакета технической, правоустанавливающей и правоподтверждающей документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе:  исполнительной и иной, полученной в результате направления запросов документации, технического и кадастрового паспортов на Объект, свидетельств о праве собственности Российской Федерации и праве хозяйственного ведения Заказчика на Объект).

5. В ходе выполнения вышеобозначенных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.

	не позднее 15.03.2012г.


	Этап 4. Земельный участок, кадастровый № 77:01:01019:016, инв. № 8265-104 (0,61 Га), (далее по тексту настоящего пункта - Земельный участок)
	г. Москва, ул. Воронцово поле, вл. 10
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Земельный участок. 

2. Определение причины предоставления указанного Земельного участка Заказчику на праве безвозмездного временного пользования решением префекта Центрального Административного Округа г. Москвы № 1369-р МКЗ от 16 августа 2000 года вместо права постоянного (бессрочного) пользования.
3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление земельно-имущественных прав Заказчика на указанный Земельный участок.
4. Оформление по согласованию с Заказчиком Договора безвозмездного временного пользования Земельным участком между Заказчиком и Московским земельным комитетом (продление срока действия Договора с Московским земельным комитетом № М-01-601244 от 23.11.2000)  или оформление права постоянного (бессрочного) пользования указанным Земельным участком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (с предоставлением полного пакета правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на Земельный участок).

	не позднее  
29.02.2012г.

	Этап 5. Здание - домик, инвентарный №195

(далее по тексту настоящего пункта - "Объект")


	Московская область, Пушкинский район, с. Тишково, база отдыха НИФХИ.
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Оформление технического и кадастрового паспортов, внесение Объекта в Реестр федерального имущества, оформление права Российской Федерации на Объект, получение распорядительного акта ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения с оформлением права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику полного пакета технической, правоустанавливающей и правоподтверждающей документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (технического и кадастрового паспортов на Объект), Выписки из реестра федерального имущества на Объект, в т.ч. подтверждающей закрепления Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения (Распоряжения), Свидетельств о праве собственности Российской Федерации и праве хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения вышеобозначенных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.


	не позднее 29.02.2012г.


	Этап 6, включает следующие Объекты/подэтапы:

6.1. Здание - домик, инвентарный 
№ 174, лит. Б.
6.2. Здание – туристский дом. инвентарный № 190-1, лит. 20Б.
6.3. Сооружение - система пож. тушения, инвентарный №189,  лит. 9Б.
6.4. Здание - домик, инвентарный 
№ 164, лит. 19Б.
(совместно именуемые - "Объект").
	Московская область, Пушкинский район, с. Тишково, база отдыха НИФХИ.
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Получение Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, осуществление оформления права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику полного пакета технической документации, в т.ч. подтверждающей закрепления Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения (Распоряжения), а также  Свидетельства о праве хозяйственного ведения Заказчиком на Объект.
6. В ходе выполнения вышеобозначенных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.

	не позднее 31.12.2011г.


	Этап 7, включает следующие Объекты/подэтапы:

7.1. Домик для весел и инвентаря, инвентарный №186, лит 6Б.
7.2. Здание - Павильон кухня, инвентарный №175, лит. 1Б.
7.3. Сооружение - сарай для хранения материалов, инвентарный №188, лит. 4Б.
7.4. Здание - туристский дом ОСВОД, лит. 7Б, инв.№166.
7.5. Сооружение - колодец глубина10,0 м, инвентарный №163, лит. 8Б.
(совместно именуемые - "Объект").
	Московская область, Пушкинский район, с. Тишково, база отдыха НИФХИ.
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Оформление права Российской Федерации на Объект, получение Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, осуществление оформления права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику Свидетельства о праве собственности РФ, Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, Свидетельства о праве хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.

	не позднее 29.02.2012г.
 

	Этап 8, включает следующие Объекты/подэтапы:

8.1. Трансформаторная подстанция №14, инвентарный  № 80546.Литера по плану СТР.57.
8.2..Контрольно-пропускной пункт 

инвентарный № 80513. Литера по плану СТР.50.
8.3..Проходная  инвентарный № 80522. Литера по плану СТР.45.
8.4..Диспетчерская инвентарный № 80523. Литера по плану СТР.40.
8.5. Станция перекачки радиоактивных отходов инвентарный № 80524. Литера по плану СТР.49.
8.6. Трансформаторная подстанция № 15, инвентарный № 80525. Литера по плану СТР.42.
8.7. Навес для автотранспорта, инвентарный № 80526. Литера по плану СТР.56.
8.8. Склад инвентаря, инвентарный № 80527. Литера по плану СТР. 52.
8.9. Склад материалов, инвентарный № 80528. Литера по плану СТР.41.
8.10. Склад красок, инвентарный № 80530. Литера по плану СТР.51.
8.11. Розливочная ЛВЖ, инвентарный № 80531. Литера по плану СТР. 48.
8.12. Склад химических веществ, инвентарный № 80533. Литера по плану СТР.47.
8.13. Насосная станция, инвентарный № 80536. Литера по плану Стр.53.
8.14. Насосная станция, инвентарный № 80535. Литера по плану СТР.54.
8.15. Караульное помещение, инвентарный № 80529. Литера по плану СТР.39.
8.16. Теплица (пристройка),

инвентарный № 80541. Литера по плану СТР.61.
8.17. Пескоуловитель, здание 22/1, инвентарный № 80542. Литера по плану СТР.59.
8.18. Насосная, здание № 74, инвентарный № 80544. Литера по плану СТР.60.
8.19. Трансформаторная подстанция (ТП № 11), инвентарный № 80540. Литера по плану СТР.43.
8.20. Градирня у здания  19, инвентарный № 80547. Литера по плану XIII.
8.21. Склад ГСМ и запчастей,
инвентарный №. 80532. Литера по плану СТР.44.
(совместно именуемые - "Объект")

	г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект. 

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Получение Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, осуществление оформления права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, Свидетельства о праве хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.
	не позднее 30.03.2012г.


	Этап 9, включает следующие Объекты/подэтапы:
9.1. Нежилое здание №1 (склад),
инвентарный № 80515.

9.2. Нежилое здание № 2 (склад),
 инвентарный № 80516.

9.3. Нежилое здание № 3 (склад),
 Инвентарный № 80517.

9.4. Нежилое здание № 4 (склад),
 инвентарный № 80518.

9.5. Нежилое здание № 5 (проходная),
 инвентарный № 80519.

9.6. Нежилое № 6 (сторожка),
инвентарный № 80520.
9.7. Ограждение базы лит.1, инвентарный № 80543.
(совместно именуемые - "Объект")
	г. Обнинск, ул. Железнодорожная
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Получение распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, осуществление оформления права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику полного пакета технической документации, Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, Свидетельства о праве хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.


	не позднее 29.02.2012г.


	Этап 10. Электросеть базы отдыха "Угра" инвентарный № 80538.

(далее по тексту настоящего пункта - "Объект").
	Калужская область, Юхновский район, д. Натальинка
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Внесение Объекта в Реестр федерального имущества, оформление права Российской Федерации на Объект, получение Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения с оформлением права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику полного пакета документации, в т.ч. выписки из реестра федерального имущества на Объект,  Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, Свидетельств о регистрации права собственности Российской Федерации и права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.

	не позднее 30.03.2012г.


	Этап 11..Ограждение инвентарный № 80545. Литера по плану 1 (далее по тексту настоящего пункта - "Объект").
	Калужская область, д. Верховье, Киевское шоссе
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Получение Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, осуществление оформления права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, Свидетельства о праве хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.

	не позднее 30.03.2012г. 


	Этап 12, включает следующие Объекты/подэтапы:
12.1. Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей инвентарный № 00017287. Литера Д.
12.2.  Тепловая сеть, инвентарный № 00017278. Литера В.
(совместно именуемые - "Объект")
	г. Москва, ул. Озерная, дом 44
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Внесение Объекта в Реестр федерального имущества, оформление права Российской Федерации на Объект, получение Распорядительного акта(Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения с оформлением права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику полного пакета документации, в т.ч. выписки из реестра федерального имущества на Объект,  Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, Свидетельств о регистрации права собственности Российской Федерации и права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.

	не позднее 29.02.2012г.


	Этап 13. Трубопровод нагретой воды оборотного  водоснабжения,   инвентарный   № 79260. Литера по плану XIX, (далее по тексту настоящего пункта - "Объект")
	Киевское шоссе, 109 км
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Внесение Объекта в Реестр федерального имущества, оформление права Российской Федерации на Объект, оформление права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику полного пакета документации, в т.ч. выписки из реестра федерального имущества на Объект,  Распорядительного акта (Распоряжения) ТУ Росимущества в г. Москве о закреплении Объекта за Заказчиком на праве хозяйственного ведения, Свидетельств о регистрации права собственности Российской Федерации и права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных Исполнителем.

	не позднее 29.02.2012г.


	Этап 14. Земельный участок кадастровый номер 40:07:103301:10, инвентарный №: 80453 (71,513 Га, лес),
(далее по тексту настоящего пункта - Земельный участок)

 
	Калужская область, д. Верховье, Киевское шоссе
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Земельный участок.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Земельный участок.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект. 
4. Внесение Земельного участка в Реестр федерального имущества, оформление права собственности Российской Федерации, а также оформление права постоянного (бессрочного) пользования указанным Земельным участком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (с предоставлением полного пакета правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на Земельный участок).

5. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных Исполнителем.

	не позднее 30.03.2012г.


	Этап 15, включает  следующие Объекты/подэтапы:
15.1. Водомерная будка, инвентарный №081.
15.2. Склад стеклодувной мастерской, инвентарный № 075.
15.3. Трансформаторная подстанция инвентарный  № 086.
15.4. Трансформаторная подстанция,  инвентарный  № 087.
15.5. Склад, инвентарный №17284.
(совместно именуемые - "Объект")
	г. Москва, ул. Воронцово поле, вл. 10
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Оформление права Российской Федерации и права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику полного пакета, в том числе Свидетельств о праве собственности Российской Федерации и праве хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения в указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных  с Исполнителем.

	не позднее 20.02.2012г.


	Этап 16, включает  следующие Объекты/подэтапы:
16.1. Земельный участок №77:07:0014002:1000 , инвентарный №: 8265-100 (2,3 Га), 

16.2. Земельный участок №77:07:0014002:70 , инвентарный №: 8265-106 (1,3 Га)
(совместно именуемые - "Земельный участок")

	г. Москва, ул. Озерная, дом 44
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на Земельный участок.

2. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление земельно-имущественных прав Заказчика на Земельный участок.

3. Оформление договора аренды земельного участка или оформление права постоянного (бессрочного) пользования Земельным участком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (с предоставлением полного пакета правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на Земельный участок).

4. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных  с Исполнителем.

	не позднее 30.03.2012г.
.


	Этап 17. Мастерская,
инвентарный № 17286
	г.Москва, переулок Обуха, вл. 3-1/12, стр.6
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Объект.

2. Осуществление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в иные организации и предприятия с целью получения документации, необходимой для оформления имущественных прав Заказчика на Объект.

3. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Объект.

4. Оформление права Российской Федерации и права хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

5. Передача Заказчику полного пакета, в том числе Свидетельств о праве собственности Российской Федерации и праве хозяйственного ведения Заказчика на Объект.

6. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем.

	не позднее 31.12.2011г.


	Этап 18. Земельный участок под объектами недвижимого имущества Заказчика, (далее по тексту настоящего пункта - Земельный участок).
	г. Москва, ул. Озерная, дом 44
	1. Анализ имеющейся у Заказчика документации на настоящий Земельный участок предоставленный по договору № М-БВП-07-000005 от 02.11.1998 г.
2. Составление и согласование с Заказчиком плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на оформление имущественных прав Заказчика на Земельный участок.

3. В ходе выполнения указанных работ Заказчик вправе корректировать, изменять, дополнять перечень и сроки настоящих работ на условиях согласованных с Исполнителем. 
	не позднее 01.05.2012г.



	Этап 19. Инвентаризация Объектов недвижимости Заказчика.
	Адресные ориентиры в соответствии с приложением № 2 к Договору.
	1. Сбор, анализ, изучение имеющейся у Заказчика документации на Объекты недвижимости (работа с архивом, сбор градостроительной, технической, нормативной и иной документации), консультации со специалистами для разработки плана действий по предстоящему акционированию Предприятия и выявления всех имеющихся на момент инвентаризации объектов недвижимого имущества Заказчика.
2. Проведение полной инвентаризации Объектов недвижимости, расположенных на территории Заказчика,  на предмет выявления Объектов, не вошедших в Приложение № 1 к Договору (выезд к месту расположения, сравнение предоставленной документации с фактическим наличием Объектов недвижимости на территории Заказчика, составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости, включающих объекты указанные в Приложении № 1 к Договору и Объекты выявленные в результате инвентаризации).

	не позднее 31.12.2011г.



2.3. Начальная (максимальная) цена 5 555 000 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
2.4. Порядок оплаты:

2.4.1. В течение 5 (пяти) дней со дня подписания Договора на выполнение вышеобозначенных работ, Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% от стоимости  полного объема услуг (работ). 

2.4.2. При досрочном выполнении Исполнителем этапов (подэтапов) работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ (Приложение №___ к настоящему договору), Заказчик обязан при отсутствии возражения к ним, принять эти работы и выплатить Исполнителю их стоимость, с учётом произведённой предоплаты, в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента подписания соответствующего Акта приёмки выполненных работ этапа (подэтапа).
2.4.3. В случае увеличения стоимости работ, связанных с выполнением землеустроительных работ, оформлением технической и иной документации на формирование (определение) границ земельных участков, проведением технической экспертизы, оценкой объектов, иными непредвиденными издержками Исполнителя, между Исполнителем и Заказчиком составляется Дополнительное соглашение к настоящему Договору с обоснованием Исполнителем указанных затрат и предоставлением соответствующих смет. 
Генеральный директор 

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
________________/ С.А. Пастухов

