

г. Железногорск Договор № \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее также – Договор) на основании протокола № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика в срок и на условиях настоящего Договора выполнить Работы по теме: «Проведение режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах ТП-20/30М в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: г. Железногорск, ФГУП «ГХК», станция теплоснабжения, котельный цех №1» (Далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их.

1.2. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), действующими нормами и правилами.

1.3. Сроки выполнения Работ:

- начало: с момента подписания Договора Сторонами;
- окончание: до 31.12.2013 г.

1.4. Работы выполняются по месту нахождения Заказчика: Красноярский край, г. Железногорск, станция теплоснабжения, котельный цех №1 ФГУП «ГХК».

1.5 Составление отчетной документации выполняется по месту нахождения Исполнителя: \_\_\_\_\_.

1.6. Отчетная документация Исполнителем Заказчику направляется сопроводительным письмом по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 53.

## 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора работу Заказчик уплачивает Исполнителю \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18% \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ копеек, в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

2.2. Цена договора включает компенсацию издержек Исполнителя на производство работ, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на страхование, командировочные расходы, уплату налогов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата выполненных работ производится в течение 15 (Пятнадцать) дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленной актом сдачи-приемки выполненных работ, и представлении счета-фактуры, счета на оплату выполненных работ. Акт сдачи-приемки подписывается после получения отчета о проведении режимно-наладочных испытаний и предоставления режимных карт.

2.4. По окончании срока выполнения работ Стороны обязаны провести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из условий исполняемого договора. Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акты сверки), в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания срока выполнения работ в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в полном соответствии с условиями настоящего договора, действующими нормами и правилами.

3.1.2. Передать Заказчику результат выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.1.3. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.4. Обеспечить наличие у себя всех разрешений, лицензий и допусков, необходимых для выполнения данного вида работ.

3.1.5. Опыт работы Исполнителя по проведению режимно-наладочных испытаний должен составлять не менее 3 (трех) лет.

3.1.6. Исполнитель обязан выполнить работы своим оборудованием, без использования фото и видео оборудования в присутствии представителя Заказчика..

3.1.7. Не менее чем за две недели до выполнения работ исполнитель обязан предоставить перечень используемого оборудования Заказчику.

3.1.8. Результаты работ представить в виде отчетов по проведению режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах ТП-20/30М (по каждому котлоагрегату отдельно), согласованные и зарегистрированные в установленном порядке с предоставлением режимных карт.

3.1.9. Исполнитель должен иметь Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и уникальных объектов (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

#### 3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

#### 3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять результат выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.3.2. Произвести оплату выполненных и принятых Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

#### 3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Исполнителем, требованиям и условиям настоящего Договора, действующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления результатов работ, соответствующих условиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.3. В любое время требовать от Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

### 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента окончания срока окончания работ передать Заказчику надлежаще выполненный результат работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). Одновременно с результатом выполненных работ Исполнитель должен передать Заказчику подписанные Исполнителем два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки подписывается Заказчиком после получения отчета о проведении режимно-наладочных испытаний и предоставления режимных карт. Результаты работ должны быть предоставлены в виде

отчетов по проведению режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах ТП-20/30 (по каждому котлоагрегату отдельно), согласованные и зарегистрированные в установленном порядке с предоставлением режимных карт.

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и надлежаще исполненного результата работ обязан рассмотреть, подписать и вернуть подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ Исполнителю или направить мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. Доработка производится силами и за счет Исполнителя.

4.3. В случае досрочного выполнения исполнителем работ по настоящему договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

4.4. Исполнитель в 5-дневный (пятидневный) срок со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненной работы предоставляет Заказчику счет-фактуру.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему договору Исполнитель обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему штраф в размере 10 процентов от стоимости работ по настоящему договору.

5.3. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему пени в размере 0,1 процентов от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.4. За задержку устранения дефектов в выполненных работах против сроков, установленных сторонами для их устранения, Исполнитель обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему пени в размере 0,1 процентов от стоимости не принятых работ за каждый день просрочки.

5.5. В случаях, когда работы по настоящему договору, выполнены Исполнителем с отступлением, ухудшившим результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

5.6. Кроме пени и штрафа за неисполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

5.7. За нарушение Заказчиком обязательств по оплате принятых от Исполнителя работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки оплаты.

5.8. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Неисполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора.

5.9. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору при отсутствии в этом его вины.

## 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и

наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору.

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него сослаться как на основание для освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

## 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В случае если Исполнитель по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

7.1 Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf. с приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения

Сторонами соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

*В случае если Исполнитель по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

7.1 Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Исполнитель представляет в двух форматах: в формате excel и pdf. с приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Заказчику с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

## 8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

*В случае если Исполнитель по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

8.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

*В случае если Исполнитель по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

## 9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2013 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

9.3. Гарантия качества выполненной Исполнителем работы по настоящему договору составляет 3 (три) года с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Исполнителя, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

10.3. Условия, установленные настоящим договором, являются для Исполнителя обязательными и не подлежат изменению Исполнителем.

10.4. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.5. Согласно ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Факсимильные копии Договора и приложения к нему имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются сторонами друг другу по почте в течение 30-ти календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

10.6. В состав документации, которая является неотъемлемой частью Договора, входят следующие приложения к Договору:

- Техническое задание (Приложение № 1);
- Протокол соглашения о договорной цене с приложением структуры цены и расшифровок статей затрат (Приложение № 2).

## 11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**«ЗАКАЗЧИК»**

ФГУП «ГХК»

662972, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск Красноярского края,

ул. Ленина, дом 53

ИНН/ КПП 2452000401/246750001

К/с: 30101810800000000627

Р/с: \_\_\_\_\_ в

Железногорском

отделении № 7701 ОАО «Сбербанка

России» Восточно - Сибирского банка

Сбербанка России г. Красноярск

БИК 040407627, ОКПО 07622986,

ОКВЭД 40.30.14

ОКДП 4030000

ОГРН 1022401404871

Телефакс: 8(3912) 66-23-34

E-mail: [step@mcc.krasnoyarsk.su](mailto:step@mcc.krasnoyarsk.su)

**«ИСПОЛНИТЕЛЬ»**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### На проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов ТП-20/30М ст.№1,2,3 Котельного цеха №1 Станции теплоснабжения ФГУП «ГХК»

Тема: Проведение режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах ТП-20/30М в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожный, г. Железнодорожный, ФГУП «ГХК», Станция теплоснабжения, Котельный цех №1.

#### 1. Цель проведения режимно-наладочных испытаний:

- Установление оптимальных режимов работы основного и вспомогательного котельного оборудования;
- Составление режимной карты и выдачи рекомендаций, направленных на повышение экономичности и надёжности работы котельной установки в целом.

#### 2. Основание для проведения испытаний:

2.1. Предписание государственного инспектора А.М. Матвиевского от 12.10.2012 года №11/778Т выданное Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

#### 3. Выполняемые работы:

3.1 При проведении режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах выполняются следующие виды работ:

3.1.1 Доведение до оптимальных значений коэффициента избытка воздуха.

3.1.2 Оптимальное распределение воздуха по воздушному тракту.

3.1.3 Определение аэродинамических характеристик газоздушного тракта.

3.1.4 Определение минимальной и максимальной нагрузок котла, при различной работе основного и вспомогательного котельного оборудования.

3.1.5 Установление параметров эксплуатации котельного оборудования, обеспечивающих оптимальную технико-экономическую работу котла на различных нагрузках.

#### 4. Условия выполнения работ:

4.1. Предварительно согласованную программу проведения режимно-наладочных работ на котлоагрегатах ТП-20/30М экспертная организация предоставляет Станции теплоснабжения за 20 календарных дней до начала проведения испытаний, для своевременной подготовки оборудования.

4.2. Оборудование, подлежащее режимно-наладочному испытанию, готовится к проведению работ силами специалистов Станции теплоснабжения.

4.3. Сведения о готовности оборудования предоставляются специализированной организации за 5 календарных дней до начала выполнения работ.

4.4. Выполнение работ производится в установленные сроки. ФГУП «ГХК» оставляет за собой право перенести сроки выполнения испытаний с письменным уведомлением Исполнителя.

Исполнитель обязан выполнить работы своим оборудованием. Не менее чем за две недели до выполнения работ по настоящему договору, исполнитель обязан предоставить Заказчику перечень используемого оборудования.

**5. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам выполняемых работ.**

Организация, привлекаемая к проведению работы по режимно-наладочным испытаниям должна иметь:

- Лицензию, на осуществление деятельности по проведению режимно-наладочных испытаний на данный вид оборудования;
- Аккредитованную топочную лабораторию;
- Опыт работы по проведению режимно-наладочных испытаний не менее трех лет.

**6. Требования по оформлению и представлению документации Заказчику:**

Результаты работ должны быть представлены в виде отчётов по проведению режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах ТП-20/30М (по каждому котлоагрегату свой отчёт), согласованного и зарегистрированного в установленном порядке с выдачей режимных карт.

**7. Порядок приемки выполненных работ (услуг):**

Акт сдачи-приемки подписывается после получения отчёта о проведении режимно-наладочных испытаниях, режимных карт.

**8. Краткая характеристика котлоагрегатов:**

ТП-20/30М паровой, водотрубный, двухбарабанный котел, с естественной циркуляцией. П-образной компоновки. Предназначен для выработки насыщенного пара за счет тепла, выделенного при сжигании топочного мазута.

Основное топливо: мазут топочный М-100.

Производительность: до 30т/ч.

Параметры пара: давление 14 кгс/см<sup>2</sup>;  
температура 194°С.

Главный инженер СТС

\_\_\_\_\_

Начальник ПТО СТС

\_\_\_\_\_

## ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение работ:

«Проведение режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах ТП-20/30М в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ФГУП «ГХК», Станция теплоснабжения, Котельный цех №1.»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и от лица Исполнителя – \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей, \_\_ копеек, в том числе НДС 18%- \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек,

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между исполнителем и заказчиком.

**Исполнитель**

**Заказчик**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013

Приложение № 1  
к протоколу соглашения о  
договорной цене к  
договору № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013

г.

**СТРУКТУРА ЦЕНЫ**  
на выполнение работ по теме  
«Проведение режимно-наладочных испытаний на  
котлоагрегатах ТП-20/30М в количестве 3-х единиц, расположенных по адресу:  
Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ФГУП «ГХК», Станция  
теплоснабжения, Котельный цех №1.метре»

№ п/п	Предметные статьи расхода	Всего, руб.

Исполнитель

Заказчик

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013