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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-57.14 «Ростовская АЭС. Блок №3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при производстве строительно-монтажных работ на прокладку подводящих трубопроводов к НДВ»

том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Ростовская АЭС. Блок №3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при производстве строительно-монтажных работ на прокладку подводящих трубопроводов к НДВ»
1.
Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок №3.
2.
Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП».
3.
Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
4.
Вид и название работ:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ

	1
	1.40.2
	Проект производства работ на прокладку подводящих трубопроводов к НДВ


5.
Цель проектирования:
Обеспечение монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией на прокладку подводящих трубопроводов к НДВ энергоблока №3 Ростовской АЭС.
6.
Исходные данные:
6.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, рабочая документация, разработанная ОАО «НИАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на оборудование, разработанные сторонними организациями.

6.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.
6.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

6.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР.
7.
Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12‑46-2009, СП48.133330.2011 (актуализированная версия), ВСН 33-02-82 


и включает в себя:

· Титульный лист.

· Пояснительная записка.
· Содержание.

· Исходные данные.
· Ситуационная схема.
· Календарный план производства работ.
· Перечень используемой нормативно-технической документацией.
· Организация и технология выполнения работ (с указанием схем подачи, кантовки и сборки, схем расстановки грузоподъемных механизмов, узлов крепления и установки временных такелажных механизмов, временного крепления блоков и строповочных устройств, схема подач оборудования к месту монтажа, схем разгрузки, кантовки и установки в проектное положение).
· Технологическая карта выполнения работ.
· Перечень подготовительных работ.
· Перечень основных работ.
· Требования к качеству и приемке работ.
· Потребность в средствах механизации, инструменте и приспособлениях.
· Организационные мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
8.
Объем работ.

Объем разрабатываемой документации должен быть достаточен для обеспечения монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией на прокладку подводящих трубопроводов к НДВ энергоблока №3 Ростовской АЭС.

9.
Технические требования.

9.1.
Разработка производственно-технологической документации выполняется в соответствии с действующей НТД.
9.2.
ППР должен включать в текстовой части раздел по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующей НТД.
9.3.
В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.
9.4.
Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, ВФ ОАО «НИАЭП» и Гензаказчиком - Ростовской АЭС.

10.
Сроки  разработки и передачи документации:

	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ
	Срок выполнения работ 

	1
	1.40.2
	Проект производства работ на прокладку подводящих трубопроводов к НДВ
	45 дней с даты заключения договора


11.
Количество передаваемой документации:

Исполнитель передает 6 (Шесть) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате tif или pdf.
12.
Требования к исполнителю работ:

Исполнитель должен обладать опытом разработки технологических решений атомной энергетики и промышленности и их комплексов, гидротехнических сооружений и их комплексов и иметь необходимые свидетельства СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии.



























































































































































































































































































































































































































































































