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ООО «Комплексный проект»
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Техническое перевооружение здания с целью модернизации производства. 

 Водоснабжение и канализация. Взамен сметы № 94/14-3.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № КП-94/14-ВК
Сметная стоимость 46,789 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 1,945 тыс. руб.
Составлен(а) в  ценах по состоянию на 01.01.2000г
                                            Составил ________________________________________ Т.С.Чиркунова


инженер

                                            Проверил                                                                                 Т.И.Мироненко

начальник сметно-договорного отдела

                                            Директор  _______________________________________  С.В.Баранов                                                                        

ООО «Комплексный проект»
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Система В1.

	1
	ТЕР16-02-002-10

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1694

(15+1,94)/100
	21228,81
	830,24
	232,71

6,41
	20165,86
	3596,16
	140,64
	39,42

1,09
	3416,10
	76,59

12,97
	0,49

0,08

	2
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	7,4536

44*16,94/100
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	111,65
	
	
	111,65
	
	

	3
	ТЕР16-02-002-08

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,4596

(45+0,96)/100
	19173,56
	661,78
	152,19

3,67
	18359,59
	8812,17
	304,15
	69,95

1,69
	8438,07
	61,05

28,06
	0,28

0,13

	4
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	18,06228

39,3*45,96/100
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	270,57
	
	
	270,57
	
	

	5
	ТЕР16-02-002-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,24

(24)/100
	16368,1
	661,78
	152,19

3,67
	15554,13
	3928,34
	158,83
	36,53

0,88
	3732,98
	61,05

14,65
	0,28

0,07

	6
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	9,504

39,6*24/100
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	142,37
	
	
	142,37
	
	

	7
	ТЕР16-07-005-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,869

(16,94+45,96+24)/100
	83,82
	68,89
	4,53

0
	10,4
	72,84
	59,87
	3,94


	9,03
	5,01

4,35
	

	8
	ТЕР16-02-002-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,06

6/100
	5622,43
	421,12
	63,85

1,96
	5137,46
	337,35
	25,27
	3,83

0,12
	308,25
	37,07

2,22
	0,15

0,01

	9
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,084

1,4*6/100
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	1,26
	
	
	1,26
	
	

	10
	ТЕР16-02-002-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,22

22/100
	5465,99
	421,12
	63,85

1,96
	4981,02
	1202,52
	92,65
	14,05

0,43
	1095,82
	37,07

8,16
	0,15

0,03

	11
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,352

1,6*22/100
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	5,27
	
	
	5,27
	
	

	12
	ТЕР16-07-005-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,28

(6+22)/100
	77,44
	68,89
	4,53

0
	4,02
	21,68
	19,29
	1,27


	1,12
	5,01

1,4
	

	13
	ТЕР10-01-059-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  (Шкаф пожарный: настенный)
	100 шт. изделий
	0,04

4/100
	3059,88
	711,67
	307,78

22,65
	2040,43
	122,40
	28,47
	12,31

0,91
	81,62
	75,15

3,01
	1,73

0,07

	14
	ТСЦ-302-0626

И1-
	Шкаф пожарный ШПК-Пульс-320Н навесной закрытый
	шт.
	4
	1252,28
	0
	0

0
	1252,28
	5009,12
	
	
	5009,12
	
	

	15
	ТЕР16-07-001-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка кранов пожарных диаметром 65 мм
	1 кран
	4
	721,36
	11,47
	3,54

0,13
	706,35
	2885,44
	45,88
	14,16

0,52
	2825,40
	1,01

4,04
	0,01

0,04

	16
	ТСЦ-301-1226

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные
	м
	40
	37,33
	0
	0

0
	37,33
	1493,20
	
	
	1493,20
	
	

	17
	ТСЦ-302-1831

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кран шаровой муфтовый  диаметром: 15 мм  VALTEC
	шт.
	6
	15,59
	0
	0

0
	15,59
	93,54
	
	
	93,54
	
	

	18
	ТСЦ-302-1832

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кран шаровой муфтовый диаметром: 20 мм VALTEC
	шт.
	1
	24,49
	0
	0

0
	24,49
	24,49
	
	
	24,49
	
	

	19
	ТСЦ-301-1520

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	4
	18,34
	0
	0

0
	18,34
	73,36
	
	
	73,36
	
	

	20
	ТЕР13-03-002-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);

1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,248

24,8/100
	716,67
	146,85
	19,42

0,26
	550,4
	177,73
	36,42
	4,82

0,06
	136,49
	11,682

2,9
	0,02

0,01

	21
	ТЕР15-04-030-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,072

7,2/100
	835,84
	424,57
	3,34

0,13
	407,93
	60,18
	30,57
	0,24

0,01
	29,37
	40,59

2,92
	0,01



	22
	ТЕР26-01-017-01

И1-
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	6

(15+45)/10
	804,76
	41,22
	25,87

0
	737,67
	4828,56
	247,32
	155,22


	4426,02
	3,52

21,12
	

	23
	ТСЦ-104-0887

И1-
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм
	м
	16,5

15*1,1
	116,22
	0
	0

0
	116,22
	1917,63
	
	
	1917,63
	
	

	24
	ТСЦ-104-0885

И1-
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм
	м
	49,5

45*1,1
	85,95
	0
	0

0
	85,95
	4254,53
	
	
	4254,53
	
	

	25
	ТЕР16-07-003-08

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1
	280,07
	84,75
	12,15

0,26
	183,17
	280,07
	84,75
	12,15

0,26
	183,17
	7,46

7,46
	0,02

0,02

	  Итого по разделу 1 Система В1.
	42946,81
	
	
	
	130,26
	0,58

	                                       Раздел 2. Демонтаж

	26
	ТЕР16-02-002-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м трубопровода
	0,1694

(15+1,94)/100
	425,18
	332,1
	93,08

2,56
	0
	72,03
	56,26
	15,77

0,43
	
	30,636

5,19
	0,196

0,03

	27
	ТЕР16-02-002-08

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м трубопровода
	0,4596

(45+0,96)/100
	325,59
	264,71
	60,88

1,47
	0
	149,64
	121,66
	27,98

0,68
	
	24,42

11,22
	0,112

0,05

	28
	ТЕР16-02-002-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м трубопровода
	0,24

(24)/100
	325,59
	264,71
	60,88

1,47
	0
	78,14
	63,53
	14,61

0,35
	
	24,42

5,86
	0,112

0,03

	29
	ТЕР16-02-002-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м трубопровода
	0,06

6/100
	193,99
	168,45
	25,54

0,78
	0
	11,64
	10,11
	1,53

0,05
	
	14,828

0,89
	0,06



	30
	ТЕР16-02-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м трубопровода
	0,22

22/100
	193,99
	168,45
	25,54

0,78
	0
	42,68
	37,06
	5,62

0,17
	
	14,828

3,26
	0,06

0,01

	31
	ТЕР10-01-059-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  (Шкаф пожарный: настенный)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 шт. изделий
	0,04

4/100
	815,56
	569,34
	246,22

18,12
	0
	32,62
	22,77
	9,85

0,72
	
	60,12

2,4
	1,384

0,06

	32
	ТЕР16-07-001-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж кранов пожарных

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 кран
	4
	6
	4,59
	1,41

0,05
	0
	24,00
	18,36
	5,64

0,20
	
	0,404

1,62
	0,004

0,02

	33
	ТЕР17-01-001-14

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	10 компл.
	0,1

1/10
	109,18
	98,38
	10,8

0,68
	0
	10,92
	9,84
	1,08

0,07
	
	8,66

0,87
	0,052

0,01

	34
	ТЕР17-01-005-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж раковин

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	10 компл.
	0,2

2/10
	47,61
	40,85
	6,76

0,37
	0
	9,52
	8,17
	1,35

0,07
	
	3,596

0,72
	0,028

0,01

	  Итого по разделу 2 Демонтаж
	1163,70
	
	
	
	32,03
	0,22

	                                       Раздел 3. Система К3

	35
	ТЕР16-02-002-05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,0896

(8+0,96)/100
	10001,45
	421,12
	63,85

1,96
	9516,48
	896,13
	37,73
	5,72

0,18
	852,68
	37,07

3,32
	0,15

0,01

	36
	ТЕР16-07-005-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,0896

(8+0,96)/100
	77,44
	68,89
	4,53

0
	4,02
	6,94
	6,17
	0,41


	0,36
	5,01

0,45
	

	37
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	4,86528

54,3*8,96/100
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	72,88
	
	
	72,88
	
	

	38
	ТЕР16-07-002-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм
	1 воронка
	2
	10,07
	8,68
	0

0
	1,39
	20,14
	17,36
	
	2,78
	0,83

1,66
	

	39
	ТСЦ-301-3304

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воронка сливная диаметром: 80 мм
	шт.
	2
	45,88
	0
	0

0
	45,88
	91,76
	
	
	91,76
	
	

	40
	ТСЦ-301-3348

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки стальные для труб диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	9,91
	0
	0

0
	9,91
	9,91
	
	
	9,91
	
	

	41
	ТЕР17-01-005-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл.
	0,1

1/10
	4637,15
	196,76
	19,04

1,7
	4421,35
	463,72
	19,68
	1,90

0,17
	442,14
	17,32

1,73
	0,13

0,01

	42
	ТСЦ-301-0494

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСК размером 500х500х198
	компл.
	-1
	433,69
	0
	0

0
	433,69
	-433,69
	
	
	-433,69
	
	

	43
	ТСЦ-301-0492

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском
	компл.
	1
	915,82
	0
	0

0
	915,82
	915,82
	
	
	915,82
	
	

	44
	ТЕР17-01-001-14

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,1

1/10
	2581,55
	245,94
	27

1,7
	2308,61
	258,16
	24,59
	2,70

0,17
	230,87
	21,65

2,17
	0,13

0,01

	45
	ТСЦ-301-0825

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	-1
	221,12
	0
	0

0
	221,12
	-221,12
	
	
	-221,12
	
	

	46
	ТСЦ-301-0674

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм
	компл.
	1
	321,44
	0
	0

0
	321,44
	321,44
	
	
	321,44
	
	

	  Итого по разделу 3 Система К3
	2678,04
	
	
	
	10,73
	0,04

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	42555,71
	1727,40
	462,05

9,23
	40366,26
	154,62
	0,71

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	42857,33
	1934,35
	556,72

10,86
	40366,26
	173,02
	0,83

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-12, 15-16, 25, 35-46, 13, 20-24)
	301,62
	206,95
	94,66

1,62
	
	18,3885
	0,1225

	Накладные расходы
	2380,46
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   90% ФОТ (от 41,96)  (Поз. 20)
	37,76
	
	
	
	
	

	   100% ФОТ (от 284,42)  (Поз. 22-24)
	284,42
	
	
	
	
	

	   105% ФОТ (от 35,17)  (Поз. 21)
	36,93
	
	
	
	
	

	   118% ФОТ (от 57,37)  (Поз. 13, 31)
	67,70
	
	
	
	
	

	   128% ФОТ (от 1526,29)  (Поз. 1-12, 15-16, 25-30, 32-46)
	1953,65
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1550,76
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   55% ФОТ (от 35,17)  (Поз. 21)
	19,34
	
	
	
	
	

	   63% ФОТ (от 57,37)  (Поз. 13, 31)
	36,14
	
	
	
	
	

	   70% ФОТ (от 326,38)  (Поз. 20, 22-24)
	228,46
	
	
	
	
	

	   83% ФОТ (от 1526,29)  (Поз. 1-12, 15-16, 25-30, 32-46)
	1266,82
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	
	

	    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 1-12, 15-16, 25, 35-46 МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	25770,02
	1192,39
	257,54

6,89
	24320,09
	106,54
	0,51

	      Итого Поз. 26-30, 32-34 
	398,57
	324,99
	73,58

2,02
	
	29,63
	0,16

	      Итого
	26168,59
	1517,38
	331,12

8,91
	24320,09
	136,17
	0,67

	      Накладные расходы 128% ФОТ (от 1 526,29)
	1953,65
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 83% ФОТ (от 1 526,29)
	1266,82
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	29389,06
	
	
	
	136,17
	0,67

	    Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 13 МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	129,75
	32,74
	15,39

1,14
	81,62
	3,46
	0,09

	      Итого Поз. 31 
	32,62
	22,77
	9,85

0,72
	
	2,4
	0,06

	      Итого
	162,37
	55,51
	25,24

1,86
	81,62
	5,86
	0,15

	      Накладные расходы 118% ФОТ (от 57,37)
	67,70
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 63% ФОТ (от 57,37)
	36,14
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	266,21
	
	
	
	5,86
	0,15

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 17-19
	191,39
	
	
	191,39
	
	

	      Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
	191,39
	
	
	191,39
	
	

	      Накладные расходы 130% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 89% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	191,39
	
	
	
	
	

	    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 20
	177,73
	36,42
	4,82

0,06
	136,49
	2,9
	0,01

	      Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
	184,40
	41,88
	6,03

0,08
	136,49
	3,34
	0,01

	      Накладные расходы 90% ФОТ (от 41,96)
	37,76
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 41,96)
	29,37
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	251,53
	
	
	
	3,34
	0,01

	    Отделочные работы:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 21
	60,18
	30,57
	0,24

0,01
	29,37
	2,92
	

	      Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
	64,83
	35,16
	0,30

0,01
	29,37
	3,36
	

	      Накладные расходы 105% ФОТ (от 35,17)
	36,93
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 55% ФОТ (от 35,17)
	19,34
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	121,10
	
	
	
	3,36
	

	    Теплоизоляционные работы:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 22-24
	11000,72
	247,32
	155,22


	10598,18
	21,12
	

	      Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
	11076,63
	284,42
	194,03


	10598,18
	24,29
	

	      Накладные расходы 100% ФОТ (от 284,42)
	284,42
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 70% ФОТ (от 284,42)
	199,09
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	11560,14
	
	
	
	24,29
	

	    Итого
	41779,43
	
	
	
	173,02
	0,83

	  Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	
	

	    Прокладка и монтаж сетей связи:
	
	
	
	
	
	

	      Итого Поз. 14
	5009,12
	
	
	5009,12
	
	

	      Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	      Итого c накладными и см. прибылью
	5009,12
	
	
	
	
	

	    Итого
	5009,12
	
	
	
	
	

	  Итого
	46788,55
	
	
	
	173,02
	0,83

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	40366,26
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	556,72
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1945,21
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	2380,46
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	1550,76
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	46788,55
	
	
	
	173,02
	0,83


