ДОГОВОР № __________-
на выполнение подрядных работ 
г. Москва                                                                                                   « __ » ________ 2015 г.

Акционерное общество «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя исполнительного директора – директора Департамента внедрения СФЗ на объектах народного хозяйства Скальского В.Н., действующего на основании доверенности № 200-юр/31 от 09.04.2015 г., с одной стороны, и ________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________., действующего на основании ____________________________________., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») по итогам открытого запроса цен в электронной  форме от __.__.2015 г. № 770-15/ОЗ-109-ЗЦ-Э  (Протокол ______________________.) на перечисленных ниже условиях:
1. Предмет и Цена Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить  работы по монтажу и наладке оборудования автоматизированной системы МАРС 2000 (далее – работы) на объекте:Заказчика по адресу г.Снежинск, Челябинская обл. (далее по тексту -объект). Перечень работ и основные требования к ним определяются  проектно-сметной документацией, указанной в Приложении №1 («Перечень работ по договору»).
1.2. Общая Цена работ по настоящему Договору установлена в соответствии с Приложением №1 («Перечень работ по договору») и составляет:
_________________________________________________________________________., в том числе НДС 18 % - _______________________________________________________________.
1.3. Стоимость выполненных Подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах 2000 года, пересчитанным по индексам, сложившимся по результатам проведенной закупочной процедуры по определению подрядной организации. Стоимость работ включает все налоги, сборы, пошлины, транспортные и командировочные и суточные расходы, временные здания и сооружения, вывоз мусора, перебазировку механизмов. 
2. Сроки выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком в сроки, предусмотренные п.2.2 Договора, Графиком выполнения работ (Приложение №2 к договору).

2.2. Сроки выполнения работ:
                       Начало работ – с даты заключения договора,

                       Окончание работ – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения договора.
2.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пункте 8.1. Договора.
3. Обеспечение работ материалами и оборудованием 

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, материалами, изделиями и оборудованием.

3.2. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Права и обязанности Сторон


4.1. Подрядчик обязан:


4.1.1. Выполнить своими силами и средствами все работы, являющиеся предметом договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе. 

Любые отклонения от проектно - сметной документации, указанной в Приложении №1 («Перечень работ по договору»), Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

4.1.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;
· получение всех необходимых профессиональных допусков, лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

· выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

· обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования;

· сохранность всех приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14).

4.1.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.1.4. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.7. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.8. Сдать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.
 4.1.9. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.
4.1.10. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.
4.1.11. Провести до начала производства строительно-монтажных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).
4.1.12. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ.
4.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.1.14. Незамедлительно уведомить Заказчика:
· об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств или лицензий, необходимых для выполнения работ;

· о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства.

4.1.15. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

4.1.16. Обеспечить и нести ответственность за целевое расходование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.

4.1.17. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

4.1.18. Незамедлительно предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по объекту.


4.1.19. Обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.


4.1.20. Привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.


Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.


 
4.2. Заказчик вправе:


4.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


4.2.2. Затребовать любые документы о ходе выполнения работ по Договору, а так же документы по обоснованию цен выполненных Подрядчиком работ и предъявленных к оплате.

4.2.3. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил, а также норм и правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

4.3. Заказчик обязан:


4.3.1. Подготовить, утвердить и передать Подрядчику необходимую для производства работ проектно-сметную документацию не позднее пяти дней с момента подписания настоящего Договора.

4.3.2. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию Заказчик обязан не позднее, чем за пять дней до начала производства работ по измененной документации, передать Подрядчику эту документацию, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения работ.

4.3.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5. Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

5.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), Ведомости смонтированного оборудования (при необходимости), Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14).
5.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений.

5.4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

5.6. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.
6. Условия и порядок расчетов
6.1. Цена Договора является фиксированной и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией, указанной в Приложении № 1 к договору («Перечень работ по договору»).

В Цену включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.

6.2. Расчеты по настоящему Договору производятся (при условии устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков) по счетам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 30 банковских дней с момента получения счетов, счетов-фактур и актов приемки выполненных работ. Стоимость выполненных работ определяется по локальным сметам в базовых ценах 2000 года, выданным в производство работ, с пересчетом в текущие цены индексами изменения сметной стоимости сложившимся по результатам проведенной закупочной процедуры по определению подрядной организации. Применение цен на строительную продукцию, превышающих вышеуказанные индексы, производится в индивидуальном порядке по согласованию с Заказчиком.

6.3. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком не позднее пятнадцати дней после полного завершения этих работ, включая устранение выявленных дефектов, подтвержденного Актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14) и переданной Заказчику исполнительной документацией.


6.4. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) с направлением Подрядчику соответствующего уведомления.

6.6. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

6.7. Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте, поставок материалов и оборудования.
   6.8. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

7. Качество и гарантийный срок


7.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.


7.2. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 60 (шестьдесят) месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14). Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результаты работы, выполненные в рамках Договора.  Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

7.3. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.
8. Ответственность сторон


8.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные Договором сроки, не будет являться основанием для применения к Подрядчику санкций и служит основанием для корректировки срока окончания работ по Договору.

8.2. В случае просрочки выполнения работ по Договору, а также  устранения дефектов, выявленных при приемке работ по Договору либо в течение гарантийного срока по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

8.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. 


8.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх неустоек в полном объеме.


8.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество работ и любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.


8.6. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный третьим лицам.


8.7. Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

8.8. Возмещение убытков, уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещения властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 


9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая второю сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

9.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.
10. Условия конфиденциальности

10.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном настоящим Договором.

10.2. Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.


10.3. Если иное не будет установлено дополнительным соглашением сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали, или станут известны от третьих лиц без участия сторон.


10.4. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.


10.5. В рамках Договора не осуществляется обмен и использование информации, содержащей сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, и иные сведения ограниченного доступа.
11. Порядок разрешения споров


11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу несоответствия выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ (ст. 23), после согласования Госкорпорацией «Росатом» и действует до полного исполнения сторонами  своих обязательств по Договору.


12.2. Расторжение Договора


12.2.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения. Односторонний отказ по настоящему Договору допускается в случае существенного нарушения условий настоящего Договора.

12.2.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления Подрядчика в следующих случаях:


-задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
-просрочка выполнения работ по Договору и этапам работ по графику более 10 (десять) дней;
-несоблюдение Подрядчиком требований Договора по качеству работ, в том числе выявление несоответствий выполняемых работ требованиям, предусмотренным настоящим Договором;
-если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в предусмотренные Договором сроки не были устранены, либо являются существенными или неустранимыми;
-аннулирование лицензий, свидетельств, других актов государственных органов рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
-отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик;
-непредставление Заказчику в установленный срок документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов либо выявления по представленным документам наличия задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов;
-выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении Подрядчика процедуры банкротства.
12.2.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

12.2.4. При расторжении Договора Подрядчик передает Заказчику всю рабочую и исполнительную документацию по Договору. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику рабочую и исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.

12.2.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

12.3. Подрядчик обязан при заключении настоящего Договора предоставить Заказчику:
12.3.1. информацию о принадлежности контрагента к субъектам малого и среднего предпринимательства и субподрядчику 1-го уровня по форме, установленной в Приложении №4, при наличии.
12.3.2. документы по отсутствию задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов  контрагента, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/ квартал/полугодие/9месяцев текущего года), в срок не позднее 15 дней с даты заключения Договора, а именно: копии справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с которым по результатам закупки принято решение заключить договор 
12.3.3. информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) далее (Сведения) по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему договору. Сведения направляются в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью руководителя и редактируемом формате excel. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы в формате pdf.  Подрядчик гарантирует, что Сведения предоставленные Подрядчиком  Заказчику,  направленные с адреса электронной почты Подрядчика: _____________ на адрес электронной почты Заказчика: ozeleron@mail.ru, с приложением соответствующих подтверждающих документов являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, в связи с предъявлением  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении 
12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору.
12.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.6. Вся корреспонденция по Договору должна вестись на русском языке и высылаться по адресам каждой из сторон, указанным в Договоре, или по адресу, который в письменной форме может дополнительно уточняться сторонами.

12.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:


Приложение №1 – Перечень работ по договору.

      Приложение №2 – График выполнения работ.
      Приложение №3 – Информация о цепочке собственников (включая бенефициаров).

      Приложение №4 – Информация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
115563, г. Москва, ул.Генерала Белова, д.14
ИНН 7724313681  КПП 772401001

р/с 407 028 105 380 000 318 65
В Московском банке Сбербанка России ОАО

г. Москва

к/с 301 018 104 000 000 002 25  

БИК 044 525 225
Тел.: (499) 725-01-09
Факс: (495) 393-91-63


	
	ПОДРЯДЧИК



	Заместитель исполнительного директора – директор Департамента внедрения СФЗ на объектах народного хозяйства 


	
	

	___________________ В.Н. Скальский
	
	


   м.п.               





           м.п. 
	Приложение № 1

	к Договору на выполнение подрядных работ №__________ 

от __________________


ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
	Наименование работ
	№ сметы
	В ценах 2015 г., руб. с НДС

(с учетом коэффициента для участия в конкурсной процедуре)

	Выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматизированной системы МАРС 2000:

- Пусконаладочные работы автоматизированной системы МАРС 2000 здания.


	С14-213
	

	Пусконаладочные работы автоматизированных систем МАРС 2000 и Фобос-Видео здания  
	С14-187

	

	Пусконаладочные работы СКУД (в составе шлюзовых кабин и радиационных мониторов) КПП.


	С14-309

(раздел 1, 2, 3, 5)

	

	Установка шлюзовых кабин и оснащение их оборудованием СКУД.

	С14-268 

(п. 3, 4, 6-22, 24-26, 29, 31, 33,  35, 37, 39-41, 43-71, 80, 81, 83-95, 97-99, 102-104, 106, 108, 110, 112-114, 116-144, 147)
	

	Установка систем радиационных мониторов в кабинах проходных здания.


	С14-288
(п. 1, 3-13)
	

	Тамбур-шлюз здания 

	С14-113И

(п.1-32,34,36-45,55-82)
	

	Установка АРМ оператора РСО  


	С14-449

	

	СОС  здания.


	См-14116 

(п. 2, 4, 6, 19, 29, 37, 39, 41, 54, 64, 77, 78, 81-84, 86-88, 97)
	

	Система КУД здания.
	См-14122

(п. 1-10, 12, 13, 15-18, 20, 22-28, 48-51, 56, 69, 71, 73, 75, 78-81, 84, 85)
	

	Итого руб, с НДС:
	
	

	НДС, руб.
	
	


ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК
	Заместитель исполнительного директора –
 директор Департамента внедрения СФЗ 
на объектах народного хозяйства 



	___________________ В.Н. Скальский


   м.п.               





           м.п. 
	Приложение № 2

	к Договору на выполнение подрядных работ № ____________ 

от  ________________2015г .


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и их содержание
	Сроки выполнения работ
	Стоимость,

в руб. с НДС
	Результат работ

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1

1
	
	с даты заключения договора
	не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора

	 
	КС-2, КС-3

	
	ИТОГО в руб. с НДС
	
	
	 
	


ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК
	Заместитель исполнительного директора –
 директор Департамента внедрения СФЗ
 на объектах народного хозяйства 



	___________________ В.Н. Скальский


/ 
   м.п.               





           м.п. 
