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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие положения:
1.1. Наименование работ: Извлечение и предварительная сортировка твердых радиоактивных отходов (ТРО).
1.2. Основание для выполнения работ: Признание победителем ФГУП «РосРАО» открытого конкурса на выполнение работ для нужд филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» (Фабрикант/1046140, Закупки №120609/0639/328 от 09.06.2012), (Протокол №191 от 26 июля 2012 года). Работы выполняются в рамках договора заключенного между ФГУП «РосРАО» и филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция».
1.3. Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).
1.4. Исполнитель - определяется по результатам конкурсных процедур (открытый конкурс в электронной форме).
1.5. Место выполнения работ: промплощадка филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», здание 674Р, 672Р.
1.6. Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ – с момента подписания договора;
окончание выполнения работ – до 14 декабря 2012 года.
2. Цель проведения работ:
2.1. Извлечение и предварительная сортировка ТРО в объеме равном 1800 м3;
2.2. Приведение радиоактивных отходов (РАО) в вид, соответствующий критериям для дальнейшей переработки и захоронения.

3. Основные требования к выполнению работ:
3.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями следующей нормативной документации:
3.1.1. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002), СП 2.6.6.1168-02;
3.1.2. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009),СП 2.6.1.758-99;
3.1.3. Основные  санитарные  правила  обеспечения  радиационной  безопасности (ОСПОРБ-99), СП 2.6.1.799-99;
3.1.4. Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами (НП-002-2004);
3.1.5. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности (НП-020-2000);
3.1.6. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. (НП-058-04);
3.1.7. Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при  транспортировании  радиоактивных  материалов  (веществ), (СанПиН 2.6.1.1281-03);
3.1.8. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП КОНЦЕРН «Росэнергоатом», СТО 1.1.1.02.001.0673-2006;
3.1.9. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00);
3.1.10. «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» (НП-043-03);
3.1.11. «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъёмными машинами», (РД 10-107-96);
3.1.12. Технологический процесс «Извлечение ТРО из отсеков хранения с применением местной вытяжной вентиляции», ЭАИЛ1-139-ТП инв. № 11/725, арх. № 40264Э2.
3.2. Подготовка к проведению работ:
3.2.1. Получить инструктажи перед началом работы:
- машинисту мостового крана с записью в журнале;
- стропальщикам;
3.2.2. Открыть наряд-допуск на безопасное проведение работ;
3.2.3. Застелить пластикатовой (п./э) пленкой рабочее место;
3.2.4. Установить временный саншлюз;
3.2.5. Применить средства индивидуальной защиты;
3.3. Элементы и оборудование, которое необходимо использовать в работе:
· Кран мостовой УП 32/5-2К. Регистрационный № 1.2-6.2;
· Контейнер  оборотный   для НАО  КО-1. Сборочный чертеж инв.№702048.672Р.053696-ХТХ.ИТ.08.000 СБ;
-	Контейнер оборотный для САОКО-П.   Сборочный чертеж инв.№702048.672Р.053696-ХТХ.ИТ.08.000.П;
-	Контейнер ЧП 5 1 6.000.00;
-	Траверса     ТТ00214     для     оборотных     контейнеров     КО-1     (КО-И). Инв.№702048.672Р.053697-ХТХ.ИТ.09. ТР-09— НЭТ-01-8-4;
· Траверса ПР. 19019.000.00;
· Строп 4СК-8.2/1 500;
· Строп 4СК-10/2500 РД 10-231-98;
· Строп УСК2-0.5/3000. ГОСТ 25573-82;
· Канат капроновый 0 10 мм. ГОСТ 30055-93;
· Лестница СП 18551.200.00;
· Пленкообразующий состав ВА-502;
· Пластикатовая (п/э) пленка, пластикатовый   (п/э)   мешок, крафт-мешок V= 50л;
· Ножовка или другой ручной измельчающий инструмент.
3.4. Для выполнения работ выполнять следующие операции:
3.4.1. При помощи крана освободить пространство над отсеком-каньоном от ранее установленных железобетонных упаковок с отходами;
3.4.2. Выполнить строповку контейнера при помощи траверсы ТТ00214 для              оборотных контейнеров КО-1 (КО-П) в соответствии с руководством по                                        эксплуатации контейнера САП. 11. 14 11. 0 1.03. ТП;
3.4.3. С помощью крана переместить КО-1 (КО-П) на рабочее место и расстропить;
3.4.4. Открыть КО-1 (КО-П) в соответствии с руководством по эксплуатации               контейнера САП. 1 1.141 1.0 1.03. ТП;
3.4.5. Переместить траверсу на место временного хранения и расстропить с крюка крана;
3.4.6. Застропить на крюке крана строп 4СК-10/2500. Снять плиты перекрытия с отсека хранения, уложить на свободное место, использовать деревянные
подкладки. У открытого проема установить ограждение. На ограждение                                     установить знаки безопасности;
3.4.7. Поменять на крюке крана строп 4СК-10/2500 на строп УСК2-0. 5-3000. Застропить и установить лестницу с площадкой в отсек-каньон, после чего расстропить лестницу;
3.4.8. Замерить мощность дозы гамма излучения над открытым проемом и               определить время работы персонала;
3.4.9. Открыть вручную пустой контейнер ЧП 516.000.00;
3.4.10. Поменять на крюке крана строп УСК2-0.5-3000 на траверсу для обращения с ЧП 516.000.00 или строп 4СК-8.2/1500. Застропить пустой контейнер ЧП
516.000.00 и опустить в отсек. При перемещении контейнер удерживать                                       гибкими оттяжками. Применять капроновый канат 010 мм;
3.4.11. Опуститься в отсек-каньон по лестнице, и произвести загрузку мешками с
ТРО   пустой   контейнер   или   застропить   заполненный   контейнер   ЧП
516.000.00;
3.4.12. Извлечь контейнер из отсека-каньона и установить на рабочее место. При перемещении контейнер удерживать гибкими оттяжками;
3.4.13. При извлечении заполненного контейнера отогнуть фиксаторы и вручную открыть контейнер ЧП 516.000.00;
3.4.14. Вручную произвести предварительную сортировку отходов, извлеченных из отсеков и контейнеров ЧП 516.000.00;
3.4.15. При сортировке и последующей загрузке контейнера руководствоваться следующими критериями:
· По группе активности:
· Очень низкоактивные отходы (ОНАО) в п/э мешки, мешки завязываются и
помещаются в контейнер ЧП 516,000.00;
· Низкоактивные ТРО в п/э мешки, мешки завязываются и помещаются                     контейнера КО-1 и ЧП 516.000.00 (теплоизоляция, крупногабаритные отходы, и т.д.);
· Среднеактивные ТРО в п/э мешки, мешки завязываются и помещаются   в контейнер КО-П;
· Низкоактивные ТРО по критериям соответствия для передачи на спецкорпус по переработке ТРО зд.672Р;
· Теплоизоляция загружается в п/э мешки, мешки завязываются и помещаются и в контейнер ЧП 516.000.00;
· Крупногабаритные, превышающие по массе грузоподъемность первичной упаковки, закрытые емкости (баллоны, огнетушители) загружаются в                  контейнер ЧП 516.000.00;
· Низкоактивные металлические РАО загружаются в контейнер ЧП 516.000.00.;
· Другие РАО загружаются в п/э мешки, мешки завязываются и помещаются в контейнер КО-1 (КО-П), для последующей отправки на зд.672Р;
· Деревянные РАО фрагментируются до длины не более 300 мм. Загружаются в п/э мешки, мешки завязываются и помещаются в контейнер КО-1 (КО-П)
для последующей отправки на зд.672Р;
3.4.16. Закрыть заполненный контейнер КО-1 (КО-П) в соответствии с руководством по эксплуатации контейнера САП. 11.1411.01.03.ТП. Для последующей                                            отправки на спецкорпус по переработке ТРО зд.672Р;
3.4.17. Закрыть контейнер ЧП 516.000.00. Загнуть фиксаторы;
3.4.18. При необходимости провести дезактивацию наружных поверхностей             контейнеров и рабочего места;
3.4.19. Операции по пунктам 3.4.9-3.4.18 повторяются до полного опорожнения              отсека-каньона;
3.4.20. Застроишь траверсу на крюк крана. Подать траверсу к заполненному              контейнеру КО-1 (КО-И) и застропить;
3.4.21. Переместить   контейнер  КО-1   (КО-П)   к  проему  в  транспортный   въезд пом.147, опустить и установить на спецавтомобиль для отправки для дальней-
шей переработки на спецкорпус по переработке ТРО ЗД.672Р. Руководствоваться технологическим процессом инв. № Л-ТМ-23655;
3.4.22. Заменить на крюке крана траверсу ТТ00214 на траверсу ПР. 19019.000.00 или строп 4СК-10/2500 и застропить контейнер ЧП 516.000.00;
3.4.23. Переместить   опорожненный   или   заполненный   металлом   контейнер   ЧП 516.000.00 к проему в транспортный въезд пом.147. При перемещении контейнер удерживать гибкими оттяжками. Установить на спецавтомобиль для отправки на утилизацию;
3.4.24. Переместить контейнер ЧП 516.000.00 заполненный ОНАО к проему в транспортный въезд пом.147. При перемещении контейнер удерживать гибкими оттяжками. Установить на спецавтомобиль для отправки на хранение в зд.667А (3-ий модуль);
3.4.25. Застропить на крюке крана строп 4СК-10/2500. Закрыть плиты перекрытия отсека хранения. Демонтировать ограждение;
3.4.26. Произвести дезактивацию наружной поверхности плитного настила в зоне выемки и на рабочем месте;
3.4.27. Оформить документацию по учету и контролю РАО и ОНАО. Выполнять в соответствии с инструкцией РБ-3 инв. № РБ-198-ИРБ-11 и инструкцией по
учету и контролю РАО в цехе по обращению с радиоактивными отходами
инв. №О-691.
3.5. Обеспечение спецтранспортом для перемещения контейнеров по территории КПО и их транспортирование осуществляет Заказчик.
3.6. Исполнитель должен иметь действующие лицензии, обеспечивающие выполнение  работ в соответствии с действующим законодательством РФ и ведомственными регламентами ГК « Росатом»:
- Лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием  сведений,  составляющих  государственную  тайну;
- Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на обращение с радиоактивными отходами при их хранении, перевозке и транспортировании;
- Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества.

4. Приемка выполненных работ:
По выполнению всего объема работ Исполнитель оформляет и предоставляет  Заказчику «Акт о приемке выполненных работ»
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по теме «Извлечение и предварительная сортировка ТРО»
