[bookmark: _Toc274809596]Федеральное государственное унитарное предприятие
[bookmark: _Toc274809597]«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»















[bookmark: _Toc326685719][bookmark: _Toc332637782]АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ХРАНЕНИЯ НИЗКОАКТИВНЫХ РАО РОСТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,
от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 2012 года № _________________________


ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»









Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование работ: 
Проектно-изыскательные работы для строительства  легковозводимого хранилища для контейнерного хранения низкоактивных РАО (5000 м3) Ростовского отделения филиала «Южный территориаотный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятиепо обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 
2. Местонахождение объекта: 
Ростовская  область, Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы. 
3. Основание:
Программа развития предприятия.
4. Цель работы:
- увеличение объемов хранения низкоактивных РАО, повышение эффективности использования ПХРО;
- повышение уровня безопасности ПХРО Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
5. Состав работ: 
Работы выполняются в соответствии с Заданием на проектирование и Техническим заданием на разработку проектной документации (приложение №1, приложение №4 к проекту договора).
Работы планируется выполнять в два этапа:
6. 1 этап (с момента заключения договора по 20.12.2012 г.):
- Выполнение инженерно-изыскательских работ в объеме необходимом для проектирования
 - Составление проектной документации
7. 2 этап (с 01.06.2013 г. по 25.12.2013 г.):
Разработка рабочей документации и прохождение Главгосэкспертизы;
8. Основные требования:
8.1. Проектную  документацию разработать в объеме необходимом для осуществления данного этапа строительства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» №87 от 16.02.2008.
8.2. Инженерные изыскания выполнять в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ)
8.3. Согласовать проектную документацию на стадии «Проект» с Заказчиком.
8.4. Проектирование должна осуществлять специализированная проектная организация (генеральная проектная организация), обеспечивающая комплексную разработку проекта и его сопровождение.
8.5. Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:
8.5.1. Свидетельство  СРО о допуске к производству работ, а именно: 
1. п.1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; 
2. п.2.	Работы по подготовке архитектурных решений; 
3. п.3.	Работы по подготовке конструктивных решений; 
4. п.4.	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 
5. п.5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 
6. п.6.	Работы по подготовке технологических решений; 
7. п. 7.1.	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 
8. п.7.2.	Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
9. п. 7.3.	Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов; 
10. п.7.5.	Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты; 
11. п. 8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации; 
12. п.9.	Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 
13. п.10.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
14. п.11.	Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 
15. п.13.	Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
8.5.2. Лицензия Управления ФСБ для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
8.5.3. Лицензия Федеральной службы по экологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.
8.5.4. Лицензия Федеральной службы по экологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения и захоронения радиоактивных отходов.
8.6. В соответствии с.48.1 Градостроительного кодекса РФ проектируемый объект считается особо опасным, технически сложным, уникальным объектом.
9. Порядок приемки результатов работы:
9.1. Результаты работ оформляются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение № 4 к настоящему Договору).
9.2. В сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик представляет Заказчику комплект Проектной документации, предусмотренный Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), отчеты по инженерным изысканиям, и иную документацию, относящуюся к результатам работ, в четырех экземплярах, в т.ч. Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору). 
9.3. Заказчик в десятидневный срок со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору), отчета об инженерных изысканиях, Проектной документации, относящейся к результатам работ, направляет Подрядчику подписанный Акт приема-передачи выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) или мотивированный отказ от приемки работ.
9.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок замечаний, недостатков и сроков их выполнения, которые не могут превышать срок, указанных в п. 4.1.7. Договора. При этом выполнение доработок, устранение недостатков и замечаний осуществляется Подрядчиком за свой счет. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и недостатков, выполнения доработок.
9.5. Подписание Акта приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными генеральным директором (генеральным конструктором) Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.
9.6. В случае досрочного прекращения выполнения работ, Подрядчик направляет Заказчику акт приема-передачи работ, выполненных до даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о прекращении работ с приложением комплекта частично выполненной Проектной документации и первичных документов, обосновывающих произведенные Подрядчиком затраты. Дальнейшая приемка работ осуществляется по правилам настоящего раздела.
9.7. Проектная документация считается разработанной надлежащим образом после согласования Заказчиком и получения положительного заключения Главгосэкспертизы.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на проектно-изыскательные работы для строительства площадки для контейнерного хранения низкоактивных РАО Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
