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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-17.14 «Разработка энергетических паспортов на законченные строительством/реконструкцией объекты глав 1 и 8 блоков №3, №4 Ростовской АЭС»

том 2 «техническая часть»

2014 год
Техническое задание
на разработку энергетических паспортов на законченные строительством/реконструкцией объекты Глав 1 и 8 блоков №3, №4 Ростовской АЭС.

	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Ростовская АЭС. Энергоблок №3, №4.

	2
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Ростовская обл., площадка строительства Ростовской атомной станции 

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Исполнитель
	Порядок определения подрядной организации выполняется на конкурсной основе 

	5
	Вид строительства
	Временное

	6
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	7
	Вид документации
	Производственно-технологическая документация

	8
	Цель работы
	Разработка энергетических паспортов на законченные строительством/реконструкцией объекты Глав 1 и 8 блоков № 3, 4 Ростовской АЭС

	9
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Разработать на объекты, согласно прилагаемому перечню, энергетические паспорта, подтверждающие соответствие параметров построенных/реконструированных объектов требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

	10
	Особые условия
	Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	11
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется.

	12
	Вариантная проработка
	Не требуется

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Проектные материалы передаются Заказчику в виде альбома чертежей в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf,.doc».


	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование баз и объектов
	Срок выполнения работ
	Отчетная документация

	Разработка энергетических паспортов (рабочая документация) на законченные строительством/реконструкцией объекты Глав 1 и 8 блоков №3, №4 Ростовской АЭС в т.ч.:
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	 

	Цех изготовления вентиляционного оборудования. Главный корпус (поз.53 А/1)
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Цех обслуживания вентиляционного оборудования. Участок входного контроля (поз.53А/3)
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Административно-бытовой корпус (поз.53Б)                                  
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Административный корпус (поз.30Б)
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Здание подрядных организаций (поз.34А)
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Гараж на 5 автомобилей (поз.15.5)                                                                               
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Цех антикоррозийной защиты (поз.77А)
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Цех укрупнительной сборки (поз.77Б)                                             
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Административно-бытовой корпус (поз.12.1)                                          
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Производственно-хозяйственный корпус (поз.12.2)                                          
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	КПП (поз.2.1)                                          
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Служебно-бытовой корпус (поз.2.2)                                          
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Склад хранения неснижаемого и аварийного запаса топлива (поз.2.19)                                          
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Склад материально-технических ресурсов для приемки и осуществления входного контроля с гаражом для 2-х  автопогрузчиков (поз.2.3)
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Склад хранения ДМ и ДК, подшипников и РТИ (поз.2.4)                                          
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Склад хранения горючих энертных газов, окислителей в балонах (поз.2.5)                                          
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Склад хранения спирта, ЛВЖ и ГСМ (поз.2.6)                                          
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Склад хранения химреагентов и химреактивов (поз.2.12)                                          
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Производственный корпус (поз.15.1)                                                                                                                                       
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Реконструкция объекта "Крановая эстакада" под 
"Цех изготовления металлоконструкций РО" (поз.78)                                                                                                     
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Здание мастерских (поз.78А)                                                                                                     
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Цех металлоконструкций (поз.17)                                                                                                     
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Производственный корпус (поз.19)                                                                                                                                       
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Служебно  - бытовой корпус УПТК. Надстройка 2-го этажа (поз.26) 
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

	Служебно  - бытовое помещение - контора ЭЮМ  (поз.72)                                                                                                     
	С момента заключения договора до 30.04.2014г.
	Согласно ТЗ

































































































































































































































































































































































































































































