



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам конкурса

09.06.2015 № 304/2964

На № _____ от _____

Г

Г

О разъяснении положений
конкурсной документации
(www.zakupki.gov.ru № 31502444988
www.zakupki.rosatom.ru
№ 150609/1065/144
www.a-k-d.ru № C021225)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ), АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по теме: «Строительство нового золошлакоотвала ТЭЦ» для нужд ПАО «ППГХО», в ответ на запрос участника конкурса сообщает следующее:

Вопрос: Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по теме: "Строительство нового золошлакоотвала ТЭЦ" для нужд ПАО "ППГХО" опубликованном на сайте "Росатом" 09.06.2015 г., извещение № 150609/1065/144, просим уточнить дату начала поставки/выполнения работ, так как в конкурсной документации и в проекте договора дата отсутствует, на ЭТП срок заключения договора 14.08.2015 г., а в графике выполнения работ 01.09.2015 г. Является ли срок заключения договора, указанный на ЭТП АКД, 14.08.2015 г., датой начала выполнения работ? или же указать срок выполнения работ с 01.09.2015 г.?

Ответ: Согласно пункту 7 Извещения о проведении конкурса, пункту 5.1 проекта договора, Графику строительства (приложение № 1 к проекту договора), разделу 7 Технического задания конкурсной документации начало выполнения работ «с момента подписания договора».

Дата начала выполнения работ 14.08.2015, указанная на ЭТП «Аукционный конкурсный дом», является плановой датой, которая впоследствии будет откорректирована с учетом времени проведения торговой процедуры и времени на заключение договора.

При заполнении форм документов в составе заявки с помощью функционала ЭТП, рекомендуем использовать плановую дату начала выполнения работ 14.08.2015.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин