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        Приложение № 1  
к договору № _______________
        от «____» ____________ 2012 г.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	И. о. Генерального директора 

ФГУП «НПО «Радиевый институт 

им. В. Г. Хлопина»

	
	 От Исполнителя
	
	
	 В.П. Тишков

	«                                             
	
	»
	                                             
	
	
	«                                             
	
	»
	                                             
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На работу по проекту:

«Подготовка к выводу из эксплуатации площадки №2» ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование работы: «Подготовка к выводу из эксплуатации площадки №2».
1.2. Куратор: Проектный офис «Создание системы обращения с  ОЯТ и ВЭ ЯРОО».
1.3. Организация-заказчик: ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина».
Соисполнители: Определяются в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок.
1.4. Срок выполнения работ: 
начало – дата подписания договора, 
окончание - 31 марта 2013 г.
1.5. Стоимость работ: 6 500 000 руб., включая НДС 18%. 
Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости работ по договору.
2.
ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Основными предпосылками работы: 
Работы с радиоактивными веществами на территории площадки № 2 были начаты в 1918 году Радиевой лабораторией Рентгеновского института в бывшей прачечной и хозяйственном корпусе Александровского лицея (в настоящее время – корпус «Б»). На базе радиевой лаборатории в 1922 году был создан Радиевый институт, который размещался в довоенное время в двух корпусах – «А» («Лицей Императорский Александровский: Корпус для воспитателей») и «Б».

В связи со значительным увеличением объема научно-исследовательских и технологических работ, и их особой важности, постановлением Правительства СССР в 1946 году Радиевому институту были переданы дополнительно два корпуса – «В» и «Г».

Длительное использование помещений, отсутствие до 1954 года службы радиационной безопасности, и достаточного радиационного контроля привело к загрязнению помещений и территории различными радионуклидами.
Радиоактивные отходы (жидкие и твердые) захоранивались (размещались) на территории площадки, часть - сжигалась в местной котельной, а шлак использовался для подсыпки территории  и изготовления шлакоблоков для строительства подсобных помещений в институте. Основными загрязнителями являются радионуклиды от радия-226, до плутония 238, 239, включая осколки деления (производственные растворы) и отдельные радиоизотопы (цезий-137, стронций-90 и др.). 
На площадке №2 (приложение А) размещены корпуса:
Корпус А - год постройки-1889; число этажей 4; общая площадь 2914 кв. м.; объем- 11087 куб. м.

Корпус Б -  число этажей 3; общая площадь 489 кв. м.; объем- 2545 куб. м.

Корпус В - годы постройки – 1846-1904; число этажей 4; общая площадь 1746.3 кв. м.; объем- 8 936 куб. м.

Корпус В является одним из флигелей главного здания Александровского лицея, возведенного в XIX веке. Работы с РВ в корпусе прекращены в 1986 году. 
Корпус Г – этажи: цокольный, 1, 2, 3; общая площадь 1147.8 кв. м.; объем- 12 786 куб. м. 

Корпус Г является одним из флигелей главного здания Александровского лицея, возведенного в XIX веке.

В цоколе корпуса размещалось хранилище радионуклидов, включая радиевый фонд СССР, которое в 1980 году переведено на площадку №1. Работы с РВ в корпусе прекращены в 1986 году. 
В корпусах А, Б, В и Г проводились радиохимические работы по I-III классам радиационной опасности. Основными радионуклидами, используемыми в работе были: радий, уран, плутоний, тритий, осколки деления, цезий, стронций и др. 
Корпус Д (часть подвала лицея)- постройки XIX века; этажи – цокольный; общая площадь 354 кв. м.; объем- 1009 куб. м.
В помещении проводились физические измерения радионуклидов. 

Корпус Ж (проходная) - год постройки – 1947 года; число этажей -1, общая площадь 130.8 кв. м., объем- 447 куб. м.

Корпус Х (убежище гражданской обороны) – год постройки – 1955 года; число этажей - 1, подземное; общая площадь -175.6 кв. м., объем- 479 куб. м.

Проводились работы с применением метода ядерного гамма – резонанса.

Решение о выводе из эксплуатации пл. №2 нашло документальное отражение в «Концепции эксплуатации радиационно опасных объектов ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» на период до 2025 года», утвержденной генеральным директором предприятия 02.04.2010.
2.2. Цель и задачи работы: 
Цель:  проведение КИРО зданий и территории пл.№2 для  разработки проектной документации по ВЭ в рамках подготовки к выводу из эксплуатации пл. №2.
Задачи: 
- разработка Программы проведения комплексного инженерного и радиационного обследования и согласование ее в Госкорпорации «Росатом»;

- проведение КИРО зданий и  территории пл. №2.

- сбор данных об объемах РАО, находящихся на объекте, и  оценка ожидаемого количества (объема) РАО при выводе объектов из эксплуатации.

3.
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа проводится в соответствии с Календарным планом.
4. НОВИЗНА РАБОТЫ

За период существования Радиевого института, основанного в 1922 году, работы по КИРО на предприятии не проводились.
5.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

В результате выполнения работ должна быть выпущена следующая отчетная документация:

- отчет о целевом использовании полученных средств с приложением:

- программы проведения КИРО;

- акта радиационного обследования;

- технического отчета по результатам обследования, включая информацию об объемах РАО, находящихся на объекте и результатах оценки ожидаемого количества РАО при выводе из эксплуатации.
6.
Порядок рассмотрения и приемки РАБОТ

По завершении каждого этапа и работы в целом оформляется отчетная документация (аннотационные отчеты, заключительный отчет, технологические регламенты, акты испытаний и другая документация). 
7.
Требования по обеспечению сохранения государственной тайны

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с источниками излучения по состоянию здоровья, для выполнения следующих  работ:

- проведения КИРО сооружений ОИАЭ в рамках государственных контрактов;

- проведения α, β, γ – съемки зданий и территорий;

- проведения обследования строительных конструкций зданий и сооружений ОИАЭ;

- разработке проектной документации по выводу из эксплуатации ОИАЭ;

- обладать материально-технической базой для проведения КИРО;

- обладать допуском к работе на режимных объектах не ниже 3й формы.

Исполнитель должен иметь:

- проектную документацию на пл.№2; 
- лицензию Ростехнадзора на проектные и конструкторские работы по ОИАЭ;

- свидетельство СРО на выполнение проектных работ и обследование технического состояния зданий и сооружений ОИАЭ;

- свидетельство СРО на выполнение работ по исследованию и оценке радиационной обстановки;

- решение Ростехнадзора о внесении сведений в госреестр СРО;

- лицензию Федеральной службы безопасности на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- отчет по КИРО должен быть согласован с генеральным проектировщиком объекта.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Наименьшая цена   -   75 %;

2. Наличие опыта  работы более 10 лет  - 15 %;

2.1  Наличие опыта работы  более 7 лет  - 10%;

               2.2. Наличие опыта работы более  5 лет  - 5 %.

               2.3. Наличие опыта до 5 лет    -  0%; 

3. Наличие обученного и имеющего медицинский допуск персонала – 5 %;

4. Наличие поверенных и  аттестованных приборов и оборудования –  5 %.
	
	

	
	

	            Разработчик                                        В.Н Шахрай
	


	
	
	
	______________ 

	
	
	
	«___» _____________ 2012 г.


Приложение А
Схема

расположения зданий и сооружений на площадке №2 (ул. Рентгена д. 1)
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