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ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______________

г. Подольск                                                                                                                                          «____»____________ 2015г.

Открытое   акционерное общество    «Машиностроительный завод     «ЗиО-Подольск»,    именуемое в    дальнейшем «Заказчик», в лице Главного инженера  Рубцова А.Н.,  действующего на основании доверенности        №34/168/2014-Дов  от   26 декабря 2014 года  с  одной  стороны,  и  _____________________________________________________________, 

                                                                                     (наименование подрядной организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________,                                          (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ___________________,  с другой стороны,


                                              (устав, положение, доверенность) 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Стороны договорились, что указанные понятия имеют следующие значения, если иной смысл не следует из условий настоящего договора:

- Понятие «материалы» включает в себя все возможные для осуществления работ материалы, оборудование, конструкции, изделия.

- Понятие «объект» - административные, административно-бытовые, производственные, подсобные здания и помещения, инженерные сооружения, сети и коммуникации, оборудование, конструкции принадлежащие Заказчику на праве собственности или находятся в пользовании Заказчиком на основании договора аренды, на которых производятся работы по настоящему договору. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить, в установленный договором срок работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием (Приложение №1), сметой (Приложение №2), графиком производства работ (Приложение №3), руководствуясь СНиП, ГОСТ и действующей нормативной документацией,  а также требованиями техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, рациональному использованию территории и охране окружающей среды собственными силами ремонт бытовых помещений  2 этажа для хранения документов (бывшая столовая)цех №33.
1.2. Работы по настоящему Договору производятся по адресу:  Бытовые помещения цеха №33 для хранения документов (бывшая столовая) 2 этаж ОАО «ЗиО-Подольск».
1.3. Подрядчик обязуется (в соответствии с документами, предоставленными на ОЗП)  представить Заказчику следующие документы: смету (Приложение №2), график производства работ (Приложение №3).
1.4. Предоставленные Подрядчиком после согласования с Заказчиком документы согласно п.1.3 настоящего Договора, становятся обязательными для Сторон с момента их утверждения Заказчиком.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных п.п.2.2, 2.3, 2.5, 4.2, 4.7, 5.1.10, 8.5, 10.4, 15.3 и определена сметой   _____, являющейся неотъемлемой частью Договора, рассчитанной в соответствии с требованиями нормативной базы ТСНБ-2001 для Московской области с применением коэффициентов пересчета сметной стоимости в текущие цены к нормативной базе ТСНБ-2001 и составляет _____________________________________________рублей, в том числе 18% НДС: _____________________рублей. Цена договора включает в себя: стоимость работ по договору, материалов, оборудования, эксплуатации машин и механизмов, расходы на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, все расходы, сборы и налоги, связанные с выполнением работ, включая страхование, командировочные расходы, транспортные расходы, сборы и другие обязательные платежи. В цену договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика, а также работы, не детализированные в настоящем договоре, но необходимые для качественного выполнения работ. Указанная цена включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика.

2.2. Цена, указанная в п.2.1. настоящего Договора подлежит снижению в случае уменьшения первоначально запланированных объемов работ (в том числе количества примененных материалов, оборудования, машин и механизмов и т.д.), которое нельзя было предусмотреть при заключении Договора, а также в соответствии с другими статьями настоящего Договора.

2.3. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в превышении цены работы (согласно п.2.1. настоящего Договора), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. При этом Заказчик, вправе расторгнуть настоящий договор. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы на основании подтверждающих документов.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика (в письменном виде) о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.
2.4. Стоимость работ по п.2.1. настоящего Договора при расчетах Заказчика с Подрядчиком определяется с применением расчетных индексов перевода в текущие цены, предусмотренные сметой № _______ к настоящему Договору. 

Не допускается определение стоимости выполненных работ, путем пересчета в текущие цены с учетом индексации сметной стоимости работ на дату подписания соответствующих Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (формы КС-3).

2.5. Цена работы может быть изменена в сторону увеличения только по соглашению сторон на основании оформленного в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.6. Цена договора, предусмотренная п.2.1, оплачивается Заказчиком поэтапно по факту выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору, включая устранение выявленных недостатков, при условии, что работы выполнены с надлежащим качеством и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором (или досрочно с согласия Заказчика),  на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), оригинала счёта и счёта – фактуры (оформленного в соответствии со статьей 169 НК РФ), в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2). До момента оформления соответствующего двустороннего Акта сдачи-приемки (формы КС-2), работы считаются невыполненными.

2.7. Датой перечисления денежных средств, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Подрядчик обязан ежеквартально, а также в случае досрочного расторжения договора или окончания срока действия договора, не позднее  5 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом, предоставлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки) по обязательствам, возникшим из исполняемого договора, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.

       Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки, и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

 не более ____ календарных дней с момента заключения договора. 

3.2. При возникновении обстоятельств, приостанавливающих выполнение работ и увеличивающих сроки их выполнения: а) не предоставление Заказчиком фронта работ; б) задержка выдачи Заказчиком исходно-разрешительной документации; в) отсутствие финансирования; г) изменение технического задания - Подрядчик совместно с Заказчиком определяет новые сроки, что должно быть оформлено в письменном виде Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.3. Заказчик и Подрядчик перед началом производства работ оформляют передачу площадки или отдельного объекта Актом-допуском установленной формы в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Обеспечение работ необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик вправе предоставлять Подрядчику необходимые для выполнения работ материалы. При этом цена работ согласно п. 2.1 настоящего договора уменьшается соразмерно стоимости предоставленного Заказчиком материала (исходя из стоимости материалов согласно смете № ______).

4.3. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы завода изготовителя, удостоверяющие их качество. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, а так же свободны от прав третьих лиц и других обременений. Год изготовления материалов не ранее 2013 года.

4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов (в том числе материалов, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик. Приемка материалов от Заказчика, а также от поставщиков Заказчика осуществляется Подрядчиком по двустороннему акту, в котором в обязательном порядке указывается наименование поставленного материала, его количество, ассортимент, комплектность и качество. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен указать это в акте.

4.5. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику, оборудование, инструмент, приспособления и установки, материалы, передвижные бытовые и складские помещения) несет Подрядчик.

4.6. Сторона, предоставившая материалы, отвечает за их соответствие техническому заданию, смете, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам и техническим условиям.

4.7. Материалы, предоставленные Заказчиком, не использованные Подрядчиком при производстве работ на объекте, передаются (возвращаются) Заказчику по двустороннему акту, либо с согласия Сторон уменьшается цена работ (согласно п.2.1. настоящего Договора) с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

4.8. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. До начала производства работ предоставить Заказчику следующие документы:

- для иностранных работников "разрешение на работу" на право осуществлять трудовую деятельность в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого им разрешено временное проживание;   

- список лиц, допущенных для работы на территорию Заказчика и ознакомленных с требованиями «Положения о пропускном и внутри объектовом  режимах в Обществе» утвержденного и введенного в действие Приказом Генерального директора ОАО «ЗиО-Подольск» №361 от 27.11.2008г., под роспись.

5.1.2. До начала работ по договору Подрядчик обязан пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности на ОАО «ЗиО-Подольск».

5.1.3. Согласовать с Заказчиком места складирования материалов, оборудования, инструментов, приспособлений и установки транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, а также другого имущества Подрядчика.
5.1.4. В течение 5 (пяти) дней с момента вступления договора в силу назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, должность, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.
5.1.5. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Договору в полном соответствии с техническим заданием, сметой, строительными нормами и правилами, Постановлением №390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ»,  СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актулизированная редакция  СНиП 12-01-2004»;», СНиП 12032001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1,  СНиП 12042002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2,  ГОСТ 2340778 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ», ГОСТ 12.1.04685 «Нормы освещения строительных площадок», действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями  техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, безопасности дорожного движения и с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, в том числе монтажные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы. Сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. До начала работ Подрядчик обязан оформить наряд-допуск на проведение огневых работ.
5.1.6. Подрядчик выполняет своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором, и сдает работы Заказчику по Акту сдачи-приемки работ установленной формы (КС-2) и Справке о стоимости работ и затрат (КС-3). Ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников несет Подрядчик.
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельными исходами, в процессе выполнения работ персоналом Подрядчика.

5.1.7. Подрядчик извещает Заказчика за 5 (пять) дней до начала приемки о готовности скрытых работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда он не был письменно информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.1.8. Подрядчик своевременно оформляет и передает Заказчику исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых работ и другую документацию, предусмотренную СНиП и действующей нормативной документацией, согласованную соответствующими надзорными органами Заказчика. 
5.1.9. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
5.1.10. По письменному согласованию с Заказчиком, Подрядчик имеет право использовать машины и механизмы Заказчика. В случае если стоимость эксплуатации предоставленных Заказчиком Подрядчику машин и механизмов входит в цену работ по договору согласно п.2.1, то Подрядчик обязан исключить стоимость эксплуатации данных машин и механизмов из акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.1.11. Подрядчик обязан заблаговременно предоставить Заказчику до приемки выполненных работ товарные накладные, товарные и кассовые чеки (оформленные в соответствии с законодательством РФ) на примененные в процессе производства работ по настоящему Договору материалы (в том числе на расходные материалы), оборудование, конструкции, изделия и т.п.
При работе по утвержденной смете вышеуказанные документы не требуются.
5.1.12. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.1.13. Подрядчик не в праве самовольно (без письменного разрешения Заказчика) использовать материалы и оборудование Заказчика, хранящиеся на территории и объектах ОАО «ЗиО-Подольск».
5.1.14. В случае привлечения иностранной рабочей силы, соблюдать правила, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

5.1.15. В период выполнения работ на территории и объектах ОАО «ЗиО-Подольск», Подрядчик обязан по окончании каждой рабочей смены производить очистку места производства работ, территории, прилегающей к передвижным помещениям Подрядчика от бытовых и производственных отходов. 
5.1.16. По окончании выполнения работ по данному Договору (со дня подписания Акта сдачи-приемки работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),   в течение 10 (десяти) дней за свой счет, Подрядчик обязан очистить территорию от строительного мусора, вывезти остатки материалов, транспортные средства, оборудование, передвижные бытовые и складские помещения, временные сооружения и другое имущество, ввезенное на территорию Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.17. Своевременно устранить своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.1.18. Предупредить Заказчика в письменной форме и до получения от него соответствующих указаний, приостановить работу при обнаружении Подрядчиком:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе или порядке выполнения работ;

- независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования.

5.1.19. Уведомить Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче выполненных Подрядчиком работ (их результата) в порядке, предусмотренном Договором.

5.1.20. Подрядчик обязан выполнять в полном объеме полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат Договору и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.21. При проведении работ на территории и объектах Заказчика (в дальнейшем Общества), предусмотренных настоящим Договором, соблюдать требования «Положения о пропускном и внутри объектовом режимах в Обществе», утвержденного и введенного в действие Приказом Генерального директора ОАО «ЗиО-Подольск» №361 от 27.11.2008г.

5.1.21.1. Подрядчик обязан осуществлять ввоз (внос) материальных ценностей (строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другого имущества) на территорию Общества, на основании оформленных в установленном порядке служебных записок за подписью Директора по безопасности ОАО «ЗиО-Подольск» и товарно-сопроводительных документов установленного образца (товарным накладным, товарно-транспортным накладным) оформленных в соответствии с законодательством РФ.

5.1.21.2. Запрещается производить без письменного разрешения Директора по безопасности ОАО «ЗиО-Подольск» фотографирование, кино- и видеосъемку или зарисовку территории Общества.

5.1.21.3. Запрещается вносить или выносить без письменного разрешения Директора по безопасности ОАО «ЗиО-Подольск» чертежи, документы, съемные носители электронной информации (дискеты, жесткие диски, флэш-накопители, CD-диски и т.д.).

5.1.21.4. Запрещается проносить (провозить) на территорию Общества все виды оружия (холодное, огнестрельное, газовое, пневматическое и т.д.) боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и сильнодействующие вещества.

5.1.21.5. Запрещается проносить, провозить, передавать, употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории Общества.

5.1.21.6. Запрещается оставаться на ночлег в производственных и бытовых помещениях на территории Общества.

5.1.22. По окончании действия договора, Подрядчик должен вернуть Заказчику временные пропуска, являющиеся его собственностью.

5.1.23. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, предоставленные Подрядчиком в рамках открытого запроса предложений (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

            При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

            Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органом государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

            Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 ГК РФ.

Если специальной нормой части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.      

5.1.24. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить доступ сотрудников и техники Подрядчика на объект и выдать на весь период выполнения работ пропуска на право входа (выхода) на территорию Предприятия и разрешительную документацию.
5.2.2. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и приемки их результата.
5.2.3. Предоставить Подрядчику в период проведения всех работ по Договору точки подключения к энергетическим сетям. 
5.2.4. Произвести оплату за выполнение работ в сроки и на условиях предусмотренных Договором.

5.2.5. На момент окончания работ Заказчик  обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ. 
5.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предназначенных для производства работ строительных и иных материалов (изделий, конструкций, комплектующих), оборудования, транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, строительной техники и инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов (изделий, конструкций, комплектующих), оборудования, инвентаря, переданных Заказчиком Подрядчику переходит на Заказчика после сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями п.7.7 настоящего Договора. 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Порядок  проведения  приемки работ, стадии приемки, объем контроля и методы испытаний принимаются в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а также в соответствии с указаниями технологической документации.
7.2. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами обязательств, которые в соответствии с настоящим Договором должны быть выполнены Сторонами к моменту завершения работ. 
7.3. Приемка завершенного объекта производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности при условии соблюдения требований п.7.2.
7.4. Заказчик лично либо через своих представителей совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по Акту сдачи-приемки (формы КС-2) и справке о стоимости выполненных  работ (формы КС-3). 
7.5. Заказчик вправе отказаться  от приемки  выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению. В случае получения отказа Заказчика от приемки работ, Подрядчик обязан в срок, определенный п.8.3 настоящего договора, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт сдачи-приемки работ (формы КС-2) и справку о стоимости выполненных  работ (формы КС-3) Заказчику.
7.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
7.7. Датой сдачи–приемки работ и перехода права собственности результата работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком двухстороннего Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2) и справке о стоимости выполненных  работ (формы КС-3).
7.8. При оформлении приемо-сдаточных документов Стороны руководствуются Унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ от 11.11.1999г. и СНиП 3.01.04-87.

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, сметой, действующими нормами, техническими условиями, СНиП, ГОСТ, заданиями Заказчика.
8.1.2. Надлежащее качество используемых им материалов, конструкций, соответствие их техническому заданию, смете, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами заводов-изготовителей, удостоверяющими их качество.

8.1.3. Устранение недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока и при приемке работ, в сроки, предусмотренные п.8.3 настоящего Договора.

8.2.  Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ________________ месяца  с даты подписания  Сторонами Акта сдачи-приемки работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (формы КС-3). В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. 

8.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. Предельный срок обнаружения ненадлежащего качества выполненных подрядчиком работ – 5 (пять) лет, согласно ст. 756 ГК РФ. За счет своих средств Подрядчик устраняет дефекты, допущенные при производстве работ, вызванные некачественным их проведением Подрядчиком, применением некачественных материалов или выходом из строя инженерных систем, оборудования, возникшие в течение гарантийного срока. Наличие дефектов устанавливается двусторонним Актом дефектных работ. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты или недостатки за свой счет, в срок указанный в Акте дефектных работ, но не более 10 (десяти) календарных дней. 

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика или отказа от составления или подписания акта о выявленных дефектах в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, который обязателен для Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, в течение которого объект не мог эксплуатироваться по причине устранения дефектов. 

8.5. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению недостатков в разумно необходимый для этого срок Заказчик вправе, уведомив Подрядчика, устранить собственными силами или привлечь для устранения недостатков другую организацию с последующим возмещением  Подрядчиком Заказчику понесенных в связи с этим расходов.

8.6. Подрядчик не несет гарантийных обязательств в случае преднамеренного повреждения результата работ Заказчиком либо третьими лицами, а равно вследствие неисполнения или нарушения Заказчиком либо третьими лицами норм технической эксплуатации результата работ.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.2. Заказчик в течение 1 (одного) дня с момента вступления договора в силу назначает приказом (распоряжением) своего представителя на объекте, ответственного за технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям договора, техническому заданию, смете и разрешает все организационные вопросы, связанные с работой Подрядчика на объекте. 
9.3. Заказчик или представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

9.4. Подрядчик обязан вести «Общий журнал производства работ» на русском языке, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Заказчик (представитель Заказчика, инженер) регулярно, один раз в день, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в срок, предусмотренный п.8.3 настоящего Договора принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком. 

Порядок ведения общего журнала производства работ необходимо осуществлять по форме СНиП 12-01-2004 приложение «Г» или РД-11-05-2007 приложение №1 утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007г. №7. 
10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПЕРИОД ПРИЗВОДСТВА РАБОТ

10.1. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные исправлением допущенных им в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены Подрядчиком по вине Заказчика. Обнаруженные Подрядчиком либо Заказчиком ошибки и недостатки подлежат немедленному устранению.

10.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по объекту, и увеличению стоимости работ, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока выполнения работ на соответствующий период и освобождения на этот период от штрафных санкций за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

10.3. Превышение по вине Подрядчика первоначальных объемов и сметной стоимости работ без дополнительного соглашения Сторон, оплачивает Подрядчик за свой счет.

10.4.  В случае если возникнет необходимость осуществить консервацию объекта, Подрядчик будет обязан осуществить своими силами работы по консервации объекта. Порядок, сроки и стоимость консервации объекта Стороны должны будут согласовать в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

10.5. Течение сроков, предусмотренных настоящим Договором, приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации объекта.

10.6. После устранения причин, вызвавших консервацию объекта, Подрядчик возобновляет работы не позднее чем через 5 (пять) дней после получения от Заказчика соответствующего извещения.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. В случае не представления Подрядчиком документов, указанных в п. 18.10  настоящего Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающих 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор

11.3. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: 

11.3.1. За задержку оплаты выполненных работ – пеню в размере 0,04% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы соответствующего платежа.

11.4. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:

11.4.1. За несвоевременное окончание производства работ или срыв договорных обязательств по сроку исполнения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере  0,1% от цены работ по договору за каждый день просрочки. Пеня подлежит оплате Подрядчиком по требованию Заказчика. 

11.4.2. Если Подрядчик по своей вине нарушает сроки выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, о чём письменно уведомляет Подрядчика. 

11.4.3. В случае утери временного пропуска работником Подрядчика, а также не возврата временного пропуска по завершении работ, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 350 (трехсот пятидесяти) рублей за каждый пропуск, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента завершения работ по настоящему Договору.

11.4.4. При выявлении Заказчиком попыток работников Подрядчика пройти на территорию и объекты ОАО «ЗиО-Подольск» (либо фактов нахождения) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, попытки вноса либо хранения алкогольных напитков, совершения хищения имущества Заказчика либо нанесения иного материального ущерба, Подрядчик обязуется перечислить Заказчику 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай. При этом пропуск у указанного работника Подрядчика изымается, возврату не подлежит, и на территорию ОАО «ЗиО-Подольск» такой работник более не допускается. В целях подтверждения факта нахождения в состоянии опьянения Заказчик предоставляет Подрядчику «Акт освидетельствования работника для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения», выданный в Центральном круглосуточном здравпункте №1 медсанчасти ОАО «ЗиО-Подольск», в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования, «Актом о нарушении трудовой дисциплины». Указанные Акты  подписываются уполномоченным представителем Подрядчика назначенным ответственным за проведение работ согласно п.5.1.4., который обязан прибыть в место  составления Акта в течение 30 минут с момента извещения телефонограммой. В случае если, уполномоченный представитель не прибыл в установленный срок, Акт составляется в его отсутствие и подписывается представителями Заказчика.
11.4.5. При выявлении Заказчиком нарушений требований «Положения о пропускном и внутри объектовом режимах в ОАО «ЗиО-Подольск» за исключение случаев предусмотренных п.11.4.4., СНиП 12-03-2001 «Безопасности труда в строительстве. Часть I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасности труда в строительстве. Часть II. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.05.04-85*, ГОСТ 8220-85, ППБ 01-03 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», ПОТ Р М 020-2001 «Межотраслевых правил по охране труда при электрогазосварочных работах», ПОР Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», Положения «Внутренний транспорт предприятия. Организация безопасной эксплуатации», Подрядчик обязуется перечислить Заказчику 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждого нарушителя. При этом пропуск у указанного работника Подрядчика изымается, возврату не подлежит, и на территорию ОАО «ЗиО-Подольск» такой работник более не допускается. Документ, подтверждающий факт нарушения, является протокол-докладная, подписанный представителями Заказчика и уполномоченными представителями Подрядчика назначенным ответственным за проведение работ согласно п.5.1.4., который обязан прибыть в место составления протокола в течение 30 минут с момента извещения телефонограммой. В случае если уполномоченный представитель не прибыл в установленный срок, протокол (акт) составляется в его отсутствие и подписывается представителями Заказчика.
11.4.6. Нарушения, предусмотренные п.п.5.1.15 и 5.1.16 подтверждаются актом за подписями представителей Заказчика и представителем Подрядчика назначенным ответственным за проведение работ согласно п.5.1.4.,  который обязан прибыть в   место составления    протокола   в течение 30 минут с момента извещения телефонограммой.      В случае если, либо уполномоченный представитель не прибыл в установленный срок, акт составляется в его отсутствие и подписывается представителями Заказчика. В случае неисполнения требований предусмотренных п.п.5.1.15 и 5.1.16 Подрядчик обязан перечислить Заказчику 5 000 (пять тысяч) рублей.
11.4.7. В случае выявления факта несанкционированного (без письменного разрешения Заказчика)  использования Подрядчиком материалов и оборудования Заказчика, хранящиеся на территории и объектах ОАО «ЗиО-Подольск», Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость несанкционированно использованных материалов (по среднерыночной цене на момент выявления) и  перечислить Заказчику  15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
11.4.8. В случае причинения ущерба Заказчику или третьим лицам, в частности, вследствие нарушения Подрядчиком правил техники безопасности, пожарной безопасности или строительных норм при проведении работ, а также некачественным их проведением, применением некачественных материалов или выходом из строя инженерных систем, оборудования, Подрядчик возмещает Заказчику понесенный ущерб в полном объеме. Ответственность за соблюдение требований техники безопасности при производстве работ возлагается на Подрядчика. Акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве с персоналом Подрядчика составляет Подрядчик.

11.5. В случае не обеспечения безопасности работающих и повторяющихся нарушений Подрядчиком требований охраны труда при производстве работ на площадях Заказчика,  Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч)  рублей за каждый выявленный факт.

11.6.   Ответственность за сохранность объекта, до полного завершения работ, а также предназначенных для возведения объекта строительных и иных материалов (изделий, конструкций, комплектующих), оборудования, транспортных средств, передвижных бытовых и складских помещений, временных сооружений, строительной техники и инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящиеся на территории строительной площадки неиспользованные материалы и другое имущество принадлежащее Подрядчику), несет Подрядчик. 

11.6. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия любого характера,  нормативно-правовые акты органов исполнительной и законодательной власти, носящие запретительный характер и другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора).
12.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.
12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств в виду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления или с того момента, когда соответствующей стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
12.4. Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, то стороны будут вправе расторгнуть настоящий Договор при отсутствии взаимных задолженностей и обязательств.
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И СМЕТУ 

13.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническое задание, смету при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по цены не превышают 10% указанной в смете общей цены работ. Заказчик вправе дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в техническое задание, смету, исключить любую работу. 

- изменить качество или вид любой части работы.

- выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения работ по объекту.

13.2.  Внесение в техническое задание и смету изменений в большем против указанного в п.13.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

13.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе производства работ не учтенные в техническом задании и смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%, обязан сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 2 (двух) рабочих дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

13.4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные в п.13.3, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

14. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

14.1. Подрядчик обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертифи​катов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

15.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд  Московской области. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

15.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставление Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполненные работы.

16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением Сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа, вступившим в законную силу.

16.2. В случаях, установленных договором и законодательством, договор, может быть, расторгнут досрочно.

16.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор, о чём письменно уведомляет Подрядчика за 10 (десять) календарных дней до момента окончания действия договора, в следующих случаях:

16.3.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

16.3.2. Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, при соблюдении п.16.5 настоящего Договора.

16.3.3. В случае если Подрядчик обнаружит в ходе производства работ неучтенные в техническом задании и смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ (предусмотренной п.2.1. настоящего Договора) более чем на 10%.

16.3.4. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на 10 (десять) календарных дней.

16.3.5. Аннулирования свидетельства СРО на виды работ выполняемые Подрядчиком согласно настоящему Договору, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производства работ.

16.3.6. В случае неоднократного привлечения Подрядчика к ответственности, в виде штрафа в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

16.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор, о чём письменно уведомляет Заказчика за 10 (десять) календарных дней до момента окончания действия договора, в следующих случаях:

16.4.1. Финансовой несостоятельности Заказчика, или задержки им расчетов за выполненные работы более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

16.4.2. Остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) рабочих дней, за исключением случаев консервации объекта. А также в случае неоднократной остановки работ по вине Заказчика.

16.4.3. Изменения цены работ более чем на 10% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в техническое задание и смету.

16.5. При расторжении Договора по любым причинам, Заказчик обязан в срок согласно п.7.3 принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора работы, подписать предоставленный Подрядчиком соответствующий Акт приема-передачи (формы КС-2)   фактически выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и  затрат (формы КС-3)  или дать мотивированный отказ в его подписании. Если по истечении данного срока Заказчик не представил подписанный акт или мотивированный отказ, работы считаются принятыми, а акт подписанным.

16.6. При  расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязан после оформления документов, указанных в п.16.5, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, а Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней обязан возвратить Заказчику пропуска, материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком. 

16.7. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

17.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, включая гарантийные обязательства.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

18.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

18.3. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению настоящего Договора, полученные посредствам факсимильной и электронной связи, имеют юридическую силу до получения их оригиналов.

18.4. Каждая Сторона гарантирует, что в случае ее реорганизации, изменения юридической и организационной формы, новая организация будет являться полным правопреемником старой и должно выполнять все обязательства, в соответствии с условиями настоящего Договора. О таких изменениях сторона информирует другую сторону за 5 (пять) рабочих дней до их регистрации.

18.5. В случае изменения, у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой, частью настоящего Договора.

18.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему  Договору.  

18.7. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора, считаются оформленными надлежащим образом, если скреплены печатями и подписями  Сторон.

18.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне без взаимного согласования.

18.9. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

18.10. «В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента заключения настоящего Договора Подрядчик обязуется представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей 25% балансовой стоимости его активов, а именно:

- копия справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из  Сторон находится один экземпляр настоящего  Договора. 

19.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

19.3. В случае расторжения Договора по Решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
20. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

20.1. Приложение №1 - техническое задание   на 7 (семи) листах.

20.2. Приложение №2 - смета №________  на ___ (_________) листах. 

20.3. Приложение №3 – график производства работ  на _________ листах.
20.4. Приложение №4 – акт скрытых работ на 3 (трех) листах.
20.5. Приложение №5 – акт сдачи выполненных работ на 3(трех) листах.
21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Заказчик»:

Открытое акционерное общество

 «Машиностроительный завод

«ЗиО - Подольск»

Юридический адрес: 142103, Московская обл., 

г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2

Тел.8(495)747-10-25

Р/сч. 40702810640330100901

ОАО «Сбербанк России» г. Москва

К/сч. 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН 5036040729

КПП 509950001 

«От Заказчика»:                            

Главный инженер

ОАО «ЗиО-Подольск» 

​​​​​​​​​​​______________________________/А.Н. Рубцов/
М.П.

	«Подрядчик»:

Наименование организации:_________________

_________________________________________

Юридический адрес:_______________________

_________________________________________

Тел. _____________________________________

Р/сч._____________________________________

_________________________________________

К/сч._____________________________________

БИК_____________________________________

ИНН____________________________________

КПП____________________________________

«От Подрядчика»: 

________________________________________ 

___________________________/______________/

М.П.


	


Приложение №1 

                          к Договору №______________________
 от «____»_________2015г.

Техническое задание

На ремонт бытовых помещений  2 этажа для хранения документов (бывшая столовая)

цех №33

ОАО «ЗиО-Подольск».

г. Подольск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о проектной документации на строительство.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ (ППР).
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт бытовых помещений 2 этажа для хранения документов (бывшая столовая) цех №33                     ОАО «ЗиО-Подольск».


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения о проектной документации на строительство

	-

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Для производства работ по ремонту бытовых помещений 2 этажа для хранения документов (бывшая столовая) цех №33 «ЗиО-Подольск» необходимо выполнить комплекс работ включающих в себя следующие работы: демонтажные работы, строительно-монтажные работы, уборка, погрузка и вывоз мусора. Все работы осуществляются Подрядчиком. Данные виды работ должны быть включены в локальную смету.

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Работы вести согласно СНиП 12-03-2001(безопасность труда в строительстве), СНиП 3.04.01-87 (изоляционные и отделочные покрытия), СП 31.13330.2012.

Использовать для подъезда транспорта существующие дороги и ворота;

 Для освещения стройплощадки использовать существующее освещение для участков работ;

Обеспечить своевременную доставку материалов на объект;

Проходы к рабочим местам должны производиться по оборудованным маршрутам следования;

Обеспечить соблюдение персоналом правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ;

При необходимости допускается производство работ во 2-ю смену и в выходные дни.

Требования к квалификации Подрядчика:

         Наличие опыта производства строительно-монтажных  работ на сумму не менее 50% от НМЦ за 2013 – 2015 гг. с предоставлением подтверждающих документов.



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	-




	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Таблица 1

Ведомость физических объемов работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов для хранения документов бытовые помещения (бывшая столовая 2 этаж)

2 этаж

1

Демонтаж плинтуса из керамической плитки

м

478.7

2

Демонтаж облицовки стен керамической плиткой (санузел)

М2
36.7

3

Демонтаж покрытия пола из метлахской плитки

М2
542.9

4

Демонтаж цементной стяжки(50мм)

М2
542.9

5

Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконниками

М2
42.2

6

Демонтаж перегородок (кирпич)

М2
28.2

7

Демонтаж деревянных дверей (3 шт)

М2
10.5

8

Устройство цементной стяжки (50мм)

М2
542.9

9

Монтаж плинтуса из метлахской плитки

М

478.7

10

Монтаж покрытия пола (метлахской плиткой)

М2
542.9

11

Монтаж металлических дверей противопожарных 3(шт)

М2/т

10.5/0.18

12

Установка доводчиков на противопожарные двери

Шт

3

13

Зачистка стен и колонн от краски

М2
1592.5

14

Гипсовая штукатурка стен и колонн

М2
1629.2
15

шпатлевка стен и колонн

М2
1592.5
16

Грунтовка стен и колонн

М2
1592.5
17

Водоэмульсионное окрашивание стен и колонн (2раза)

М2
1592.5
18

Зачистка  ребристого потолка от краски

М2
542.9

19

Грунтовка ребристого  потолка

М2
542.9

20

Шпатлевка ребристого потолка

М2
542.9

21

Водоэмульсионное окрашивание ребристого потолка (2раза)

М2
542.9

22

Ремонт штукатурки откосов (окна и двери)

М2
35.4

23

Окраска откосов (ВА) (двери и окна)

М2
35.4

24

Монтаж оконного блока ПВХ (13 шт) трехстворчатые, двух камерные (1.8х1.8м)

М2
42.2

25

Монтаж подоконной доски ПВХ(13 шт)1.8*13(шириной 400 мм)

М

23.4

26

Монтаж водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием(13 шт) (шириной 250мм)

М

23.4

27

Облицовка стен в санузле керамической плиткой (высотой до 2.1м)

М2
36.7




Предоставить ведомость отделочных работ на согласование Заказчику
	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ  

	Поставка материалов: осуществляется подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющие их качество. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, а так же свободны от прав третьих лиц и других обременений. Год изготовления материалов не ранее 2013 года.

                                                                                                                                                      Таблица 2

Ведомость материалов

№ п.п.

Наименование материалов

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единица измерения

Количество

1

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2

М2
42.2

2

Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

М

23.4

3

Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм

Т

0.000234

4

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа в баллонах по 750 мл

Шт

44

5

Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная,

КГ

492.2

6

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У

Т

0.17

7

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм

М

23.4

8

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм

Шт

174

9

Клинья пластиковые монтажные

Шт

431

10

Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

Т

1.6

11

Лента бутиловая

М

106.8

12

Лента бутиловая диффузионная

М

24.9

13

Лента ПСУЛ

М

67.1

14

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые

М2
33.6

15

Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

М2
553.8

16

Плитки керамические плинтусные прямые

М

504

17

Плитки керамические угловые

М

22.4

18

Плитки керамические фасонные карнизные прямые

М

20.5

19

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400

Т

0.01468

20

Раствор готовый кладочный цементный марки 150

М3
27.7

22

Раствор готовый кладочный цементный марки 200

М3
7.8

22

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6

М3
1.32

23

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3

М3
0.5

24

Смесь штукатурная

КГ

15640.32

25

Шпатлевка клеевая

Т

1.3

26

Шпатлевка масляно-клеевая

Т

0.7

27

Болты анкерные

Т

0.0315

28

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни

компл.

3

29

Доводчик дверной "DORMA TS 68" (вес закрываемой двери до 80 кг)

Шт

3

30

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2300 мм

Шт

3




	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1

-

-

-

-




	РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Бытовые помещения цеха №33 для хранения документов (бывшая столовая) 2 этаж.

 ОАО «ЗиО-Подольск».


	РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы выполнять согласно СНиП 3.04.01-87 (изоляционные и отделочные покрытия), СП 31.13330.2012.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Не менее 12 месяцев со дня подписания актов приемки-передачи выполненных работ.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Производство строительно-монтажных работ осуществлять согласно следующим нормативным документам:-  Постановление №390 от 25.04.2012г «Правила противопожарного режима в РФ»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актулизированная редакция  СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».




	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в срок и объемах указанных в разделах 5 и 8  задания. Приемка работ осуществляется на основании подписанных актов на скрытые работы (с приложением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющие качество применяемых материалов), актов сдачи приемки работ установленной формы (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). 

Цена работ должна быть определена сметой, рассчитанной в соответствии с требованиями нормативной базы ТСНБ-2001 для Московской области с применением коэффициентов пересчета сметной стоимости в текущие цены к нормативной базе ТСНБ-2001.




	От «Заказчика»:                            

Главный инженер

ОАО «ЗиО-Подольск» 

____________________/А.Н. Рубцов/
М.П.


	От «Подрядчика»: 

______________

__________________/_________________/

М.П.


Приложение №4

к Договору № ___________ от ___________2015г.

	Объект капитального строительства
	

	

	(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

	Застройщик или заказчик
	                        

	
	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

	

	почтовые реквизиты, тел./факс – для юр. лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физ. лиц)

	Лицо, осуществляющее строительство
	

	
	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

	

	почтовые реквизиты, тел./факс – для юр. лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физ. лиц)

	

	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
	

	
	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

	

	почтовые реквизиты, тел./факс – для юр. лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физ. лиц)

	Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее

работы,  подлежащие освидетельствованию 
	

	
	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

	
	

	почтовые реквизиты, тел./факс – для юр. лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физ. лиц)

	

	АКТ

	освидетельствования скрытых работ

	

	№
	
	
	                    от 

	Представитель застройщика или заказчика
	 

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего строительство
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица осуществляющее строительство, выполнившее работы,  подлежащее освидетель- ствованию: ______________________________________________________________________________



	А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: _________________________

	

	(наименование должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



	произвели осмотр работ, выполненных
	

	(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

	и составили настоящий акт о нижеследующем:


	

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
	

	

	

	(наименование скрытых работ, с указанием конструктивных элементов, осей, отметок)



	2. Работы выполнены по проектной документации: 
	

	
	(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной 


	документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

	

	3. При выполнении работ применены:
	

	
	(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на 

	

	сертификаты, или другие документы, подтверждающие качество)

	4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: 

	
	

	(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

	

	испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

	5. Даты: начала работ: ____________

	         окончания работ: ____________

	6. Работы выполнены в соответствии с:
	

	
	(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента 

	

	(норм и правил),иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

	

	7. Разрешается производство последующих работ по:
	

	

	(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

	Дополнительные сведения:
	

	

	
	
	

	Приложения:
	

	

	Представитель застройщика или заказчика
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представитель лица, осуществляющего строительство
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащее освидетель 

	ствованию
	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представители иных лиц, участвующих в освидетельствовании:
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)


	От «Заказчика»:                            

Главный инженер

ОАО «ЗиО-Подольск» 

​​​​​​​​​​​____________________/А.Н. Рубцов/
М.П.
	От «Подрядчика»: 

__________________________

__________________/____________________/

М.П.


Приложение №5

к Договору № ___________ от ___________2015г.

	Объект капитального строительства
	

	

	(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

	Застройщик или заказчик
	                        

	
	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

	

	почтовые реквизиты, тел./факс – для юр. лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физ. лиц)

	Лицо, осуществляющее строительство
	

	
	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

	

	почтовые реквизиты, тел./факс – для юр. лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физ. лиц)

	

	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
	

	
	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

	

	почтовые реквизиты, тел./факс – для юр. лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физ. лиц)

	Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее

работы,  подлежащие освидетельствованию 
	

	
	(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

	
	

	почтовые реквизиты, тел./факс – для юр. лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физ. лиц)

	

	АКТ

	сдачи выполненных работ

	

	№
	
	
	                    от 

	Представитель застройщика или заказчика
	 

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего строительство
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица осуществляющее строительство, выполнившее работы,  подлежащее освидетель- ствованию: ______________________________________________________________________________



	А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: _________________________

	

	(наименование должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)



	произвели осмотр работ, выполненных
	

	(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

	и составили настоящий акт о нижеследующем:


	

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
	

	

	

	(наименование скрытых работ, с указанием конструктивных элементов, осей, отметок)



	2. Работы выполнены по проектной документации: 
	

	
	(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной 


	документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

	

	3. При выполнении работ применены:
	

	
	(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на 

	

	сертификаты, или другие документы, подтверждающие качество)

	4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: 

	
	

	(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

	

	испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

	5. Даты: начала работ: ____________

	         окончания работ: ____________

	6. Работы выполнены в соответствии с:
	

	
	(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента 

	

	(норм и правил),иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

	

	7. Разрешается производство последующих работ по:
	

	

	(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

	Дополнительные сведения:
	

	

	
	
	

	Приложения:
	

	

	Представитель застройщика или заказчика
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представитель лица, осуществляющего строительство
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащее освидетель 

	ствованию
	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)



	Представители иных лиц, участвующих в освидетельствовании:
	

	

	(должность, фамилия, инициалы, подпись)


	От «Заказчика»:                            

Главный инженер

ОАО «ЗиО-Подольск» 

​​​​​​​​​​​____________________/А.Н. Рубцов/
М.П.
	От «Подрядчика»: 

____________________________

__________________/_______________/

М.П.



