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ДОГОВОР № _________________
на проведение текущего ремонта
г. Димитровград





            «___»_________20__ г.





                                           

Федеральное       государственное       унитарное       предприятие «Предприятие   по   обращению   с   радиоактивными   отходами «НО РАО» (ФГУП «НО РАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Димитровградский» Карасева Алексея Юрьевича, действующего на основании доверенности № 319/77/2014-ДОВ от 12.11.2014, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель, Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) работы по текущему ремонту здания 190, помещений 405 и 406 в здании 105а, помещения 204 в здании 134, расположенных по адресу: Ульяновская обл., г. Димитровград, Западное шоссе, 9 (промплощадка № 1 АО «ГНЦ НИИАР»), в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, дефектными ведомостями и иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. 

1.2.  Виды работ по ремонту и отделке, производимые Подрядчиком, устанавливаются в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3.  Срок оказания услуг:
- начало оказания услуг «____»_____________2015 г.
- окончание оказания услуг «____»____________2015 г.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.  Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________(____________) рублей _______ копеек, в том числе 
НДС __%- _____________.
2.2.  Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору, стоимость материалов необходимых для выполнения работ и самого ремонта согласно перечня выполняемых работ, а также транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, расходы на вывоз производственных отходов, расходы на страхование, расходы на уплату налогов, иных сборов и другие обязательные платежи.
2.3. Оплата работы осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания акта приема выполненных работ, на основании счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Подрядчика: 

3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. 

3.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 

3.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами, возводить все временные сооружения (коммуникации), необходимые для выполнения ремонтных работ и, до сдачи работ, осуществить их демонтаж и вывоз. 
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 7 (Семь) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 

Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. 

3.1.4. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения. 

3.1.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков, только с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом ответственность за действия субподрядчиков полностью лежит на Исполнителе.
3.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
3.1.7. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

3.2. Обязанности Заказчика: 

3.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в здания и помещения, указанные в п. 1.1. 
3.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

3.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. Права Заказчика: 

3.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

3.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 

3.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 

3.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 
3.3.5. Заказчик вправе запрашивать и проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение работ (далее – Финансовые документы) в рамках настоящего Договора. Проверка Финансовых документов может осуществляться Заказчиком при сдаче Исполнителем работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора, а в случае необходимости в иное время, на основании запроса Заказчика.
4.  ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1.  Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания работ обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения настоящего Договора. 

4.2.  Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и акта приемки (унифицированная форма КС-2), который отражает стоимость всех выполненных работ Подрядчиком за отчетный период. 

4.3.  Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения актов приема выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанные акты или мотивированный отказ от приема работ.

4.4.  Отказ Заказчика от приема выполненных работ составляется в письменной форме и содержит мотивированное обоснование причин отказа.

4.5.  Исполнитель, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента выполнения работ, на основании оформленных актов приема, указанных в 
п. 4.2. настоящего Договора, предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с п.5.1. ст. 169 НК РФ.
5. ПОЛОЖЕНИЯ О НАЛОГОВОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ


5.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 5.2 настоящего Договора, не позднее пятнадцати дней с даты заключения Договора.

5.2. Исполнитель в срок, установленный п. 5.1 Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности   представляется   копия   бухгалтерского  баланса,  заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Исполнителем документов, перечисленных пунктом 5.2 в срок, установленный пунктом 6.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 

6. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.

6.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

6.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

6.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ
7.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. 

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. 

7.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 

7.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки. 

7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: 

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. Срок устранения недостатков не может превышать трети от общего времени, потраченного на выполнение работ; 

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. 

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение. 

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 2 (Двух) месяцев с момента приемки работ. 

7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона. 

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

7.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Под обстоятельством непреодолимой силы (Форс-мажор) понимаются любые обстоятельства, где возможности противодействовать им могут лишь незначительно уменьшить ущерб, наносимый ими. При этом факт организации максимально возможного противодействия этому обстоятельству, не ставящий жизнь человека в опасность, должен быть установлен.

8.2. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: эмбарго на экспорт или импорт, а также акты или действия органов власти и управления стран и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы является удостоверение соответствующей Торговой палаты. Затронутая этим событием Сторона должна в семидневный срок с момента, когда ей стало известно о наличии обстоятельств непреодолимой силы, сообщить другой Стороне о ее характере, начале и прекращении ее действия.

8.4. В течение периода действия непреодолимой силы сроки выполнения Работ и услуг, оплаты и прочие Договорные условия, на которые влияют такие обстоятельства, должны быть изменены в зависимости от последствий таких событий, при этом Сторона, находящаяся под воздействием непреодолимой силы освобождается от ответственности за неисполнение обязательств.

8.5. Если действие непреодолимой силы длится более трех (3) месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор или Стороны примут решение о продлении срока действия Договора.

8.6. Обстоятельствами  непреодолимой силы (Форс - мажор) не являются наводнения, пожар, землетрясения или иные явления природы, аварии техногенного характера, а также войны, военные действия, блокады.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. 

9.3. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё письменный ответ в течение 30 дней.

9.4. В случае недостижения согласия, споры подлежат разрешению в арбитражном суде, с учетом правил о подсудности.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению сторон. 

- в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором. 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.
11.2. Любые дополнения, приложения и соглашения, составленные в рамках настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим или почтовым адресам сторон с получением под расписку, соответствующими должностными лицами.
11.3. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Приложение №1– Техническое задание;
- Приложение № 2- Образец акта приема выполненных работ;
- Приложение № 3 – Дефектные ведомости;
- Приложение № 4 – Локальные сметы.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») Адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва

ул. Пятницкая, д. 49А, стр. 2
ИНН:5838009089 
КПП:770501001 
ОГРН: 1027739034344
р/с: 40502810900000007786

в ГПБ (АО), г. Москва

к/с: 30101810200000000823
БИК: 044525823
  ______________/А.Ю. Карасев
      Подрядчик (Исполнитель)
     ___________________/ 

М.П.

    М.П.

Приложение №1

к Договору № ________

от   «___» __________20___г.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение текущего ремонта здания 190, помещений 405 и 406 в здании 105а, помещения 204 в здании 134.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	1.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных 

	Сведения представлены в Дефектных ведомостях:

 «Текущий ремонт здания 190» 

 «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»

«Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»

	1.2 Сведения о месте выполнения работ

	Здание 190, помещения 405 и 406 в здании 105а, помещение 204 в здании134 расположены по адресу: 433510, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград 10, промплощадка АО «ГНЦ НИИАР»

	1.3 Требования к разработке ППР

	Требований к необходимости разработки ППР до начала производства работ нет


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Текущий ремонт здания 190, помещений 405 и 406 в здании 105а, помещения 204 в здании 134.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	В соответствии с локальными сметными расчетами:

«Текущий ремонт здания 190» 

«Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»

«Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	Таблица 1

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Наименование

Кол-во листов

1

Локальный сметный расчет «Текущий ремонт здания 190»

12

2

Локальный сметный расчет «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»

5

3

Локальный сметный расчет «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»

8

4

Дефектная ведомость «Текущий ремонт здания 190»

3

5

Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещения 204 
в здании №134»

1

6

Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещений 405 и 406 
в здании № 105а»

2




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

	Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по экологической безопасности. Не допускается: 

- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);

- разливы нефтепродуктов на территории Заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой);

- мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работы: в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора.

Окончание работ: в течение 75 (Семидесяти пяти) рабочих дней со дня начала работ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Система менеджмента качества подрядной организации должна соответствовать стандарту ISO 9001 (ГОСТ Р ISO 9001) или система управления качеством подрядной организации должна соответствовать законодательным, нормативным требованиям и требованиям договора.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	9.1. Работы по текущему ремонту здания 190, помещения 204 в здании 134 проводятся в зоне ионизирующего излучения.

9.2. При проведении работ необходимо соблюдать требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «ГНЦ НИИАР» (далее – Институт) и Положения «О разрешительной системе доступа персонала филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО», командированных лиц, посетителей и транспортных средств в охраняемые помещения, здания и на территории ПГЗ ЖРО ОПП, где проводятся работы с РАО. А также о разрешительной системе допуска к работам, документам, сведениям.»

· Подрядчик обязан осуществлять ввоз (внос) материальных ценностей (строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другого имущества) на территорию Института, на основании оформленных в установленном порядке материальных пропусков и с товарно-сопроводительными документами установленного образца (товарным накладным, товарно-транспортным накладным) оформленных в соответствии с законодательством РФ.

· Запрещается производить фотографирование, кино- и видеосъемку или зарисовку территории Института и объекта.

· Запрещается проносить (провозить) на территорию Института и объекта все виды оружия (холодное, огнестрельное, газовое, пневматическое и т.д.) боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и сильнодействующие вещества.

· Запрещается проносить, провозить, передавать, употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории Общества.

· По окончании действия договора, Подрядчик должен вернуть заказчику временные пропуска, являющиеся собственностью Института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
	Подрядчик гарантирует:

- Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Гарантия устанавливается с даты подписания акта о приемке.

- Срок гарантийного обслуживания 2 года.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства текущего ремонта согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, в том числе:

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

· СниП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

· СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 (при наличии требований).


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЮ)
	Ремонт выполняется только юридическими лицами, имеющими:

         - лицензию на осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну;

         - лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающую право на эксплуатацию ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;

          - свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией на следующие виды работ:
       9.2.  Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

      10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

      12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

      12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами.

      12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.

      12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

      15.5. Устройство системы электроснабжения.

      15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. 

      33.1.12. Объекты использования атомной энергии. 

            - решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, с обязательным приложением к данному решению Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, подтверждающие право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

           -копию решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии       

           - сертификат ГОСТ ISO 90012011. Система Менеджмента качества применительно к работам:


45.4 Производство отделочных работ.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение персонала заказчика при выполнении работ не требуется.



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№

п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	ППР
	План производства работ

	2. 
	СниП
	Строительные нормы и правила 

	3. 
	СП
	Свод правил





Приложение №2
к Договору № ________

от   «___» __________20___г.

АКТ приема выполненных работ (ОБРАЗЕЦ)
г. Димитровград                                                             «___»__________20___г.

Федеральное       государственное       унитарное       предприятие «Предприятие   по   обращению   с   радиоактивными   отходами «НО РАО» (ФГУП «НО РАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Димитровградский» Карасева Алексея Юрьевича, действующего на основании доверенности № 319/77/2014-ДОВ от 12.11.2014, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель, Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» составили настоящий акт о нижеследующем:
Стороны подтверждают, что работы по Договору на выполнение текущего ремонта № ____________ от «____»___________20___г. выполнены в полном объеме и в срок.
	От Заказчика:
Директор филиала

__________________/А.Ю. Карасев

М.П.
	От Подрядчика (Исполнителя):



Приложение № 3
к Договору № ________

от   «___» __________20___г.
Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

Дефектная ведомость № 1
 «Текущий ремонт здания 190»

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол.
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5

	S=16,9х6,0=101,4 м2; Р=45,8 пм; Н=6,2 м

	1
	Очистка поверхности стен от отслоившейся краски вместе с грибком
	м2
	15,0
	

	2
	Обработка стен антигрибковым составом 
	м2
	15,0
	

	3
	Покрытие стен поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «бетон-контактом» за 1 раз
	м2
	15,0
	

	4
	Простая масляная окраска потолка за 2 раза с расчисткой старой краски свыше 35 %
	м2
	101,4
	

	5
	---,,---, то же стен
	м2
	256,2
	

	6
	Окраска масляными составамитруб разного диаметра за 2 раза
	м2
	10,0
	

	7
	---,,---, то же запорной арматуры за 2 раза
	м2
	10,0
	

	8
	---,,---, то же вентиляционных коробов
	м2
	5,0
	

	9
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2/шт.
	14,7/7,0
	

	10
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	м2/шт.
	14,7/7,0
	

	11
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	7
	

	12
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	7
	

	13
	Установка и крепление наличников
	пм
	72,8
	

	14
	Разборка полов из старого пластиката 
	м2
	101,4
	

	15
	Подготовка основания: обеспыливание, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (стойким к перепадам температуры наружного воздуха)
	м2
	101,4
	

	16
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, стойкая к перепадам температуры наружного воздуха
	м2
	101,4
	

	17
	Устройство покрытий наливных (пленкообразующим слоем, стойким к перепадам температуры и рекомендованным к использованию в дезактивируемых помещениях)
	м2
	101,4
	

	18
	Разборка старых деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (1,2 × 1,5 м)
	м2
	12,6
	

	1
	2
	3
	4
	5

	19
	Установка новых оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2м2
	м2
	12,6
	

	20
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 
	м2
	18,9
	

	21
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
	м2
	18,9
	

	Наружные работы

	22
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза (металлический козырек)
	м2
	2,55
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой 
	м2
	2,55
	

	24
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (затирка цоколя
	м2
	59,8
	

	25
	Шпатлевка цоколя
	м2
	59,8
	

	26
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	м2
	59,8
	

	27
	Улучшенная окраска акриловыми фасадными красками по подготовленной поверхности за 2 раза 
	м2
	59,8
	

	28
	Ремонт тротуаров из литого асфальта  (отмостка) 

 шириной 0,6 м
	м2
	27,6
	

	29
	Ремонт асфальто-бетонного покрытия  дорог отдельными местами
	м2
	300,0
	

	30
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических 
	шт.
	4,0
	

	31
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания
	т.
	6,0
	

	32
	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
	т.
	0,4
	

	33
	Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ-021 
	м2
	11,5
	

	Кровля

	34
	Разборка покрытий кровель из листовой стали  (разборка старых фартуков)
	м2
	7,2
	

	35
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
	м2
	119,4
	

	36
	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону 
	м2
	2,4
	

	37
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие падуг)
	м2
	2,4
	

	38
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	м2
	12,0
	

	39
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	м2
	32,0
	

	40
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие участков кровли)
	м2
	107,4
	

	41
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя 
	м2
	107,4
	

	42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (окраска вентиляционных труб)
	м2
	1,3
	

	43
	Уборка строймусора (пластикат, бикрост) вручную с погрузкой в а/самосвал
	т
	5,0
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Электромонтажные работы

	44
	Замена выключателей наружных
	шт.
	12,0
	

	45
	---,,---, то же наружных герметичных
	шт.
	1.0
	

	46
	Замена светильников 
	шт.
	15,0
	

	47
	---,,---, то же уличных с герметичным плафоном
	шт.
	1,0
	

	48
	Замена розеток наружных 220 В
	шт.
	7,0
	

	49
	---,,---, то же 380 В
	шт.
	3,0
	

	50
	---,.---, то же 36 В
	шт.
	2,0
	

	51
	Замена провода ВВГнг 3х1,5
	пм
	90,0
	

	52
	---,,---, то же 2х1,5
	пм
	40,0
	

	53
	---,,---, то же 3х2,5
	пм
	50,0
	

	54
	Прокладка кабель-канала
	пм
	180,0
	

	55
	Замена кабеля 4х6
	пм
	48,0
	

	56
	Замена распределительных коробок
	шт.
	25,0
	

	57
	---,,---, то же телефонной
	шт.
	1,0
	

	58
	Замена телефонного аппарата
	шт.
	1,0
	


Дефектная ведомость № 2
 «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол.
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий полов
	м2
	72,0
	

	2
	Подготовка основания: обеспыливание поверхности, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	72,0
	

	3
	Выравнивание полов 
	м2
	72,0
	Стяжка или наливные полы

	4
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	м2
	72,0
	

	5
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	м2
	48,0
	

	6
	Очистка поверхности потолка
	м2
	72,0
	

	7
	Шпатлевка потолков
	м2
	72,0
	

	8
	Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	м2
	72,0
	

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка 
	м2
	72,0
	

	10
	Снятие обоев со стен
	м2 
	104,0
	

	11
	Выравнивание стен (шпатлевка стен)
	м2 
	104,0
	

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен "бетон-контактом"
	м2 
	104,0
	

	13
	Оклейка стен обоями улучшенными
	м2
	104,0
	

	14
	Разборка деревянных заполнения дверного проема
	м2
	5,4
	

	15
	Установка блока в дверном проеме
	м2
	5,4
	

	16
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	2
	

	17
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	2
	

	18
	Установка и крепление наличников
	м
	21,4
	

	19
	Установка новых оконных заполнений из конструкций ПВХ 
	м2
	14,0
	

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах
	п.м.
	9,0
	

	21
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
	м2
	2,7
	

	Электромонтажные работы

	21
	Автомат на ток до 25 А
	шт.
	1,0
	

	22
	Замена выключателей 
	шт.
	3,0
	

	23
	Замена светильников 
	шт.
	16,0
	

	24
	Замена розеток 
	шт.
	16,0
	

	25
	Замена провода ВВГнг 3х2,5
	пм
	120,0
	

	26
	Замена провода ВВГнг 2х1,5
	пм
	80,0
	

	27
	Демонтаж кабеля
	пм
	200,0
	

	28
	Укладка кабель-канала
	пм
	200,0
	

	29
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	пм
	200,0
	


Дефектная ведомость № 3
 «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134 »

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол.
	Примеч.

	S=6,55х6,23=40,8 м2; Р=25,56 пм; Н=3,8 м

	1
	Разборка покрытий полов из пластиката
	м2
	40,8
	

	2
	Подготовка основания: обеспыливание поверхности, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
	м2
	40,8
	

	3
	Выравнивание полов цементной стяжкой
	м2
	40,8
	

	4
	Устройство стяжек цементных (полов) толщиной 20 мм
	м2
	40,8
	

	5
	Устройство покрытий наливных (пленкообразующий слой, стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях)
	м2
	40,8
	

	6
	Очистка поверхности потолка
	м2
	40,8
	

	7
	Простая окраска масляными составами по штукатурке потолков
	м2
	40,8
	

	8
	Очистка поверхности стен
	м2 
	97,12
	

	9
	Простая окраска масляными составами по штукатурке стен
	м2 
	97,12
	

	10
	Разборка деревянных заполнений дверного проема
	м2
	2,94
	

	11
	Установка блока в дверном проеме
	м2
	2,94
	

	12
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1
	

	13
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	1
	

	14
	Установка и крепление наличников
	м
	10,94
	

	Электромонтажные работы

	15
	Замена выключателей 
	шт.
	3,0
	

	16
	Замена светильников с лампами накаливания
	шт.
	4,0
	

	17
	Замена розеток 
	шт.
	12,0
	


	От Заказчика:
Директор филиала

__________________/А.Ю. Карасев

М.П.
	От Подрядчика (Исполнителя):


Приложение № 4
к Договору № ________

от   «___» __________20___г.
Локальный сметный расчет №______* (ОБРАЗЕЦ)
«Текущий ремонт помещения …/ здания №...»

	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	


* Локальный сметный расчет заполняется Подрядчиком на основании Дефектных ведомостей на каждый объект отдельно и согласовывается с Заказчиком.
Общая стоимость по локальным сметным расчетам должна быть ровна цене Договора.

	От Заказчика:
Директор филиала

__________________/А.Ю. Карасев

М.П.
	От Подрядчика (Исполнителя):
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