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[bookmark: _Toc370292557][bookmark: _Toc370205031]НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнение текущего ремонта здания 190, помещений 405 и 406 в здании 105а, помещения 204 в здании 134.


[bookmark: _Toc370292558]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
	[bookmark: _Toc370292560]Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных 

	Сведения представлены в Дефектных ведомостях:
 «Текущий ремонт здания 190» 
 «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»
«Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»

	[bookmark: _Toc370292561]Сведения о месте выполнения работ

	Здание 190, помещения 405 и 406 в здании 105а, помещение 204 в здании134 расположены по адресу: 433510, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград 10, промплощадка АО «ГНЦ НИИАР»

	[bookmark: _Toc370292562]Требования к разработке ППР

	Требований к необходимости разработки ППР до начала производства работ нет


[bookmark: _Toc370292563]ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Текущий ремонт здания 190, помещений 405 и 406 в здании 105а, помещения 204 в здании 134.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	В соответствии с локальными сметными расчетами:
«Текущий ремонт здания 190» 
«Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»
«Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»


ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	Таблица 1

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Локальный сметный расчет «Текущий ремонт здания 190»
	12

	2
	Локальный сметный расчет «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»
	5

	3
	Локальный сметный расчет «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»
	8

	4
	Дефектная ведомость «Текущий ремонт здания 190»
	3

	5
	Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещения 204 
в здании №134»
	1

	6
	Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещений 405 и 406 
в здании № 105а»
	2






[bookmark: _Toc370292567]ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 
	Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования.




[bookmark: _Toc370292569]ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по экологической безопасности. Не допускается: 
- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);
- разливы нефтепродуктов на территории Заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой);
- мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.


[bookmark: _Toc370292570]СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работы: в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора.
Окончание работ: в течение 75 (Семидесяти пяти) рабочих дней со дня начала работ.


[bookmark: _Toc370292571]ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Система менеджмента качества подрядной организации должна соответствовать стандарту ISO 9001 (ГОСТ Р ISO 9001) или система управления качеством подрядной организации должна соответствовать законодательным, нормативным требованиям и требованиям договора.


[bookmark: _Toc370292572]ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	9.1. Работы по текущему ремонту здания 190, помещения 204 в здании 134 проводятся в зоне ионизирующего излучения.
9.2. При проведении работ необходимо соблюдать требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «ГНЦ НИИАР» (далее – Институт) и Положения «О разрешительной системе доступа персонала филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО», командированных лиц, посетителей и транспортных средств в охраняемые помещения, здания и на территории ПГЗ ЖРО ОПП, где проводятся работы с РАО. А также о разрешительной системе допуска к работам, документам, сведениям.»
· Подрядчик обязан осуществлять ввоз (внос) материальных ценностей (строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другого имущества) на территорию Института, на основании оформленных в установленном порядке материальных пропусков и с товарно-сопроводительными документами установленного образца (товарным накладным, товарно-транспортным накладным) оформленных в соответствии с законодательством РФ.
· Запрещается производить фотографирование, кино- и видеосъемку или зарисовку территории Института и объекта.
· Запрещается проносить (провозить) на территорию Института и объекта все виды оружия (холодное, огнестрельное, газовое, пневматическое и т.д.) боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и сильнодействующие вещества.
· Запрещается проносить, провозить, передавать, употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории Общества.
· По окончании действия договора, Подрядчик должен вернуть заказчику временные пропуска, являющиеся собственностью Института.


[bookmark: _Toc370292573]ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
	Подрядчик гарантирует:
- Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Гарантия устанавливается с даты подписания акта о приемке.
- Срок гарантийного обслуживания 2 года.


[bookmark: _Toc370292574]ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Требования по обеспечению производства текущего ремонта согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, в том числе:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
СниП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;


[bookmark: _Toc370292575]ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 (при наличии требований).


[bookmark: _Toc370292577]ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЮ)
	Ремонт выполняется только юридическими лицами, имеющими:
         - лицензию на осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну;
         - лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающую право на эксплуатацию ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации;
          - свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией на следующие виды работ:
       9.2.  Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой
      10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
      12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
      12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами.
      12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
      12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.
      15.5. Устройство системы электроснабжения.
      15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. 
      33.1.12. Объекты использования атомной энергии. 

            - решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, с обязательным приложением к данному решению Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, подтверждающие право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
            
            -копию решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии

     





          
           - сертификат ГОСТ ISO 90012011. Система Менеджмента качества применительно к работам:
	45.4 Производство отделочных работ.


ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение персонала заказчика при выполнении работ не требуется.



[bookmark: _Toc370292578]ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	ППР
	План производства работ

	2. 
	СниП
	Строительные нормы и правила 

	3. 
	СП
	Свод правил
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	Номер страницы
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	4
	Дефектная ведомость «Текущий ремонт здания 190»
	31

	5
	Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»
	34

	6
	Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании 
№ 105а»
	35
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Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО  РАО»
Локальный сметный расчет

«Текущий ремонт здания № 190»
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	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        S=16.9х6.0=101.4 м2 ;Р=45,8 пм ;Н=6,2 м

	

	1
	ТЕРр62-41-1
	Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  (стены) 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,15
100 м2 расчищенной п
	340,70
340,70
	0,00
0,00
	0,00
	51
	51
	0
0
	0
	43,68
6,55
	100

	2
	ТЕР15-04-006-03 прим
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен-антигрибковым составом 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,15
100 м2 покрытия
	170,19
166,66
	3,34
0,34
	0,19
	26
	25
	1
0
	0
	17,32
2,60
	101, 118

	3
	Цена поставщика
	Антигрибковая пропитка     Цена 139,4/1,18/5,66*1,02*1,03
	2,25
кг
	21,93
0,00
	0,00
0,00
	21,93
	49
	0
	0
0
	49
	0,00
0,00
	

	4
	ТЕР15-04-006-03 прим
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен-"бетон-контактом" 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,15
100 м2 покрытия
	170,19
166,66
	3,34
0,34
	0,19
	26
	25
	1
0
	0
	17,32
2,60
	101, 118

	5
	101-2416
	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
	1,95
кг
	15,13
0,00
	0,00
0,00
	15,13
	30
	0
	0
0
	30
	0,00
0,00
	

	6
	ТЕРр62-3-4
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	1,014
100 м2 окрашиваемой
	2048,32
1329,95
	17,20
2,48
	701,17
	2077
	1349
	17
3
	711
	153,93
156,09
	

	7
	ТЕРр62-2-4
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	2,562
100 м2 окрашиваемой
	1706,57
1112,77
	18,96
2,48
	574,84
	4372
	2851
	49
6
	1472
	128,79
329,97
	

	8
	ТЕРр62-32-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,1
100 м2 окрашиваемой
	1776,63
1369,30
	1,76
0,00
	405,57
	178
	137
	0
0
	41
	169,26
16,93
	100

	9
	ТЕРр62-34-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,1
100 м2 окрашиваемой
	1816,85
1392,55
	1,76
0,00
	422,54
	182
	139
	0
0
	43
	163,25
16,33
	100

	10
	ТЕРр62-31-4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов венткороба 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,05
100 м2 окрашиваемой
	810,02
376,49
	2,20
0,00
	431,33
	41
	19
	0
0
	22
	43,58
2,18
	100

	11
	ТЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,27
100 м2 вертикальной
	1350,67
994,10
	16,96
0,00
	339,61
	365
	268
	5
0
	92
	115,06
31,07
	101, 118

	12
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,147
100 м2
	2273,42
1765,32
	508,10
192,13
	0,00
	334
	260
	75
28
	-1
	218,21
32,08
	100

	13
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,147
100 м2 проемов
	27392,31
2532,03
	3753,72
385,71
	21106,56
	4027
	372
	552
57
	3103
	275,82
40,55
	101, 118

	14
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	7
компл.
	92,17
0,00
	0,00
0,00
	92,17
	645
	0
	0
0
	645
	0,00
0,00
	

	15
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	7
компл.
	92,13
0,00
	0,00
0,00
	92,13
	645
	0
	0
0
	645
	0,00
0,00
	

	16
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,728
100 м коробок блоков
	626,45
168,99
	9,69
0,00
	447,77
	456
	123
	7
0
	326
	20,68
15,06
	101, 118

	17
	ТЕРр57-2-2
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	1,014
100 м2 покрытия
	589,85
581,32
	8,53
3,23
	0,00
	598
	589
	9
3
	0
	74,53
75,57
	100

	18
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	101,4
1 м2 обеспыливаемой
	3,05
2,25
	0,80
0,00
	0,00
	309
	228
	81
0
	0
	0,26
26,82
	101, 118

	19
	ТЕР15-04-006-04 прим
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1,014
100 м2 покрытия
	421,39
415,26
	5,75
0,34
	0,38
	427
	421
	6
0
	0
	43,17
43,77
	101, 118

	20
	113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (стойкая к перепадам температуры наружного воздуха)
	0,02028
т
	15622,40
0,00
	0,00
0,00
	15622,40
	317
	0
	0
0
	317
	0,00
0,00
	

	21
	ТЕР11-01-011-03
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1,014
100 м2 стяжки
	2173,44
838,65
	121,30
43,15
	1213,49
	2204
	850
	123
44
	1231
	107,52
109,02
	101, 118

	22
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	-1,014
100 м2 стяжки
	636,45
21,00
	44,79
14,26
	570,66
	-645
	-21
	-45
-14
	-579
	1,32
-1,34
	101, 102, 118

	23
	ТЕР11-01-045-01 прим
	Устройство покрытий наливных   (пленкообразующий слой,стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях) 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
к=0 к материалам: (Км=0; Ком=0; Коб=0); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1,014
100 м2
	2636,57
2464,27
	172,30
3,39
	0,00
	2673
	2499
	175
3
	-1
	211,71
214,67
	101, 103, 118

	24
	Цена поставщика
	Покрытие наливное стойкое к перепадам температуры и рекомендованное к использованию в дезактивируемых помещениях    Цена 268,80/1,18/5,66*1,02*1,03
	304,2
кг
	42,28
0,00
	0,00
0,00
	42,28
	12862
	0
	0
0
	12862
	0,00
0,00
	

	25
	ТЕР46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,126
100 м2
	3711,21
3203,11
	508,10
192,13
	0,00
	468
	404
	64
24
	0
	395,93
49,89
	100

	26
	ТЕР10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданияхоконных блоков из ПВХ профилей глухих сплощадью проема до 2 м2 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,126
100 м2 проемов
	15941,89
3947,29
	1202,15
59,80
	10792,45
	2009
	497
	151
8
	1361
	451,63
56,91
	101, 118

	27
	203-8057
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99)
	7
шт.
	1624,04
0,00
	0,00
0,00
	1624,04
	11368
	0
	0
0
	11368
	0,00
0,00
	

	28
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,189
100 м2 облицовки
	11597,37
4042,06
	129,12
2,73
	7426,19
	2192
	764
	24
1
	1404
	440,31
83,22
	101, 118

	29
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,0315
100 м2 покрытия
	11398,54
2543,86
	70,26
6,78
	8784,42
	359
	80
	2
0
	277
	298,22
9,39
	101, 118

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	

	
	48645,00
	11930,00
	1297,00
163,00
	35418,00
	
1319,90
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	25916,00
	
	

	25916,00
	

	

	        Наружные работы

	

	30
	ТЕРр62-28-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза (металлический козырек) 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,0255
100 м2 кровли
	656,64
207,04
	2,20
0,00
	447,40
	17
	5
	0
0
	12
	23,69
0,60
	100

	31
	ТЕР13-03-004-23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,0255
100 м2 окрашиваемой
	299,07
69,09
	32,03
0,34
	197,95
	8
	2
	1
0
	5
	7,62
0,19
	101, 118

	32
	ТЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен  (затирка цоколя) 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,598
100 м2 оштукатуривае
	2919,93
1803,55
	154,10
94,47
	962,28
	1746
	1079
	92
56
	575
	187,48
112,11
	101, 118

	33
	ТЕР15-04-027-05
	Шпатлевка цоколя 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,598
100 м2 окрашиваемой
	579,78
301,58
	8,16
0,34
	270,04
	347
	180
	5
0
	162
	31,71
18,96
	101, 118

	34
	ТЕР15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,598
100 м2 покрытия
	421,39
415,26
	5,75
0,34
	0,38
	252
	248
	3
0
	1
	43,17
25,81
	101, 118

	35
	101-3454
	Грунтовка акриловая ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL
	15,55
кг
	51,30
0,00
	0,00
0,00
	51,30
	798
	0
	0
0
	798
	0,00
0,00
	

	36
	ТЕР15-04-014-03 прим
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная  (акриловая ) 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,598
100 м2 окрашиваемой
	693,99
165,60
	13,05
0,00
	515,34
	415
	99
	8
0
	308
	17,83
10,66
	101, 118

	37
	101-0348
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая
	-0,02272
т
	13561,67
0,00
	0,00
0,00
	13561,67
	-308
	0
	0
0
	-308
	0,00
0,00
	

	38
	Цена поставщика
	Краски акриловые фасадные         Цена 254/1,18/5,66*1,02*1,03
	22,72
кг
	39,96
0,00
	0,00
0,00
	39,96
	908
	0
	0
0
	908
	0,00
0,00
	

	39
	ТЕРр68-15-6
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог  однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	3
100 м2
	12744,49
1956,26
	1993,59
288,18
	8794,64
	38233
	5869
	5981
865
	26383
	235,41
706,23
	100

	40
	ТЕРр68-16-1 прим
	Ремонт тротуаров из литого асфальта  (отмостка) 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,276
100 м2
	8590,88
1936,75
	947,14
139,00
	5706,99
	2371
	535
	261
38
	1575
	239,40
66,07
	100

	41
	ТЕР07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,04
100 шт.
	107471,34
50086,65
	39074,44
3699,66
	18310,25
	4299
	2003
	1563
148
	733
	5131,83
205,27
	101, 118

	42
	201-0588
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания
	0,06
т
	5975,38
0,00
	0,00
0,00
	5975,38
	359
	0
	0
0
	359
	0,00
0,00
	

	43
	201-0841
	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
	400
кг
	11,57
0,00
	0,00
0,00
	11,57
	4628
	0
	0
0
	4628
	0,00
0,00
	

	44
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,115
100 м2 окрашиваемой
	754,16
299,15
	49,51
0,69
	405,50
	87
	34
	6
0
	47
	14,04
1,62
	101, 102, 118

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	

	
	54160,00
	10054,00
	7920,00
1107,00
	36186,00
	
1147,54
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	6385,00
	
	

	6385,00
	

	

	        Кровля

	

	45
	ТЕР46-04-008-02 прим
	Разборка покрытий кровель из листовой стали  (разборка старых фартуков) 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,072
100 м2 покрытия
	159,56
140,53
	19,03
0,00
	0,00
	11
	10
	1
0
	0
	18,02
1,30
	100

	46
	ТЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	1,194
100 м2 покрытия
	298,50
235,54
	62,96
0,00
	0,00
	356
	281
	75
0
	0
	30,20
36,06
	100

	47
	ТЕР15-02-031-04
	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,024
100 м2 оштукатуривае
	2653,73
1625,04
	125,87
23,78
	902,82
	64
	39
	3
1
	22
	157,01
3,77
	101, 118

	48
	ТЕР11-01-004-09
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером  (покрытие падуг) 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,024
100 м2 изолируемой п
	988,33
780,41
	67,16
1,01
	140,76
	24
	19
	2
0
	3
	71,34
1,71
	101, 118

	49
	ТЕР12-01-004-05
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,12
100 м примыканий
	10281,49
1267,72
	276,35
22,77
	8737,42
	1234
	152
	33
3
	1049
	138,10
16,57
	101, 118

	50
	ТЕРр58-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,32
100 мест
	3771,76
2416,91
	243,60
34,25
	1111,25
	1207
	773
	78
11
	356
	272,79
87,29
	100

	51
	ТЕР11-01-004-09
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером  (покрытие участков кровли) 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1,074
100 м2 изолируемой п
	988,33
780,41
	67,16
1,01
	140,76
	1061
	838
	72
1
	151
	71,34
76,61
	101, 118

	52
	ТЕР12-01-001-05
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1,074
100 м2 кровли
	6875,75
391,09
	126,90
6,78
	6357,76
	7385
	420
	136
7
	6829
	41,61
44,68
	101, 118

	53
	101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	-123,51
м2
	29,04
0,00
	0,00
0,00
	29,04
	-3587
	0
	0
0
	-3587
	0,00
0,00
	

	54
	101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	-121,362
м2
	25,17
0,00
	0,00
0,00
	25,17
	-3055
	0
	0
0
	-3055
	0,00
0,00
	

	55
	101-3360
	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый
	123,51
м2
	23,56
0,00
	0,00
0,00
	23,56
	2910
	0
	0
0
	2910
	0,00
0,00
	

	56
	101-3380
	Унифлекс ЭПП
	121,362
м2
	19,82
0,00
	0,00
0,00
	19,82
	2405
	0
	0
0
	2405
	0,00
0,00
	

	57
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (окраска вентиляционных труб) 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,013
100 м2 окрашиваемой
	754,16
299,15
	49,51
0,69
	405,50
	10
	4
	1
0
	5
	14,04
0,18
	101, 102, 118

	58
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	48,75
1 т груза
	42,98
42,98
	0,00
0,00
	0,00
	2095
	2095
	0
0
	0
	0,58
28,28
	

	59
	ФССЦпг03-22-01-020
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние от 1,5 до 2,0 км
	48,75
1 т груза
	2,63
0,00
	2,63
0,00
	0,00
	128
	0
	128
0
	0
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	

	
	12248,00
	4631,00
	529,00
23,00
	7088,00
	
296,45
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	-1327,00
	
	

	-1327,00
	

	

	        Электромонтажные работы

	

	60
	ТЕРр67-9-1
	Смена выключателей 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,13
100 шт.
	1072,04
459,04
	0,00
0,00
	613,00
	139
	60
	0
0
	79
	50,61
6,58
	100

	61
	509-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	-13
шт.
	6,13
0,00
	0,00
0,00
	6,13
	-80
	0
	0
0
	-80
	0,00
0,00
	

	62
	Цена поставщика
	Выключатель одноклавишный наружный     Цена 67,5/1,18/5,66*1,02*1,03
	12
шт.
	10,62
0,00
	0,00
0,00
	10,62
	127
	0
	0
0
	127
	0,00
0,00
	

	63
	Цена поставщика
	Выключатель одноклавишный наружный герметичный       Цена 282/1,18/5,66*1,02*1,03
	1
шт.
	44,36
0,00
	0,00
0,00
	44,36
	44
	0
	0
0
	44
	0,00
0,00
	

	64
	ТЕРр67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,16
100 шт.
	7794,96
1799,99
	1,97
0,74
	5993,00
	1247
	288
	0
0
	959
	187,11
29,94
	100

	65
	ТЕРр67-9-2
	Смена розеток 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,12
100 шт.
	921,04
459,04
	0,00
0,00
	462,00
	111
	55
	0
0
	56
	50,61
6,07
	100

	66
	503-4053
	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4
	-12
шт.
	4,62
0,00
	0,00
0,00
	4,62
	-55
	0
	0
0
	-55
	0,00
0,00
	

	67
	Цена поставщика
	Розетка 220 В ,36 В      Цена  35/1,18/5,66*1,02*1,03
	9
шт.
	5,51
0,00
	0,00
0,00
	5,51
	50
	0
	0
0
	50
	0,00
0,00
	

	68
	Цена поставщика
	Розетка 380 В     Цена  80/1,18/5,66*1,02*1,03
	3
шт.
	12,58
0,00
	0,00
0,00
	12,58
	38
	0
	0
0
	38
	0,00
0,00
	

	69
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	2,28
100 м
	158,55
157,90
	0,65
0,25
	0,00
	361
	360
	1
1
	0
	20,24
46,16
	100

	70
	ТЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1,8
100 м
	479,47
356,32
	73,30
0,28
	49,85
	863
	641
	132
1
	90
	37,47
67,44
	118

	71
	509-1832
	Кабель-канал (короб) <Электропласт> 25x25 мм
	180
м
	3,19
0,00
	0,00
0,00
	3,19
	574
	0
	0
0
	574
	0,00
0,00
	

	72
	ТЕРм08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	2,28
100 м
	1585,28
330,79
	1110,49
51,38
	144,00
	3614
	754
	2532
117
	328
	35,19
80,23
	118

	73
	Цена поставщика
	Кабель силовой  ВВГнг  3х1,5  мм       Цена 30,26/1,18/5,66*1,02*1,03
	90
м
	4,76
0,00
	0,00
0,00
	4,76
	428
	0
	0
0
	428
	0,00
0,00
	

	74
	Цена поставщика
	Кабель силовой  ВВГнг  2х1,5  мм       Цена  17,72/1,18/5,66*1,02*1,03
	40
м
	2,78
0,00
	0,00
0,00
	2,78
	111
	0
	0
0
	111
	0,00
0,00
	

	75
	Цена поставщика
	Кабель силовой  ВВГнг  3х2,5  мм       Цена  54,8/1,18/5,66*1,02*1,03
	50
м
	8,62
0,00
	0,00
0,00
	8,62
	431
	0
	0
0
	431
	0,00
0,00
	

	76
	Цена поставщика
	Кабель силовой  ВВГнг  4х6,0  мм       Цена  130,16/1,18/5,66*1,02*1,03
	48
м
	20,47
0,00
	0,00
0,00
	20,47
	983
	0
	0
0
	983
	0,00
0,00
	

	77
	ТЕРм10-02-030-01
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1
1 шт.
	170,38
159,30
	0,00
0,00
	11,08
	170
	159
	0
0
	11
	16,56
16,56
	118

	78
	Цена поставщика
	Телефонный аппарат настольный         Цена  1500/1,18/5,66*1,02*1,03
	1
шт
	235,96
0,00
	0,00
0,00
	235,96
	236
	0
	0
0
	236
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	

	
	9392,00
	2317,00
	2665,00
119,00
	4410,00
	
252,98
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	2887,00
	
	

	2887,00
	

	

	

	        В с е г о
	

	
	124445,00
	28932,00
	12411,00
1412,00
	83102,00
	
3016,88
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	33861,00
	
	

	33861,00
	

	

	        Итого в текущих ценах 
{Итого в текущих ценах ТЕР (Общеотраслевое строительство по статьям затрат 1 кв.2015 РЦЦС)} 
k=13,58 на зарплату 
k=5,92 на эксплуатацию машин 
k=5,66 на материалы 
k=5,66 на основные материалы 

	

	
	936727,00
	392896,56
	73473,12
19174,96
	470357,32
	
3016,88
	100

	

	        В том числе основные материалы
	

	
	191653,26
	
	

	191653,26
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма
в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	936 727,00

	Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)
	0,85
	80
	42 109,00

	Накладные расходы (Отделочные работы)
	0,85
	105
	35 609,86

	Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)
	0,85
	122
	3 773,64

	Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,85
	110
	12 786,13

	Накладные расходы (Деревянные конструкции)
	0,85
	118
	14 397,06

	Накладные расходы (Ремонт : полы)
	0,85
	80
	5 467,20

	Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,85
	90
	2 783,84

	Накладные расходы (Полы)
	0,85
	123
	59 900,88

	Накладные расходы (Кровли)
	0,85
	120
	9 169,80

	Накладные расходы (Ремонт : благоустройство)
	0,85
	104
	87 718,44

	Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,85
	130
	32 278,16

	Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)
	0,85
	83
	7 510,75

	Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы)
	0,85
	85
	7 496,66

	Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах)
	0,85
	95
	16 590,90

	Накладные расходы (Монтаж оборудования)
	0,85
	80
	1 468,12

	Итого накладных расходов
	
	
	339 060,42

	Итого
	
	
	1 275 787,43

	Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)
	0,8
	50
	24 770,00

	Сметная прибыль (Отделочные работы)
	0,8
	55
	17 555,56

	Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)
	0,8
	80
	2 328,96

	Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,8
	70
	7 658,00

	Сметная прибыль (Деревянные конструкции)
	0,8
	63
	7 234,42

	Сметная прибыль (Ремонт : полы)
	0,8
	68
	4 373,76

	Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,8
	70
	2 037,84

	Сметная прибыль (Полы)
	0,8
	75
	34 376,40

	Сметная прибыль (Кровли)
	0,8
	65
	4 674,80

	Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство)
	0,8
	60
	47 629,92

	Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,8
	85
	19 863,48

	Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)
	0,8
	65
	5 535,92

	Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы)
	0,8
	65
	5 395,52

	Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах)
	0,8
	65
	10 683,92

	Сметная прибыль (Монтаж оборудования)
	0,8
	60
	1 036,32

	Итого сметной прибыли
	
	
	195 154,82

	Итого
	
	
	1 470 942,25

	ИТОГО
	
	
	1 470 942,25

	НДС-18  %
	
	18
	264 769,60

	ИТОГО
	
	
	1 735 711,86

	В С Е Г О
	
	
	1 735 711,86

	
	
	
	



	__________А.Ю. Карасев

	

	__________Ю.В. Нуждов
















Приложение 2

	СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по
эксплуатации
________________А.С. Баринов
	
	УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП «НО РАО»

_______________Ю.Д. Поляков

	
	
	

	«____»________________2015_г.
	
	«____»________________2015_г.



Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО  РАО»
Локальный сметный расчет

«Текущий ремонт помещения 204 здания № 134»

	Составлена в базовых ценах 2001 г ТСНБ Ульяновской области по состоянию на 01.01.2000 г с пересчетом в текущие цены  на 1 кв 2015 г

	

	Сметная стоимость:
	185 593,59

	Трудозатраты:
	359,42

	Заработная плата:
	44 759,68


 
	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Здание № 134 помещ.204

	

	1
	ТЕРр57-2-2
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,408
100 м2 покрытия
	589,85
581,32
	8,53
3,23
	0,00
	241
	237
	3
1
	1
	74,53
30,41
	100

	2
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); 
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	40,8
1 м2 обеспыливаемой
	3,05
2,25
	0,80
0,00
	0,00
	124
	92
	33
0
	-1
	0,26
10,79
	100, 101

	3
	ТЕР15-04-006-04 прим
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,408
100 м2 покрытия
	421,39
415,26
	5,75
0,34
	0,38
	172
	169
	2
0
	1
	43,17
17,61
	100, 101

	4
	113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (стойкая к перепадам температуры наружного воздуха)
	0,01061
т
	15622,40
0,00
	0,00
0,00
	15622,40
	166
	0
	0
0
	166
	0,00
0,00
	

	5
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,408
100 м2 стяжки
	2110,25
829,76
	127,97
43,15
	1152,52
	861
	339
	52
18
	470
	104,50
42,64
	100, 101

	6
	ТЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,408
100 м2 стяжки
	636,45
21,00
	44,79
14,26
	570,66
	260
	9
	18
6
	233
	1,32
0,54
	100, 101, 102

	7
	ТЕР11-01-045-01 прим
	Устройство покрытий наливных   (пленкообразующий слой,стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях) 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); 
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
к=0 к материалам: (Км=0; Ком=0; Коб=0)]
	0,408
100 м2
	2636,57
2464,27
	172,30
3,39
	0,00
	1076
	1005
	70
1
	1
	211,71
86,38
	100, 101, 103

	8
	Цена поставщика
	Покрытие наливное стойкое к перепадам температуры и рекомендованное к использованию в дезактивируемых помещениях    Цена 268,80/1,18/5,66*1,02*1,03
	122,4
кг
	42,28
0,00
	0,00
0,00
	42,28
	5175
	0
	0
0
	5175
	0,00
0,00
	

	9
	ТЕРр62-41-1
	Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  (потолки) 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,408
100 м2 расчищенной п
	340,70
340,70
	0,00
0,00
	0,00
	139
	139
	0
0
	0
	43,68
17,82
	100

	10
	ТЕР15-04-024-09
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); 
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,408
100 м2 окрашиваемой
	1254,75
528,92
	13,02
0,34
	712,81
	512
	216
	5
0
	291
	60,52
24,69
	

	11
	ТЕРр62-41-1
	Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  (стены) 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,9712
100 м2 расчищенной п
	340,70
340,70
	0,00
0,00
	0,00
	331
	331
	0
0
	0
	43,68
42,42
	100

	12
	ТЕР15-04-024-08
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,9712
100 м2 окрашиваемой
	1136,12
488,24
	13,02
0,34
	634,86
	1103
	474
	13
0
	616
	55,86
54,25
	

	13
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,0294
100 м2
	2273,42
1765,32
	508,10
192,13
	0,00
	67
	52
	15
6
	0
	218,21
6,42
	100

	14
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); 
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,0294
100 м2 проемов
	27392,31
2532,03
	3753,72
385,71
	21106,56
	805
	74
	110
11
	621
	275,82
8,11
	100, 101

	15
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	1
компл.
	92,17
0,00
	0,00
0,00
	92,17
	92
	0
	0
0
	92
	0,00
0,00
	

	16
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	1
компл.
	92,13
0,00
	0,00
0,00
	92,13
	92
	0
	0
0
	92
	0,00
0,00
	

	17
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); 
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,1094
100 м коробок блоков
	626,45
168,99
	9,69
0,00
	447,77
	69
	18
	1
0
	50
	20,68
2,26
	100, 101

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	

	
	11285,00
	3155,00
	322,00
43,00
	7808,00
	
344,34
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	5525,00
	
	

	5525,00
	

	

	        Электромонтажные работы

	

	18
	ТЕРр67-9-1
	Смена выключателей 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,03
100 шт.
	1072,04
459,04
	0,00
0,00
	613,00
	32
	14
	0
0
	18
	50,61
1,52
	100

	19
	509-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	-3
шт.
	6,13
0,00
	0,00
0,00
	6,13
	-18
	0
	0
0
	-18
	0,00
0,00
	

	20
	Цена поставщика
	Выключатель одноклавишный наружный     Цена 67,5/1,18/5,66*1,02*1,03
	3
шт.
	10,62
0,00
	0,00
0,00
	10,62
	32
	0
	0
0
	32
	0,00
0,00
	

	21
	ТЕРр67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,04
100 шт.
	7794,96
1799,99
	1,97
0,74
	5993,00
	312
	72
	0
0
	240
	187,11
7,48
	100

	22
	ТЕРр67-9-2
	Смена розеток 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,12
100 шт.
	921,04
459,04
	0,00
0,00
	462,00
	111
	55
	0
0
	56
	50,61
6,07
	100

	23
	503-4053
	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4
	-12
шт.
	4,62
0,00
	0,00
0,00
	4,62
	-55
	0
	0
0
	-55
	0,00
0,00
	

	24
	Цена поставщика
	Розетка 220 В ,36 В      Цена  35/1,18/5,66*1,02*1,03
	12
шт.
	5,51
0,00
	0,00
0,00
	5,51
	66
	0
	0
0
	66
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	

	
	480,00
	141,00
	0,00
0,00
	339,00
	
15,08
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	25,00
	
	

	25,00
	

	

	

	        В с е г о
	

	
	11765,00
	3296,00
	322,00
43,00
	8147,00
	
359,42
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	5550,00
	
	

	5550,00
	

	

	        Итого в текущих ценах 
{Итого в текущих ценах ТЕР (Общеотраслевое строительство по статьям затрат 1 кв.2015 РЦЦС)} 
k=13,58 на зарплату 
k=5,92 на эксплуатацию машин 
k=5,66 на материалы 
k=5,66 на основные материалы 

	

	
	92777,94
	44759,68
	1906,24
583,94
	46112,02
	
359,42
	100

	

	        В том числе основные материалы
	

	
	31413,00
	
	

	31413,00
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма
в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	92 777,94

	Накладные расходы (Ремонт : полы)
	0,85
	80
	2 197,76

	Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,85
	90
	955,49

	Накладные расходы (Отделочные работы)
	0,85
	105
	10 411,01

	Накладные расходы (Полы)
	0,85
	123
	19 565,49

	Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)
	0,85
	80
	4 340,44

	Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,85
	110
	735,85

	Накладные расходы (Деревянные конструкции)
	0,85
	118
	1 402,19

	Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы)
	0,85
	85
	1 383,59

	Итого накладных расходов
	
	
	40 991,81

	Итого
	
	
	133 769,74

	Сметная прибыль (Ремонт : полы)
	0,8
	68
	1 758,21

	Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,8
	70
	699,44

	Сметная прибыль (Отделочные работы)
	0,8
	55
	5 132,60

	Сметная прибыль (Полы)
	0,8
	75
	11 228,40

	Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)
	0,8
	50
	2 553,20

	Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,8
	70
	440,72

	Сметная прибыль (Деревянные конструкции)
	0,8
	63
	704,59

	Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы)
	0,8
	65
	995,80

	Итого сметной прибыли
	
	
	23 512,96

	Итого
	
	
	157 282,70

	ИТОГО
	
	
	157 282,70

	НДС
	
	18
	28 310,89

	ИТОГО
	
	
	185 593,59

	В С Е Г О
	
	
	185 593,59

	
	
	
	




	
	___________________А.Ю.Карасев

	
	

	
	___________________Ю.В.Нуждов














	
СОГЛАСОВАНО 
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______________А.С.Баринов
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____________Ю.Д.Поляков
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Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО  РАО»
Локальный сметный расчет

«Текущий ремонт помещений 405,406 здания № 105 а»

	Составлена в базовых ценах 2001 г ТСНБ Ульяновской области по состоянию на 01.01.2000 г с пересчетом в текущие цены  на 1 кв 2015 г

	

	Сметная стоимость:
	689 955,19

	Трудозатраты:
	1 154,33

	Заработная плата:
	146 881,28


 
	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Здание № 105 помещ 405,406

	

	1
	ТЕРр57-2-2
	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,72
100 м2 покрытия
	589,85
581,32
	8,53
3,23
	0,00
	425
	419
	6
2
	0
	74,53
53,66
	100

	2
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	72
1 м2 обеспыливаемой
	3,05
2,25
	0,80
0,00
	0,00
	220
	162
	58
0
	0
	0,26
19,04
	100, 101

	3
	ТЕР15-04-006-04 прим
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,72
100 м2 покрытия
	421,39
415,26
	5,75
0,34
	0,38
	303
	299
	4
0
	0
	43,17
31,08
	100, 101

	4
	113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (стойкая к перепадам температуры наружного воздуха)
	0,01872
т
	15622,40
0,00
	0,00
0,00
	15622,40
	292
	0
	0
0
	292
	0,00
0,00
	

	5
	ТЕР11-01-045-01 прим
	Устройство покрытий наливных   (пленкообразующий слой,стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях) 
[к=0 к материалам: (Км=0; Ком=0; Коб=0); 
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,72
100 м2
	2636,57
2464,27
	172,30
3,39
	0,00
	1898
	1774
	124
2
	0
	211,71
152,43
	103, 100, 101

	6
	Цена поставщика
	Покрытие наливное стойкое к перепадам температуры и рекомендованное к использованию в дезактивируемых помещениях    Цена 268,80/1,18/5,66*1,02*1,03
	216
кг
	42,28
0,00
	0,00
0,00
	42,28
	9132
	0
	0
0
	9132
	0,00
0,00
	

	7
	ТЕР11-01-036-04
	Устройство покрытий из линолеума насухосо свариванием полотнищ в стыках 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,72
100 м2 покрытия
	7860,08
690,40
	198,75
11,56
	6970,93
	5659
	497
	143
8
	5019
	83,08
59,82
	100, 101

	8
	ТЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,48
100 м плинтуса
	1207,46
161,72
	32,78
0,00
	1012,96
	580
	78
	16
0
	486
	17,62
8,46
	100, 101

	9
	ТЕРр62-41-1
	Очистка вручную поверхности  от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  (потолки) 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,72
100 м2 расчищенной п
	340,70
340,70
	0,00
0,00
	0,00
	245
	245
	0
0
	0
	43,68
31,45
	100

	10
	ТЕР15-04-027-05
	Шпатлевка потолка 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); 
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,72
100 м2 окрашиваемой
	579,78
301,58
	8,16
0,34
	270,04
	417
	217
	6
0
	194
	31,71
22,83
	100, 101

	11
	ТЕР15-04-006-02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,72
100 м2 покрытия
	517,94
509,40
	8,16
0,34
	0,38
	373
	367
	6
0
	0
	52,95
38,13
	100, 101

	12
	101-2416
	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
	18,72
кг
	15,13
0,00
	0,00
0,00
	15,13
	283
	0
	0
0
	283
	0,00
0,00
	

	13
	ТЕР15-04-005-10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,72
100 м2 окрашиваемой
	2859,69
1421,87
	35,74
0,69
	1402,08
	2059
	1024
	26
0
	1009
	147,80
106,42
	100, 101

	14
	ТЕРр63-5-1
	Снятие обоев простых и улучшенных 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	1,04
100 м2 очищаемой пов
	170,35
170,35
	0,00
0,00
	0,00
	177
	177
	0
0
	0
	21,84
22,71
	100

	15
	ТЕР15-04-027-05
	Шпатлевка стен 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1,04
100 м2 окрашиваемой
	579,78
301,58
	8,16
0,34
	270,04
	603
	314
	8
0
	281
	31,71
32,98
	100, 101

	16
	ТЕР15-04-006-04
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен  "бетон-контактом" 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); 
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	1,04
100 м2 покрытия
	421,39
415,26
	5,75
0,34
	0,38
	438
	432
	6
0
	0
	43,17
44,89
	100, 101

	17
	101-2416
	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
	27,04
кг
	15,13
0,00
	0,00
0,00
	15,13
	409
	0
	0
0
	409
	0,00
0,00
	

	18
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1,04
100 м2 оклеиваемой и
	3625,85
1126,35
	3,34
0,34
	2496,16
	3771
	1171
	3
0
	2597
	124,18
129,15
	100, 101

	19
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,194
100 м2
	2273,42
1765,32
	508,10
192,13
	0,00
	441
	342
	99
37
	0
	218,21
42,33
	100

	20
	ТЕР10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,054
100 м2 проемов
	27392,31
2532,03
	3753,72
385,71
	21106,56
	1479
	137
	203
21
	1139
	275,82
14,89
	100, 101

	21
	101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	2
компл.
	92,17
0,00
	0,00
0,00
	92,17
	184
	0
	0
0
	184
	0,00
0,00
	

	22
	101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	2
компл.
	92,13
0,00
	0,00
0,00
	92,13
	184
	0
	0
0
	184
	0,00
0,00
	

	23
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,214
100 м коробок блоков
	626,45
168,99
	9,69
0,00
	447,77
	134
	36
	2
0
	96
	20,68
4,43
	100, 101

	24
	ТЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); 
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,14
100 м2 проемов
	12717,57
3368,65
	1151,67
22,42
	8197,25
	1780
	472
	161
3
	1147
	385,43
53,96
	100, 101

	25
	203-1002
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)
	14
м2
	657,60
0,00
	0,00
0,00
	657,60
	9206
	0
	0
0
	9206
	0,00
0,00
	

	26
	ТЕР10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,09
100 п. м
	4531,75
478,08
	39,96
1,35
	4013,71
	408
	43
	4
0
	361
	56,05
5,04
	100, 101

	27
	101-2907
	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм
	9
м
	94,25
0,00
	0,00
0,00
	94,25
	848
	0
	0
0
	848
	0,00
0,00
	

	28
	ТЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,1
100 м2 облицовки
	11597,37
4042,06
	129,12
2,73
	7426,19
	1160
	404
	13
0
	743
	440,31
44,03
	100, 101

	29
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); 
МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	0,027
100 м2 покрытия
	11398,54
2543,86
	70,26
6,78
	8784,42
	308
	69
	2
0
	237
	298,22
8,05
	100, 101

	30
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1,04
1 т груза
	42,98
42,98
	0,00
0,00
	0,00
	45
	45
	0
0
	0
	0,58
0,60
	

	31
	ФССЦпг03-22-01-020
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние от 1,5 до 2,0 км
	1,04
1 т груза
	2,63
0,00
	2,63
0,00
	0,00
	3
	0
	3
0
	0
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	

	
	43464,00
	8724,00
	893,00
73,00
	33847,00
	
926,40
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	20538,00
	
	

	20538,00
	

	

	        Электромонтажные работы

	

	32
	ТЕРр67-9-1
	Смена выключателей 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,03
100 шт.
	1072,04
459,04
	0,00
0,00
	613,00
	32
	14
	0
0
	18
	50,61
1,52
	100

	33
	509-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	-3
шт.
	6,13
0,00
	0,00
0,00
	6,13
	-18
	0
	0
0
	-18
	0,00
0,00
	

	34
	Цена поставщика
	Выключатель одноклавишный наружный     Цена 67,5/1,18/5,66*1,02*1,03
	3
шт.
	10,62
0,00
	0,00
0,00
	10,62
	32
	0
	0
0
	32
	0,00
0,00
	

	35
	ТЕРр67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,16
100 шт.
	7794,96
1799,99
	1,97
0,74
	5993,00
	1247
	288
	0
0
	959
	187,11
29,94
	100

	36
	ТЕРр67-9-2
	Смена розеток 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	0,16
100 шт.
	921,04
459,04
	0,00
0,00
	462,00
	147
	73
	0
0
	74
	50,61
8,10
	100

	37
	503-4053
	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4
	-16
шт.
	4,62
0,00
	0,00
0,00
	4,62
	-74
	0
	0
0
	-74
	0,00
0,00
	

	38
	Цена поставщика
	Розетка 220 В ,36 В      Цена  35/1,18/5,66*1,02*1,03
	16
шт.
	5,51
0,00
	0,00
0,00
	5,51
	88
	0
	0
0
	88
	0,00
0,00
	

	39
	ТЕРм08-03-575-01
	Прибор или аппарат 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	1
1 шт.
	25,95
25,55
	0,00
0,00
	0,40
	26
	26
	0
0
	0
	2,58
2,58
	100

	40
	Цена поставщика
	Выключатель автоматический ВА47-29 25 А            Цена  180/1,18/5,66*1,02*1,03
	1
шт
	28,31
0,00
	0,00
0,00
	28,31
	28
	0
	0
0
	28
	0,00
0,00
	

	41
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля 
[АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]
	2
100 м
	158,55
157,90
	0,65
0,25
	0,00
	317
	316
	1
0
	0
	20,24
40,49
	100

	42
	ТЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	2
100 м
	479,47
356,32
	73,30
0,28
	49,85
	959
	713
	147
1
	99
	37,47
74,93
	100

	43
	509-1832
	Кабель-канал (короб) <Электропласт> 25x25 мм
	200
м
	3,19
0,00
	0,00
0,00
	3,19
	638
	0
	0
0
	638
	0,00
0,00
	

	44
	ТЕРм08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 
[МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]
	2
100 м
	1585,28
330,79
	1110,49
51,38
	144,00
	3171
	662
	2221
103
	288
	35,19
70,38
	100

	45
	Цена поставщика
	Кабель силовой  ВВГнг  2х1,5  мм       Цена  17,72/1,18/5,66*1,02*1,03
	80
м
	2,79
0,00
	0,00
0,00
	2,79
	223
	0
	0
0
	223
	0,00
0,00
	

	46
	Цена поставщика
	Кабель силовой  ВВГнг  3х2,5  мм       Цена  54,8/1,18/5,66*1,02*1,03
	120
м
	8,62
0,00
	0,00
0,00
	8,62
	1034
	0
	0
0
	1034
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	

	
	7850,00
	2092,00
	2369,00
104,00
	3389,00
	
227,93
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	1951,00
	
	

	1951,00
	

	

	

	        В с е г о
	

	
	51314,00
	10816,00
	3262,00
177,00
	37236,00
	
1154,33
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	
	22489,00
	
	

	22489,00
	

	

	        Итого в текущих ценах 
{Итого в текущих ценах ТЕР (Общеотраслевое строительство по статьям затрат 1 кв.2015 РЦЦС)} 
k=13,58 на зарплату 
k=5,92 на эксплуатацию машин 
k=5,66 на материалы 
k=5,66 на основные материалы 

	

	
	376948,08
	146881,28
	19311,04
2403,66
	210755,76
	
1154,33
	100

	

	        В том числе основные материалы
	

	
	127287,74
	
	

	127287,74
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма
в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	376 948,08

	Накладные расходы (Ремонт : полы)
	0,85
	80
	3 887,56

	Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,85
	90
	1 683,00

	Накладные расходы (Отделочные работы)
	0,85
	105
	51 243,78

	Накладные расходы (Полы)
	0,85
	123
	33 492,59

	Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)
	0,85
	80
	2 262,36

	Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы)
	0,85
	77
	1 573,42

	Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,85
	110
	4 811,51

	Накладные расходы (Деревянные конструкции)
	0,85
	118
	9 698,01

	Накладные расходы (Кровли)
	0,85
	120
	955,74

	Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы)
	0,85
	85
	6 779,94

	Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах)
	0,85
	95
	16 503,69

	Итого накладных расходов
	
	
	132 891,59

	Итого
	
	
	509 839,68

	Сметная прибыль (Ремонт : полы)
	0,8
	68
	3 110,05

	Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
	0,8
	70
	1 232,00

	Сметная прибыль (Отделочные работы)
	0,8
	55
	25 263,04

	Сметная прибыль (Полы)
	0,8
	75
	19 221,00

	Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)
	0,8
	50
	1 330,80

	Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы)
	0,8
	50
	961,60

	Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))
	0,8
	70
	2 881,76

	Сметная прибыль (Деревянные конструкции)
	0,8
	63
	4 873,18

	Сметная прибыль (Кровли)
	0,8
	65
	487,24

	Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы)
	0,8
	65
	4 879,68

	Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах)
	0,8
	65
	10 627,76

	Итого сметной прибыли
	
	
	74 868,10

	Итого
	
	
	584 707,79

	ИТОГО
	
	
	584 707,79

	НДС
	
	18
	105 247,40

	ИТОГО
	
	
	689 955,19

	В С Е Г О
	
	
	689 955,19

	
	
	
	

	_______________ А.Ю. Карасев

	______________ Ю.В. Нуждов
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 

 «Текущий ремонт здания 190»


	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол.
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5

	S=16,9х6,0=101,4 м2; Р=45,8 пм; Н=6,2 м

	1.
	Очистка поверхности стен от отслоившейся краски вместе с грибком
	м2
	15,0
	

	2.
	Обработка стен антигрибковым составом 
	м2
	15,0
	

	3.
	Покрытие стен поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «бетон-контактом» за 1 раз
	м2
	15,0
	

	4.
	Простая масляная окраска потолка за 2 раза с расчисткой старой краски свыше 35 %
	м2
	101,4
	

	5.
	---,,---, то же стен
	м2
	256,2
	

	6.
	Окраска масляными составамитруб разного диаметра за 2 раза
	м2
	10,0
	

	7.
	---,,---, то же запорной арматуры за 2 раза
	м2
	10,0
	

	8.
	---,,---, то же вентиляционных коробов
	м2
	5,0
	

	9.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2/шт.
	14,7/7,0
	

	10.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	м2/шт.
	14,7/7,0
	

	11.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	7
	

	12.
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	7
	

	13.
	Установка и крепление наличников
	пм
	72,8
	

	14.
	Разборка полов из старого пластиката 
	м2
	101,4
	

	15.
	Подготовка основания: обеспыливание, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (стойким к перепадам температуры наружного воздуха)
	м2
	101,4
	

	16.
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, стойкая к перепадам температуры наружного воздуха
	м2
	101,4
	

	17.
	Устройство покрытий наливных (пленкообразующим слоем, стойким к перепадам температуры и рекомендованным к использованию в дезактивируемых помещениях)
	м2
	101,4
	

	18.
	Разборка старых деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (1,2 × 1,5 м)


	м2
	12,6
	

	19.
	Установка новых оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2м2
	м2
	12,6
	

	20.
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 
	м2
	18,9
	

	21.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
	м2
	18,9
	

	Наружные работы

	22.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза (металлический козырек)
	м2
	2,55
	

	23.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой 
	м2
	2,55
	

	24.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (затирка цоколя
	м2
	59,8
	

	25.
	Шпатлевка цоколя
	м2
	59,8
	

	26.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	м2
	59,8
	

	27.
	Улучшенная окраска акриловыми фасадными красками по подготовленной поверхности за 2 раза 
	м2
	59,8
	

	28.
	Ремонт тротуаров из литого асфальта  (отмостка) 
 шириной 0,6 м
	м2
	27,6
	

	29.
	Ремонт асфальто-бетонного покрытия  дорог отдельными местами
	м2
	300,0
	

	30.
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических 
	шт.
	4,0
	

	31.
	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания
	т.
	6,0
	

	32.
	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
	т.
	0,4
	

	33.
	Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ-021 
	м2
	11,5
	

	Кровля

	34.
	Разборка покрытий кровель из листовой стали  (разборка старых фартуков)
	м2
	7,2
	

	35.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
	м2
	119,4
	

	36.
	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону 
	м2
	2,4
	

	37.
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие падуг)
	м2
	2,4
	

	38.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	м2
	12,0
	

	39.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	м2
	32,0
	

	40.
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие участков кровли)
	м2
	107,4
	

	41.
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя 
	м2
	107,4
	

	42.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (окраска вентиляционных труб)
	м2
	1,3
	

	43.
	Уборка строймусора (пластикат, бикрост) вручную с погрузкой в а/самосвал


	т
	5,0
	

	Электромонтажные работы

	44.
	Замена выключателей наружных
	шт.
	12,0
	

	45.
	---,,---, то же наружных герметичных
	шт.
	1.0
	

	46.
	Замена светильников 
	шт.
	15,0
	

	47.
	---,,---, то же уличных с герметичным плафоном
	шт.
	1,0
	

	48.
	Замена розеток наружных 220 В
	шт.
	7,0
	

	49.
	---,,---, то же 380 В
	шт.
	3,0
	

	50.
	---,.---, то же 36 В
	шт.
	2,0
	

	51.
	Замена провода ВВГнг 3х1,5
	пм
	90,0
	

	52.
	---,,---, то же 2х1,5
	пм
	40,0
	

	53.
	---,,---, то же 3х2,5
	пм
	50,0
	

	54.
	Прокладка кабель-канала
	пм
	180,0
	

	55.
	Замена кабеля 4х6
	пм
	48,0
	

	56.
	Замена распределительных коробок
	шт.
	25,0
	

	57.
	---,,---, то же телефонной
	шт.
	1,0
	

	58.
	Замена телефонного аппарата
	шт.
	1,0
	






                       Составил                                               А.В. Кузьмин
 
                     Проверил                                              Ю.В. Нуждов
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 

 «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134 »


	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол.
	Примеч.

	S=6,55х6,23=40,8 м2; Р=25,56 пм; Н=3,8 м

	1.
	Разборка покрытий полов из пластиката
	м2
	40,8
	

	2.
	Подготовка основания: обеспыливание поверхности, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
	м2
	40,8
	

	3.
	Выравнивание полов цементной стяжкой
	м2
	40,8
	

	4.
	Устройство стяжек цементных (полов) толщиной 20 мм
	м2
	40,8
	

	5.
	Устройство покрытий наливных (пленкообразующий слой, стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях)
	м2
	40,8
	

	6.
	Очистка поверхности потолка
	м2
	40,8
	

	7.
	Простая окраска масляными составами по штукатурке потолков
	м2
	40,8
	

	8.
	Очистка поверхности стен
	м2 
	97,12
	

	9.
	Простая окраска масляными составами по штукатурке стен
	м2 
	97,12
	

	10.
	Разборка деревянных заполнений дверного проема
	м2
	2,94
	

	11.
	Установка блока в дверном проеме
	м2
	2,94
	

	12.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1
	

	13.
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	1
	

	14.
	Установка и крепление наличников
	м
	10,94
	

	Электромонтажные работы

	15.
	Замена выключателей 
	шт.
	3,0
	

	16.
	Замена светильников с лампами накаливания
	шт.
	4,0
	

	17.
	Замена розеток 
	шт.
	12,0
	




                       Составил                                               А.В.Кузьмин

                          Проверил                                              Ю.В.Нуждов
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 

 «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»


	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол.
	Примеч.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий полов
	м2
	72,0
	

	2.
	Подготовка основания: обеспыливание поверхности, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза
	м2
	72,0
	

	3.
	Выравнивание полов 
	м2
	72,0
	Стяжка или наливные полы

	4.
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	м2
	72,0
	

	5.
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	м2
	48,0
	

	6.
	Очистка поверхности потолка
	м2
	72,0
	

	7.
	Шпатлевка потолков
	м2
	72,0
	

	8.
	Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	м2
	72,0
	

	9.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка 
	м2
	72,0
	

	10.
	Снятие обоев со стен
	м2 
	104,0
	

	11.
	Выравнивание стен (шпатлевка стен)
	м2 
	104,0
	

	12.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен "бетон-контактом"
	м2 
	104,0
	

	13.
	Оклейка стен обоями улучшенными
	м2
	104,0
	

	14.
	Разборка деревянных заполнения дверного проема
	м2
	5,4
	

	15.
	Установка блока в дверном проеме
	м2
	5,4
	

	16.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	2
	

	17.
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	2
	

	18.
	Установка и крепление наличников
	м
	21,4
	

	19.
	Установка новых оконных заполнений из конструкций ПВХ 

	м2
	14,0
	

	1
	2
	3
	4
	5

	20.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах
	п.м.
	9,0
	

	21.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
	м2
	2,7
	

	Электромонтажные работы

	21.
	Автомат на ток до 25 А
	шт.
	1,0
	

	22.
	Замена выключателей 
	шт.
	3,0
	

	23.
	Замена светильников 
	шт.
	16,0
	

	24.
	Замена розеток 
	шт.
	16,0
	

	25.
	Замена провода ВВГнг 3х2,5
	пм
	120,0
	

	26.
	Замена провода ВВГнг 2х1,5
	пм
	80,0
	

	27.
	Демонтаж кабеля
	пм
	200,0
	

	28.
	Укладка кабель-канала
	пм
	200,0
	

	29.
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	пм
	200,0
	





                       Составил                                               А.В. Кузьмин
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