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«Подготовка к выводу из эксплуатации площадки №1»

2012 г.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование работы: «Подготовка к выводу из эксплуатации площадки №1».
1.2.    Куратор: Проектный офис «Создание системы обращения с  ОЯТ и ВЭ ЯРОО».
1.3. Организация-заказчик: ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина».
Соисполнители: Определяются в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок.
1.4. Срок выполнения работ: 
начало – дата подписания договора, 
окончание - 31 марта 2013 г.
1.5. Стоимость работ: 4 500 000 руб., включая НДС 18%. 
Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости работ по договору.
2.
ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Основными предпосылками работы: 
На площадке №1 (Приложение 1) расположены 9 корпусов, в которых проводились ранее и проводятся до настоящего времени работы с РВ и ИИИ.
Корпус № 1 (год постройки - 1962,число этажей 5, в т.ч. цокольный; площадь 10 380 кв. м., объем- 37 610 куб. м.).  До 1990 года в корпусе, в основном, проводились работы по 2-му классу радиационной опасности. Ввиду того, что производственные помещения корпуса не отвечали требованиям нормативных документов, органами санэпиднадзора было предложено сократить и к 1995 году прекратить работы по 2-му классу. В связи с этим в этом же году было произведено бетонирование коммуникационного канала с трубопроводами спецканализации в цоколе корпуса №1 в осях с 18 до 32 и с 34 до 42. 

В части лабораторных помещений (№№ 012, 015, 110, 119, 138, 213, 214, 221, 305, 307, 309, 313, 316, 319, 321, 417, 421, 426) оборудование, стены и межэтажные перекрытия загрязнены радионуклидами (америций-241, плутоний-239, нептуний -237, радий-226, цезий-137, рутений-106, стронций-90 и другими) свыше допустимых уровней радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помещений установленных НРБ-99/2009 (альфа-активными нуклидами - в сотни раз, бета- активными нуклидами - в десятки раз). 
Корпус № 2 (год постройки -1960, число этажей 2 и технический этаж; общая площадь 2 262.9 кв. м., объем- 17 793 куб. м.) 

В корпусе размещаются: ускоритель ЭГ-5 (Ван-де-Грааф), нейтронные генераторы НГ-400, НГ-200, которые в настоящее время не эксплуатируются. Эксплуатируется ускоритель МГЦ-20, на котором получают изотоп иод-123 и производятся радиофармпрепараты, поставляемые в медучреждения Санкт-Петербурга. 
Корпус № 2а (год постройки -1962, число этажей 5 и подвал; общая площадь 1 954.3 кв. м., объем- 17 429 куб. м.). Корпус радиохимический. Использование  
Корпус №4аб (год постройки -1983, число этажей 5 и подвал; площадь 7 345.1 кв. м, объем  69 396  куб.м.). Корпус радиохимический. 

Корпус № 6 (год постройки - 1970, число этажей 2, площадь 686.6 кв.м., объем 3382 куб.м. – спецвентцентр с трубой).

В корпусе размещены оборудование, и специальные фильтры для очистки воздуха выбрасываемого из помещений корпусов, где проводятся работы с РВ.
Корпус № 10 (год постройки -1984, число этажей 2 и подвал; площадь -             2 932 кв. м., объем- 11 481 куб. м.). Корпус технологический. 

В корпусах №№ 2, 2а, 4аб, 6, 10 осуществляются работы в рамках действующих лицензий Ростехнадзора в области использования атомной энергии (в том числе с РВ в открытом виде по 2 и 3 классам радиационной опасности). Радиоактивное загрязнение в указанных корпусах не превышает допустимых уровней радиоактивного загрязнения установленных НРБ-99/2009.

Остальные корпуса (5 - проходная, 4в, 9 -подстанция) производственного назначения, в которых работы с радиоактивными веществами  не проводились. 

На территории площадки №1 находятся заглубленная емкость (3.0 м 3 ) для сбора ЖРО из корпуса №1 для их последующей передачи в корпус 2а. 

Наибольшую потенциальную опасность на площадке №1 представляют  радиохимический корпус № 1 и технологические трубопроводы для перекачки ЖРО из корпуса №1 в корпус № 2а (длина трубопровода 185 м).

Администрацией ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» принято решение о ВЭ данного объекта. Решение о ВЭ корпуса №1 площадки №1 нашло документальное отражение в п. 2.2.13 «Отраслевой программы вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на 2001 – 2010 гг., для финансирования которых предусматривается использование средств Федерального бюджета», утвержденной приказом Минатома  от 28.01.2002 №39. 
2.2. Цель и задачи работы: 
Цель: 
- комплексное инженерное и радиационное обследование  с целью получения достоверной информации о техническом состоянии строительных конструкций корпуса № 1, состоянии систем инженерно-технического обеспечения и радиационном загрязнении оборудования, помещений и                                    прилегающей территории.

Задачи: 
- разработка Программы проведения комплексного инженерного и радиационного обследования и согласование ее в Госкорпорации «Росатом»;
- проведение КИРО кор.1 и территории пл.1.

- сбор данных об объемах РАО, находящихся на объекте, и  оценка ожидаемого количества (объема) РАО при выводе объектов из эксплуатации.

3.
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа проводится в соответствии с Календарным планом.
4.       НОВИЗНА РАБОТЫ

За период существования Радиевого института, основанного в 1922 году, работы по КИРО на предприятии не проводились.

5.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

В результате выполнения работ должна быть выпущена следующая отчетная документация:

- программа проведения КИРО, согласованная в Госкорпорации «Росатом»;

- акт радиационного обследования;

- технический отчет по результатам КИРО.

6.
Порядок рассмотрения и приемки РАБОТ

По завершении каждого этапа и работы в целом оформляется отчетная документация (аннотационные отчеты, заключительный отчет, технологические регламенты, акты испытаний и другая документация). 

7.
Требования по обеспечению сохранения государственной тайны

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с источниками излучения по состоянию здоровья, для выполнения следующих  работ:

- проведения КИРО сооружений ОИАЭ в рамках государственных контрактов;

- проведения α, β, γ – съемки зданий и территорий;

- проведения обследования строительных конструкций зданий и сооружений ОИАЭ;

- разработке проектной документации по выводу из эксплуатации ОИАЭ;

- обладать материально-технической базой для проведения КИРО;

- обладать допуском к работе на режимных объектах не ниже 3-й формы.

Исполнитель должен иметь:

- проектную документацию на площадку №1; 
- лицензию Ростехнадзора на проектные и конструкторские работы по ОИАЭ;

- свидетельство СРО на выполнение проектных работ и обследование технического состояния зданий и сооружений ОИАЭ;

- свидетельство СРО на выполнение работ по исследованию и оценке радиационной обстановки;

- решение Ростехнадзора о внесении сведений в госреестр СРО;

- лицензию Федеральной службы безопасности на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- отчет по КИРО должен быть согласован с генеральным проектировщиком объекта.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Наименьшая цена  -   -   75 %;
2. Наличие опыта  работы более 10 лет  - 15 %;

2.1. Наличие опыта работы  более 7 лет  - 10%;

2.2. Наличие опыта работы более  5 лет  - 5 %.

2.3. Наличие опыта до 5 лет  -  0%.

3. Наличие обученного и имеющего медицинский допуск персонала – 5 %;
4. Наличие поверенных и  аттестованных приборов и оборудования –  5 %.
	
	

	
	

	            Разработчик                                        В.Н Шахрай
	


Приложение 1

Схема

расположения зданий и сооружений на площадке №1 (г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., 28)
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Условные обозначения:

	1
	- корпус радиохимический

	2
	- корпус 

	2а
	- корпус радиохимический

	4аб
	- корпус радиохимический

	4в
	- корпус производственный

	5
	- КПП

	6
	- Спецвентцентр

	9
	- ТП

	10а
	- корпус технологический
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