ДОГОВОР №_______






выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по проекту «ОАО «СХК», ХМЗ. Здание 937. Замена лифта пассажирского Q=0,5т (рег. № С-388)».
г. Северск
«        »                             20__ г.

ОАО «Сибирский Химический Комбинат»,  в  лице заместителя генерального директора ОАО «СХК» (по капитальному строительству) Волкова Игоря Евгеньевича, действующего на основании доверенности №19/380Д от 21.12.2013г., в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  по итогам__________________ (указывается способ размещения заказа), на основании Протокола _________ №____ от ________ 20__г. (указывается протокол комиссии по размещению заказа), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:
1.1.  «Аванс (Авансовый платеж)» – денежные средства, выплачиваемые Подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. Аванс засчитывается частями при оплате отдельных этапов работ. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре;
1.2. «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» – подписанный членами Приемочной комиссии и утвержденный документ о завершении работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-14 Госкомстата России);

1.3. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ подготовленный подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утверждённой Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. №100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение подрядных работ за отчётный период; 

1.4. «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже» (форма М-35 с приложениями);

1.5. «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения работ;

1.6. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 

1.7. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему.
1.8. «Дата завершения работ на объекте» - дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14);

1.9.  «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству работ;

1.10.  «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам и рабочей документации;

1.11.  «Журнал учета выполненных работ» (форма КС-6а)- первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Подрядчиком, подписываемый Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

1.12. «Исполнительная документация» – документация на выполненные работы по Проектно-сметной документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и регламентами Заказчика;

1.13. «Цена Договора» - денежная сумма, оговорённая в Статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в Статье 4 Договора;

1.14. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.15.  «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления; 

1.16. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.17.  «Объект» - здание или сооружение, помещение, наружные установки, строения, включая все конструктивно входящие в них системы, оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, транспортные и/или инженерные сети, на которых выполняются работы, согласно условиям Договора, на строительной площадке, переданной Заказчиком Подрядчику;
1.18. «Отчетный период» - календарный месяц;
1.19. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.20. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части;

1.21. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.22. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.23. «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и регламентами для принятия Объекта в эксплуатацию;

1.24. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;
1.25. «Проект» – прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, исходные технические требования к оборудованию, сводный сметный расчет стоимости строительства.

1.26. «Проектно-сметная документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей в строительных материалах, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения работ на объекте;
1.27. «Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в проекте технических решений объекта строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями,  материалами. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
1.28.  «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию объекта, поставка материалов, подготовка и сдача исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение дефектов и несоответствий.
Если Стороны примут решение о приемке работ отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;
1.29. «Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;
1.30. «Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли» - публичный реестр,  формируемый из участников проводимых Госкорпорацией, Заказчиками, уполномоченными органами процедур закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также Подрядчиков, договоры с которыми расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным  нарушением ими условий договора;
1.31.  «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.32. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ), применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приёмке выполненных работ);
1.33.  «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днём подписания Акта о приемке законченного строительством объекта Приемочной комиссией (КС-14);
1.34.  «Строительная площадка» – земельный участок под сооружение объекта, переданный по акту приема-передачи строительной площадки Заказчиком Подрядчику на период выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Границы строительной площадки объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Проектно-сметной документации;
1.35. «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на объекте, за исключением МТР;
1.36. «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
1.37. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно. 
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

Статья 2.  Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик в соответствии с итогами проведенного ______________________ в электронной форме, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии №_____________ от ____________, принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по проекту «ОАО «СХК», ХМЗ. Здание 937. Замена лифта пассажирского Q=0,5т (рег. № С-388)» в соответствии   с утверждённой проектно-сметной документацией, Приложением № 1 к настоящему Договору (График и сроки выполнения  работ),   Разрешением на строительство, действующими НТД, и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами а также силами и средствами субподрядчиков.

2.3 Результатом выполненных работ по Договору является законченный строительством объект, характеристики которого полностью соответствуют требованиям проектно-сметной документации, настоящего Договора и НТД, что подтверждается подписанием Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
Статья 3. Цена Договора
3.1. Цена работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику, составляет  в текущих ценах________________________________________________________________________руб.,
(сумма цифрами и в скобках прописью)

в том числе НДС 18%, _______________________________________________________руб.
(сумма цифрами и в скобках прописью)
Стоимость работ по Договору рассчитана согласно  сметам в базовых ценах 2001 года, пересчитанным по среднему индексу, сформированному после проведения конкурсной процедуры, на весь период строительства.

3.2. Общая цена работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена согласно утвержденным сметам в базовых ценах 2001 года, пересчитанным по индексам в соответствии с Расчетом цены работ, выполненным по видам работ (Приложение №6 к Договору).

3.3. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых соглашений, решений, опробований, инспекций, заключений, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также расходы на страхование, за исключением страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу работников Подрядчика, третьих лиц и окружающей среде при выполнении Подрядчиком работ по настоящему договору
В цену Договора включена стоимость всех работ, необходимых для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору.
3.4. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. Решения и изменения по результатам разработки проектно-сметной документации не являются основанием для корректировки Цены Договора, кроме случаев, когда в Проектно-сметную документацию по инициативе Заказчика вносятся изменения. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.
3.5. Сумма работ, подлежащих оплате Подрядчику в текущем _____ году, определяется  лимитами, утвержденными инвестиционным комитетом ОАО «ТВЭЛ».

Стоимость работ в каждом последующем году определяется путём заключения сторонами Дополнительного соглашения.
4. Обеспечение исполнения договора

4.1 Подрядчик обязуется предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору  безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать в залог денежные средства в размере 20% от цены договора, в срок  не позднее 15 календарных дней с даты заключения договора.
За 30 дней до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14) Подрядчик обязуется предоставить в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать в залог денежные средства в размере 5% от цены договора.  Не предоставление дополнительного обеспечения Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в настоящем пункте, является основанием для не подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством Объекта и оплаты выполненных работ.
4.2 Требования к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:
4.2.1. Поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». 

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. 

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Срок действия поручительства должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.
4.2.2. С целью снижения финансовых рисков Госкорпорация «Росатом» и ее организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

В рамках исполнения обязательств перед организациями Госкорпорации «Росатом» со стороны контрагентов, не являющихся резидентам Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным выше, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п.1, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации). 

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями. 

4.3. Обеспечение исполнения обязательств по договору (в том числе гарантийных) должно быть действительно в течение срока исполнения обязательств плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
4.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

4.5. Обеспечение договорных обязательств может быть предоставлено в следующем виде: 

4.5.1 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

4.5.2 Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются подтвержденными.

4.5.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.5.1 и/или 4.5.2.
При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору согласно пункту 4.5.3 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение данного лица, выдающего обеспечение, не принимается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.6 настоящего Договора.

4.6.
Перечень документов, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора, может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у Заказчика комплекта.

4.7. При неисполнении Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору, Заказчик предъявляет письменное обоснованное Требование к Поручителю/Гаранту с указанием суммы и обязательств, невыполненных Подрядчиком.

Письменное требование платежа по обеспечению должно быть получено Гарантом/Поручителем в месте его выдачи заказным письмом с уведомлением о вручении.

Гарант/Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им обоснованного требования Заказчика об исполнении обязательств по обеспечению рассмотреть его и уплатить Заказчику сумму, указанную в требовании.
Обоснованное требование обязательно должно содержать:

· дату предъявления требования;

· обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления требования (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на выполнение работ/услуг);

· требования Заказчика с расчетом истребуемой суммы;

· перечень прилагаемых к требованию документов.

4.8. Требование Заказчика должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления истребуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Заказчике. 

Требование должно быть подписано полномочным представителем Заказчика и скреплено печатью.

Заказчик вправе предъявить требование Поручителю/Гаранту до истечения срока, указанного в Договоре поручительства/банковской гарантии.
4.9. Подрядчик при продлении срока выполнения работ на период действия отлагательного условия обязан предоставить дополнительное обеспечение на срок, покрывающий срок исполнения обязательств по договору, плюс 60 дней.

             Указанное обязательство должно быть исполнено Подрядчиком в течение 15 календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ. 

  Не предоставление дополнительного обеспечения Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в настоящем пункте, является основанием для не подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ/Акта приемки законченного строительством Объекта и оплаты выполненных работ.
4.10. Расходы за предоставляемые Подрядчиком обеспечения осуществляются за счет Подрядчика.
4.11. Возврат Заказчиком обеспечения в форме залога денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после исполнения обязательств по договору, в том числе гарантийных, плюс 60 дней.
Статья 5. Порядок и условия платежей
5.1. Оплата фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 60 календарных дней, следующих за датой получения  Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании:

- «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятых (подписанных) полномочным сотрудником/работником  Заказчика в 4 (четырех) экземплярах;

- «Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже» (форма М-35 с приложениями);

- журнала  учёта выполненных работ (форма КС-6а);

- «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3) в 4 (четырех) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной сторонами форме.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 60 календарных дней после приемки приемочной комиссией законченного строительством объекта и ввода его в эксплуатацию и подписания акта по форме КС-14.
Расчеты за временные здания и сооружения не предусмотрены.

Затраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время не предусмотрены. 
Прочие затраты в виде страхования строительных рисков, за исключением страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу работников Подрядчика, третьих лиц и окружающей среде при выполнении Подрядчиком работ по настоящему договору, возмещаются Заказчиком при предъявлении Подрядчиком обосновывающих документов в пределах цены, установленной в п.3.1. настоящего Договора.
5.2 Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка об оплате на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

5.3 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.
5.4 Подрядчик приступает к выполнению работ в каждом календарном году только после получения письменного уведомления Заказчика о начале работ, выданного на основании положительного заключения инвестиционного комитета о возможности финансирования инвестиционного проекта во исполнение которого заключен настоящий Договор (далее - отлагательное условие). В случае, если Подрядчик приступит к выполнению работ без письменного уведомления Заказчика, Заказчик имеет право не принимать работы и не оплачивать их.
  5.5 В случае принятия инвестиционным комитетом решения о непредоставлении финансирования инвестиционного проекта или об уменьшении финансирования, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора, о чем уведомляет Подрядчика в течение 10 рабочих дней. При этом, в случае уменьшения финансирования, стороны подписывают дополнительное соглашение с изменением условий договора. При непредоставлении финансирования сторонами  подписывается соглашение о расторжении договора, или обязательства по договору прекращаются путем направления Подрядчиком письменного соглашения на прекращение договорных обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления.
Статья 6. Сроки и порядок выполнения Работ
6.1 Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком  и сроками выполнения работ (Приложение №1 к Договору).
Начало работ: с момента заключения настоящего Договора, но не ранее получения уведомления от Заказчика о начале выполнения работ.
Окончание работ: 20 декабря 2014 года.

В случае продления срока выполнения работ в связи с отлагательным условием, новый срок утверждается сторонами путем оформления Дополнительного соглашения к Договору без увеличения объема и стоимости работ.
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 7. Принятие Подрядчиком условий Договора
Подрядчик подтверждает, что:

7.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

7.2.  Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

7.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

7.4. В соответствии с законом от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 на территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию (т.е. после проверки и согласования Федеральной службы безопасности РФ). Порядок въезда командированных лиц по производственной необходимости определен инструкцией «Об организации въезда на территорию ЗАТО Северск» № 16-16/2010 от 10.10.2013г. (тел. Для справок: (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»).

Статья 8. Обязательства Подрядчика
Подрядчик обязуется:

8.1. Выполнить все работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации на основании соответствующих лицензий. Любые отклонения от проектно-сметной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество выполняемых работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

8.2. В течение 20 дней с момента заключения настоящего Договора, но не ранее  получения уведомления о начале работ от Заказчика заключить договор страхования:

8.2.1 В счёт стоимости настоящего Договора -  на случай:

- утраты, гибели или повреждения объекта строительства/монтажа (включая строительно-монтажные и пуско-наладочные работы,  материалы, оборудование) в период проведения работ по настоящему договору в пределах строительной площадки;

- утраты, гибели или повреждения объекта строительства в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта;
8.2.2 За счет собственных средств - страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу работников Подрядчика, третьих лиц и окружающей среде при выполнении Подрядчиком работ по настоящему договору. 
Расходы Подрядчика, связанные с заключением договора страхования в соответствии с настоящим подпунктом, не включаются в стоимость настоящего договора.
До подписания указанного договора страхования стороны согласовывают его условия, а именно: страховая компания (страховщик), выгодоприобретатель, объект страхования, перечень страховых случаев (страховых рисков), страховые суммы и порядок их выплаты. Договор страхования заключается на срок действия настоящего договора и гарантийного срока.

Стороны подтверждают, что условия, предусмотренные настоящим подпунктом, являются существенными условиями настоящего договора.
8.3. Обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством РФ, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, наличие у подрядной организации системы менеджмента качества (СМК). Предоставить возможность проведения аудитов СМК со стороны Заказчика.
8.4. Компенсировать расходы за фактически оказанные услуги по водо-, газо-, тепло-, энергоснабжению с использованием объектов Заказчика. 
8.5. Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

- выполнения требований природоохранной деятельности;

- функционирования СУОТ в своих подразделениях и у своих субподрядчиков.

Срок проведения проверок – 1 раз в квартал.

8.6. Не осуществлять производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.
8.7 Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика комиссиями Заказчика.

8.8. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п.8.5 настоящего Договора, и информирование Заказчика об их исполнении.

8.9.  Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

8.10. В течение недели после  окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.
8.11. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставки МТР Подрядчиком на объект, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.12. До начала производства соответствующих работ принять по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика.

8.13. В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявлять Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии передать Заказчику все тома исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 2 (двух) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

8.14. Разрабатывать и предоставлять на согласование Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности их выполнения, обеспечивать его соблюдение на Строительной площадке. 

8.15. До начала строительства согласовывать с органами местного самоуправления  и ГИБДД транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.

8.16. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков.

8.16. Обеспечить в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставить Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

8.17. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получить в ГИБДД  и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

Перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.18. Обеспечить в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.
8.18. Устранить в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

8.19.  Выполнить работы по вырубке и очистке от древостоя и кустарника площадку под строительство в срок, предусмотренный графиком СМР:                                                

- вывезти срубленную древесину в места, согласованные с Заказчиком, в соответствии с ППР;                                                                                                                                            

 -очистить места вырубки от порубочных остатков;   

 - предъявить Заказчику для освидетельствования места вырубки.
8.20. По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывезти со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

8.21. Нести ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.

8.22. Обеспечить охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ.

8.23. Взять на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих и противопожарной безопасности. 

8.24. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений. 

8.25. Регулярно очищать территорию строительных площадок от высохшей травы и сгораемого мусора. Обеспечить укомплектованность до нормативной потребности и готовность первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения.

8.26. Осуществлять соблюдение безопасности труда в строительстве согласно требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также выполнение Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №113). 

8.27. Выполнять обязанности, предусмотренные Соглашением по охране труда (Приложение №2 к настоящему Договору), Соглашением по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ (Приложение №3 к настоящему Договору), Приложением №4 к настоящему Договору: «Обязанности подрядной организации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности», Соглашением по вопросам обращения с отходами производства и потребления (Приложение №5 к настоящему Договору).
8.28. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнить требования стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960-00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности.
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски согласно требованию п.5.13 СНиП 12-03-2001.

Подрядчик должен обеспечить работников, занятых в строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приёма пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно требованию п.5.14 СНиП 12-03-2001.

8.29.
Обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям в рабочей документации, согласно действующему законодательству РФ.

8.30.
Предоставить на строительную площадку в связи с выполнением работ подготовленный, обученный и обладающий надлежащей квалификацией, необходимыми лицензиями и свидетельствами персонал, готовый к выполнению работ с надлежащим качеством. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.
Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика, Субподрядчиков и представителей Заказчика несет Подрядчик.
8.31.
Обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала, с учетом требований законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.
8.32.
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с профессиональными заболеваниями, увечьями и несчастными случаями на производстве, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. В случае смерти специалиста или рабочего Подрядчика все расходы, связанные с доставкой тела умершего до места погребения, оплачиваются Подрядчиком.

8.33.
Обеспечить за свой счет проживание, медицинское, культурно-бытовое обслуживание, питание персонала Подрядчика.
8.34.
Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – в течение 2 (Двух) часов;

- в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- окончание срока действия либо отзыв лицензий, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.                                                               

8.35.
К началу этапа основных строительных работ Подрядчик обязан создать структурное подразделение, ответственное за контроль и обеспечение пожарной безопасности на объектах работ с согласованной с Заказчиком штатной численностью, необходимой для выполнения возложенных функций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.

8.36.
Проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала Субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.37.
Персонал Подрядчика и Субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. 
8.38.
Подрядчик обязан при выполнении работ:

- обеспечивать доступ персонала на строительную площадку с учетом требований физической защиты и нарядно-допускной системы;

- обеспечить персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых работ;

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчиков.

8.39. Резервировать денежные средства, предназначенные для устранения нарушений требований охраны труда при выполнении работ, в размере 0,005% от стоимости выполненных и оплаченных Заказчиком работ.

В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим договором порядке нарушений требований по охране труда Заказчик в праве устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчётов с Подрядчиком.

8.40. Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно мероприятий:

- по ограждению проемов;

- по поставке и обеспечению рабочих спасательными поясами;

- по поставке и установке лесов и подмостей;

- по поставке и установке сетеполотен, улавливающих от падения с высоты;

- по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;

- по поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм охраны труда;

- по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности, а также других мероприятий, необходимых для безопасного ведения работ на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых и реконструируемых Объектах.
8.41.
Осуществлять Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдение норм и правил, требований надзорных и контрольных служб, выполнить пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования. 

8.42.
Уведомлять Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, Подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счёт.

8.43.
Выполнить гарантийные обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

8.44.
Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе  конечных), Подрядчика, направленные Подрядчиком в рамках закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

8.45. Подрядчик обязан в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику, документы подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

1) копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в справке информации о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов неотъемлемой частью справки является приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность;
2) при наличии в справке положений о неисполненной обязанности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно предоставляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

8.46. В случае не предоставления Подрядчиком документов по пункту 8.45, либо в случае  выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости активов Подрядчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с уведомлением об этом Подрядчика в десятидневный срок.
8.47. Поставка оборудования не входит в обязательства Подрядчика.
8.48. Назначить ответственных лиц за информационное взаимодействие с начальником смены ОАО «СХК» при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Списки ответственных лиц направляются Заказчику (ОМРГОиЧС ОАО «СХК») в течение 5 дней с даты заключения договора с указанием справочных данных (ФИО, должность, контактные телефоны в рабочее и нерабочее время, в выходные и праздничные дни). При изменении справочных данных актуализированную информацию Подрядчик обязан направлять Заказчику (ОМРГОиЧС ОАО «СХК») незамедлительно.
8.49. Устранять выявленные Заказчиком нарушения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности, пожарной и радиационной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности  в установленный Заказчиком срок.
8.50. Не осуществлять найм персонала по договорам аутстафинга, включать в обязательном порядке работников, осуществляющих работы на строительной площадке, в штат по месту работы в подрядной организации.
8.51.
Риск случайной гибели или случайного повреждения, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Оборудования, с даты его передачи Подрядчику, до даты завершения работ на Объекте несет Подрядчик. 

Статья 9.Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик:

9.1.Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета.

9.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Заказчик не осуществляет социальное страхование работников Подрядчика от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

9.3 До начала производства Работ Подрядчиком:

9.3.1 Обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

· Геодезическую разбивочную основу;

· копию правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(и) под строительство Объекта;

· разрешение на строительство;

· согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;

· схему подключения к инженерным сетям, необходимым для производства Работ Подрядчиком, включая телефонную связь, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом. 

9.3.2 Предоставляет за отдельную плату Подрядчику возможность пользоваться при наличии собственными объектами водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения.

9.4. Передает  Подрядчику проектно-сметную документацию со штампом «В производство работ» одновременно с уведомлением о начале работ.
9.5. Осуществляет передачу оборудования по форме ОС-15 «Акт о приёмке-передаче оборудования в монтаж»  на основании заявки Подрядчика в соответствии со спецификацией оборудования по рабочему проекту.
9.6.   В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного сотрудника/работника - Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

9.7. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ.

9.8. Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ.

9.9.  Требует остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

  9.10. Осуществляет проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

  9.11. Заказчик имеет право потребовать в письменном виде, чтобы Подрядчик удалил любого работника, занятого на объекте или на работах, в том числе представителя Подрядчика, который, по мнению Заказчика:
- исполняет свои обязанности некомпетентно или небрежно;

- не соблюдает положения настоящего Договора; 

- систематически совершает действия, угрожающие безопасности, здоровью людей или защите окружающей среды.
- появился на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
- нарушил трудовой распорядок, принятый Заказчиком;

-
квалификация работника при выполнении работ не соответствует  требованиям документации, по которой выполняются работы:

- нарушил технологический процесс выполнения работ, включая нарушения ППР;

- нарушил требования радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требования правил охраны труда (правил безопасности);

- нарушил правила нарядно - допускной системы;

- допустил факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счёт заменить данного работника квалифицированным специалистом.

9.12. Требует от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.
9.13. Выдает обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.
9.14. В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим Договором порядке нарушений требований по охране труда Заказчик в праве устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчётов с Подрядчиком.

9.15. Заказчик имеет право проводить аудит системы менеджмента качества подрядной организации на соответствие стандарту ISO 9001(ГОСТ ISO9001) или системы управления качеством подрядной организации на соответствие законодательным нормативным требованиям  и требованиям договора в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. В случае уклонения Подрядчика от проведения аудита Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.
Статья 10. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала Подрядчика
10.1. Заказчик и Подрядчик,  для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

10.2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ  об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

- реквизиты документа об образовании;

- вид обучения;

- продолжительность обучения;

- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

-реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификационной профессии;

- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;

- печать образовательного учреждения.

10.3. В случае отсутствия документа об образовании или несоответствия документа об образовании требованиям, указанным в п.10.2, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, сторона по Договору, привлекающая к выполнению работ Подрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к Подрядчику о направлении соответствующих работников подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.

10.4. Для выполнения задач, установленных настоящей Статьёй Договора, Заказчик обязан:

- предоставить Подрядчику информацию об  образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО атомной отрасли, осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации; 

- осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по договору в соответствии с требованиями п.п.10.2, 10.3, установленных настоящей Статьёй Договора.

10.5. Для выполнения задач, установленных настоящей Статьёй  Договора, Подрядчик Обязан:

- предоставить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ;
- в  случае не предоставления работником документов, указанным в п.10.2 или предъявлении документов, не отвечающим требованиям  п.10.2, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендуемые образовательные учреждения.

10.6. Данная статья относится к существенным условиям договора, в случае несоблюдения которых Заказчик не допускает Подрядчика к выполнению работ, либо прекращает действие договора.

10.7. В случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам Подрядчика, которое явилось основанием для заключения договора, действие договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии сохранения компетенций послуживших основанием для заключения договора.
РАЗДЕЛ III. МТР, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Статья 11. Поставка МТР 

11.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать рабочей документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией, свободны от прав третьих лиц, в том числе прав интеллектуальной собственности.

11.2. Подрядчик несёт ответственность за качество и комплектность поставляемых им МТР, а также за сроки их поставки.

11.3. Подрядчик вправе начать монтаж оборудования и направить МТР в работу при условии отсутствия Дефектов.

11.4. Подрядчик своими силами, либо силами субподрядных организаций для приемки МТР, входящих в поставку Подрядчика, производит доставку, выгрузку, складирование, хранение всех МТР, а также уборку (очистку) железнодорожных вагонов или платформ от мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией.

11.5. При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

11.6. Все МТР, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика. Входной контроль МТР, поставляемых  Подрядчиком, осуществляется при их доставке на строительную площадку.

11.7. Подрядчик несет материальную ответственность за утрату порчу и/или повреждение принятых МТР при выгрузке, транспортировке и хранении.
Статья 12. Строительная техника и расходные материалы

           12.1 Подрядчик доставляет на Объект всю строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

12.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

12.3.
Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

12.4.
Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло -, электроэнергией, водой и телефонной связью в период выполнения работ.
Статья 13. Риски и контроль качества МТР

13.1.
Риск случайной гибели или случайного повреждения, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР, с даты его передачи Подрядчику, до даты завершения работ на Объекте несет Подрядчик. 

13.2.
Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком рабочей документации.
РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Статья 14. Проектно-сметная документация

14.1. Заказчик одновременно с уведомлением о начале работ передает Подрядчику 3 (три) экземпляра проектной документации и 2 (два) экземпляра сметной документации.
14.2. Переданная Подрядчику проектно-сметная документация постоянно хранится у Подрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.

14.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в проектно-сметной документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 27 настоящего Договора.

14.4.
Подрядчик признает, что вся передаваемая Заказчиком проектно-сметная документация и дополнительная информация, сообщённая устно или письменно в рамках Договора, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.
Статья 15. Проект производства работ
15.1. Подрядчик в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения уведомления от Заказчика о начале работ и проектно-сметной документации, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.

15.2. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.
РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

Статья 16. Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
· безусловного исполнения График и сроков выполнения работ (Приложение №1).
Статья 17. Привлечение Субподрядчиков

17.1. При выполнении работ на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков для исполнения обязательств по Договору. 

В случае привлечения Субподрядчиков последние должны лично выполнять порученные работы.
17.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.
  17.3 При выборе субподрядчиков Подрядчик обязан требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.
17.4. Подрядчик обязан обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны), по рассмотрению результатов проверок с Субподрядчиками с приглашением представителей Заказчика.  Срок проведения проверок – 1 раз в квартал.

17.5. Подрядчик обязан выдавать предписания о приостановке работ Субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

17.6. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев Подрядчик обязан останавливать производство работ Субподрядчиков и принимать необходимые меры.

17.7. Подрядчик обязан письменно запрещать производство работ Субподрядчиков в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а  также в случае несоответствия утвержденной рабочей документации и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий и материалов.

17.8. Подрядчик обязан обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Субподрядчиков комиссиями Заказчика.

17.9. Подрядчик обязан предусмотреть ответственность своих Субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.
17.10. Подрядчик  обязан включать в договоры с Субподрядчиками положения пунктов 8.2.2, 8.37, 8.38, а также положения пунктов 28.16, 28.17 настоящего Договора, в том числе в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников Cубподрядчиков и третьих лиц и ответственности за их неисполнение и иные необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств.                                                                                         

17.11. Подрядчик обязан включать в договоры с Субподрядчиками положения о запрете найма Субподрядчиками персонала по договорам аутстафинга и обязательному включению работников, осуществляющих работы на площадках работ, в штат по месту работы в субподрядной организации

17.12. Подрядчик обязан контролировать наличие у Субподрядчиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, программ обеспечения качества, квалифицированного персонала. Документально оформленный порядок осуществления такого контроля должен быть разработан Подрядчиком и согласован Заказчиком.   
Статья 18. Журнал производства работ. Наряды-допуски

18.1. С момента начала работ до их завершения ведутся общий и специальный журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007. 

18.2. Подрядчик приступает к выполнению работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал работ. Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ.

18.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем  Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.
18.4. К производству работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих работ и услуг, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.

18.5. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденных Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение  безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.

18.6. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

18.7. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места работ оформляется новый наряд-допуск.
Статья 19. Учетная документация

19.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.

19.2. Учетная документация включает в себя:

· акт приемки выполненных работ по форме КС-2; 

· журнал  учёта выполненных работ (форма КС-6а);

· акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже (форма М-35 с приложением);

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

· счёт и счёт-фактура на выполненные работы.
19.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (десять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее предоставления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
Статья 20. Скрытые работы
20.1. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

20.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

20.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых работ и не прибыл в назначенное время,  Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

20.4. В случаях, если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых работ.

20.5. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

20.6. Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых работ и технологически связанные с ними работы, Заказчиком до устранения замечания к оплате не принимаются.

20.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества работ согласно проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
Статья 21. Контроль качества выполнения работ

21.1.Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии законодательством РФ. Операционным контролем Заказчик проверяет:

21.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

21.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

21.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям рабочей документации и нормативно-технической  документации.

21.2. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение исполнительной документации.

21.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

21.4. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

21.5. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают  Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
Статья 22. Предотвращение повреждений и ущерба

22.1.Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

22.2.Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований рабочей документации.

22.3.Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:

· нарушение границ земельного(ых) участка(ов) Заказчика, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;

· загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 22.2 настоящего Договора.
Статья 23. Сдача-приемка

23.1.Заказчик осуществляет приемку выполняемых работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьёй. 

23.2.Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по  Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), Журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), счёта-фактуры, оформленной в течение 5 (пяти) дней со дня приёмки работ, а также иной произвольной  форме документов, необходимых для осуществления расчётов стоимости выполненных прочих Работ и затрат, предусмотренных проектно-сметной документацией. 
Указанные в настоящем пункте Договора документы Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца.

При разборке или выполнении демонтажных работ Подрядчик предоставляет акт о демонтированных материалах. Для оформления оприходованных материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве работ применяется форма №М-35. Акт составляется в трёх экземплярах. Первый и второй акты остаются у Заказчика, третий у Подрядчика.

23.3.В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 23.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить указанные в пункте 23.2 Договора документы Заказчику.

23.4.После окончания Строительства Объекта в рамках настоящего Договора производится сдача Подрядчиком Объекта в эксплуатацию.

Уведомление о сроке сдачи Объекта в эксплуатацию должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.

23.5.Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций.

23.6.Сдача Объекта от Подрядчика Заказчику  осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты уведомления Заказчика и оформляется соответствующим Актом.

23.7.Сдача Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с нормами, действующими на дату сдачи, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Подрядчика, путем проведения приёмочной комиссии, назначенной Заказчиком с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-14).
Статья 24. Охрана и содержание Объекта

24.1.От начала работ до даты завершения работ на Объекте Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, оборудования, результата работ, Строительной техники и расходных материалов.

24.2.Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Подрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приёмке его для комплексного опробования. Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счёт.

24.3.Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

24.4.Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговорённых в Статье 30 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект, строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

24.5.После даты завершения работ на Объекте Заказчик несет любой риск потери или повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такая потеря или повреждение не является следствием скрытых дефектов произведенных Работ, включая МТР.
РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 25.  Внесение изменений в проектно- сметную документацию 

25.1.Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП порядке изменения в проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.

25.2.Изменения в проектно-сметную документацию оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
25.3.Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ, возникших в результате внесения изменений в проектно-сметную документацию.
Статья 26. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
26.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

26.2.Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 26.1 Договора, в течение разумного срока не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в соответствии с законодательством РФ.

26.3. Подрядчик:

· не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 26.1 настоящего Договора;

· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 26.2 настоящего Договора;

· либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 
РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 27. Гарантийный период

27.1.Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ и соответствующих нормативных документов.

27.2.Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14).

27.3.Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

27.4.Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
27.5.Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

27.6.При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 
27.7.В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

27.8.Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

27.9.Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
27.10.Если отступления в работе от условий Договора или при иных недостатках в  результатах работы, допущенных по вине Подрядчика, которые не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

27.11.После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте о выявленных дефектах, составляется акт устранения недостатков.

27.12.По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу.
Статья 28. Ответственность Сторон и санкции 
28.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
28.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, определенных условиями настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных в установленный срок работ за каждый календарный день просрочки.

           В случае нарушения сроков оплаты, определенных условиями настоящего Договора, Заказчик уплачивает пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены работы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены работ.

           28.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

28.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты неустоек, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх неустоек в полном объеме.

28.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору не освобождает Сторону от исполнения обязательства в натуре.

28.6. Превысившая 30 дней просрочка Стороной исполнения своего обязательства по настоящему договору, если для исполнения такого обязательства зафиксирован срок, является существенным нарушением настоящего договора.

28.7. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

28.8. Неустойки будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств исполнения условий Договора.

28.9.
Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных проектной и проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

28.10. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия, произведённые привлечёнными субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесённый данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

28.11.Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к  ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым материалом или оборудованием, используемым для Работ, или  в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Подрядчика письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

28.12. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик за свой счёт производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приёмки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика,  Подрядчик за счёт средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

28.13. При не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки уплачивает неустойку - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

28.14. При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований уплачивает:

а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжёлые повреждения здоровья либо смерть.
28.15. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в случае несоблюдения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Подрядчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства работ (приостановке работ) и повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Заказчику, связанные с уплатой штрафов, и вызванные этим убытки.
28.16. При выявлении Заказчиком нарушений Подрядчиком, Субподрядчиками правил и норм охраны труда, радиационной, пожарной  и промышленной безопасности,  правил и норм  по охране окружающей среды и прочих обязательных требований, Заказчик в праве потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере:

100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере.
28.17. За неисполнение подпункта 8.2.2 настоящего договора Подрядчик обязан выплатить Заказчику по его требованию неустойку в размере 2/300 от суммы необходимого страхового покрытия за каждый день просрочки, а также в случае неисполнения Подрядчиком подпункта 8.2.2 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
Статья 29. Патентные права и условия конфиденциальности.
29.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора  исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии  с законодательством РФ и только тем уполномоченным органам, которые прямо указаны в соответствующем законе, и исключительно в объёме, напрямую указанном в соответствующем законе. 

29.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

29.3. Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом РФ, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику. 

29.4. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий Субподрядчикам, организации авторского надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым организациям, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством. 

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.
Статья 30. Обстоятельства непреодолимой силы

30.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

30.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы  понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

30.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

30.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение настоящего договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

30.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего  договора.

Статья 31. Урегулирование споров
31.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 

           31.2 В случае если переговоры не принесут результата, Стороны решают разногласия путем направления письменных претензий. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее 15 дней с момента ее получения.

31.3 При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны решают спорный вопрос в судебном порядке.

31.4 Если Подрядчик является аффилированным лицом по отношению к ОАО «СХК» (организацией или предприятием ГК «Росатом»), то все споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы».
В случаях, если Подрядчик не является аффилированным лицом по отношению к ОАО «СХК» (организацией или предприятием ГК «Росатом»), то аналогичные споры разрешаются в арбитражных судах с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.

31.5 Стороны признают, что подписанный акт сверки взаиморасчетов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности у той или иной стороны и не требует дальнейшего подтверждения при разрешении споров в суде.
Статья 32. Расторжение Договора
32.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных п.п. 8.44, 8.46, 9.15, 28.15.

32.2. Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
· в случае уклонения Подрядчика от проведения аудита в соответствии с п.9.15 настоящего договора;
· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих  Подрядчика права на выполнение Работ.

32.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

32.4. В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему, а также неиспользованное оборудование.
32.5. В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно определить цену выполненных Работ.

32.6. Оплата Работ, выполненных до момента расторжения договора,  производится в порядке, предусмотренном Статьей 5 и п.32.5 настоящего Договора.
32.7. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
32.8. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

32.9. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

32.10.Расторжение Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работы и урегулирования взаиморасчётов.

32.11. В случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком договора, сведения о Подрядчике будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при внесении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
Статья 33. Особые условия

33.1.Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

33.2.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства или их изменения, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждены Сторонами в форме Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

33.3.После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

33.4.В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

33.5.В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
33.6. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему договору по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается ненадлежащим и может повлечь за собой предусмотренную настоящим договором ответственность.
33.7. Договор, а также все документы к нему могут быть оформлены с использованием факсимильной, электронной связи и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, переданные посредством факсимильной, электронной связи, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

34. Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты

34.1. Подрядчик при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора:
- за счет своих средств обеспечивает своих работников спецодеждой и другими СИЗ;

- за счет своих средств обеспечивает своих работников смывающими и обезвреживающими средствами;

- осуществляет обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ".

34.2. Спецодежда и другие СИЗ, применяемые работниками Подрядчика, должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности СИЗ" (ТР ТС 019/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями).
34.3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства должны иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия государственным нормативным требованиям.

34.4 Подрядчик после заключения настоящего Договора с Заказчиком:
- на основании Типовых отраслевых норм рассчитывает, при необходимости согласовав с ООТ ОАО "СХК", потребность в СИЗ на весь срок действия договора, а также рассчитывает потребность в смывающих и обезвреживающих средствах (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 года № 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами");
- заключает договор с организацией, выполняющей работы по обслуживанию спецодежды;

- передаёт на центральный склад ЦСХ ОАО "СХК" комплекты спецодежды, СИЗ и смывающих и (или) обезвреживающих средств.

Передача оформляется Актом приема-передачи, в котором указывается количество комплектов спецодежды (а так же вес одного комплекта передаваемой спецодежды), других СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств с указанием расхода (количества и вес) помесячно, и распределения по заводам с приложением заверенных копий сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) СИЗ требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности СИЗ"; копии договора на обслуживание спецодежды.
Статья 35. Приложения к Договору
35.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

35.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

35.3.Перечень Приложений к Договору:

Приложение №1 График и сроки выполнения работ;

Приложение №2 Соглашение по охране труда;

Приложение №3 Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ;

Приложение №4 Обязанности подрядной организации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности;
Приложение №5 Соглашение по вопросам обращения с отходами производства и потребления;
Приложение №6 Расчет цены работ;
Приложение №7 Копии лицензий, свидетельство СРО на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно приказу №624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ).
Статья 36. Вступление в силу и срок действия Договора
36.1. Договор вступает в силу с даты  подписания Договора Сторонами, но не ранее даты предоставления одобрения/согласования сделки общим собрание/советом директоров/иным уполномоченным органом юридического лица по основаниям, установленным законом, уставом юридического лица, и не ранее даты последней подписи Стороны Договора.
36.2.Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
36.3.Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 37. Реквизиты Сторон
"ЗАКАЗЧИК " 
Наименование организации: 
_Отрытое акционерное общество «Сибирский Химический Комбинат»_
Место нахождения: Курчатова ул.1, г.Северск Томской обл.,
Почтовый адрес: _636039 Телеграф: Северск, Иртыш, 128121_
Тел: _(3822)72-44-46_                   Факс: _(3822)72-44-46
Электронная почта: _shk@seversk.tomsknet.ru_
ИНН _7024029499_,        КПП _702450001_
Банковские реквизиты: 

Р/с _40702810010000001510_Филиал ГПБ (ОАО) в г. Томске

К/счет __30101810800000000758__

БИК 046902758__

"ПОДРЯДЧИК"

Наименование организации: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Юридический адрес:

Тел: 

Факс: 

Электронная почта: 

ИНН _____________,   КПП ____________ БИК ________________
Банковские реквизиты: 
Р/счет

К/счет
ПОДПИСИ СТОРОН
     От Заказчика





   От Подрядчика

___________________



           _________________

Приложение № 1

к Договору №              от

График и сроки выполнения  работ 
по проекту - «ОАО «СХК», ХМЗ. Здание 937. Замена лифта пассажирского Q=0,5т (рег.№ С-388)»  
	№ п/п
	Наименование работ
	Номер проекта
	2014 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:

______________________ 


	Подрядчик:  

______________________      




Приложение № 2
к Договору №            от
Соглашение по охране труда

________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице_________________________________________________________________, действующего на основании__________________________________________________________, с одной стороны и Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" (далее ОАО "СХК"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице_________________________________________, действующего на основании__________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел II "Общие обязательства сторон" договора № _____________ от ____________, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования «Положения о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината»  (П-ОТ-07-010-2012).

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, охраны окружающей среды.

1.7. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.9. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием (при необходимости) и контролировать правильное их применение.
1.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.11. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.12. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ОАО "СХК", для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО "СХК".

1.13. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории Заказчика.

1.14. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории ОАО "СХК" комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

1.15. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, происшедших с персоналом Подрядчика на территории Заказчика.
2. Заказчик обязуется:
2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности (при необходимости), охране окружающей среды персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № ___________ от ____________ г.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № ___________ от ____________ г.

	           Заказчик
__________________________
	               Подрядчик 
________________________


Приложение № 3
                                                                     к Договору №________ от ___________г.
Соглашение по обеспечению пожарной безопасности 

проводимых работ к договору 
____________________________________________ , именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице ___________________________________________________________ , действующего на основании _______________________________________________________, с одной стороны и Открытое  акционерное  общество  «Сибирский химический комбинат»  (далее ОАО «СХК») именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________ , действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел II "Общие обязательства сторон" договора № ___________ от _________г., следующих условий обеспечивающих выполнение требований пожарной безопасности:
1. Подрядчик обязуется:
1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении работ.

1.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих на комбинате, в том числе и требования «Положения об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината» П-ПБ-О-017-001.

1.3. Назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность участка проведения работ.

1.4. Предоставлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда-допуска.

1.5. Представлять списки лиц, имеющих право на производство пожароопасных  работ.
1.6. Выполнять пожароопасные работы только персоналу, прошедшему специальную подготовку, имеющему квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

1.7. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

1.8. Обеспечивать выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности на производственной территории, на  участке работ, на рабочем месте, где производятся договорные работы.

1.9. Обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Своевременно направлять персонал, привлекаемый для работы на территории подразделений комбината,  на прохождение противопожарного инструктажа и на обучение пожарно-техническому минимуму.

1.11. Допускать персонал к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа.

1.12. Соблюдать на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях установленный в подразделении противопожарный режим.

1.13. Обеспечивать необходимые  условия  для проведения проверок в части выполнения требований пожарной безопасности в подразделениях Подрядчика, расположенных на территории ОАО «СХК», комиссиями Заказчика и ГК «Росатом».

1.14. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению  замечаний комиссий Заказчика и ГК «Росатом».

1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях возникновения пожаров (загорания) на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Подрядчика.

1.16. Проводить комиссионное расследование каждого случая возникновения пожара (загорания) на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Подрядчика. В течение 5 дней после окончания расследования направлять материалы расследования Заказчику.

2. Заказчик (через  руководителей подразделений комбината) обязуется:
2.1. Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Подрядчиком, непосредственно на оборудовании и вблизи его на территории структурных подразделений ОАО «СХК».

2.2. Организовывать проведение вводного противопожарного инструктажа персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО «СХК».

2.3. Предоставлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности, разработанную в ОАО «СХК», для производства работ Подрядчиком.
3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются Договором подряда № _________от _____г.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора подряда №_____________от ____________г 

                                 Подрядчик





 Заказчик
____________________________________                                       ____________________________________
Приложение № 4
к Договору №________ от _______г.

Обязанности подрядной организации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности
1. Подрядная организация обязуется:
1.1. При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности.

1.2. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом относятся нарушения требований:

Охраны труда:

- нарушение подрядной организацией сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;

- при несоблюдении подрядной организацией правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника подрядной организации и (или) заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника подрядной организации и (или) заказчика.

Промышленной безопасности:

- нарушение подрядной организацией требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или техническим надзором Заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;

- нарушения требований промышленной безопасности создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, зданий и сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью работников подрядной организации и (или) заказчика.

Пожарной безопасности:

- не устранение в срок замечаний акта по результатам проверки выполнения требований пожарной безопасности, выявленных на участках производства работ;

- пожар, допущенный работниками подрядной организации на территории подразделения;

- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории подразделения;

- нарушения требований пожарной безопасности при производстве огневых работ.

Экологической безопасности:

- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);

- разливы нефтепродуктов на территории Заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой);

- мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.

Нарушения Подрядчиком требований  радиационной безопасности, в результате которых:

- эффективные дозы облучения работников подрядной организации и (или) Заказчика превысили значения основных пределов доз по НРБ-99/2009;

- произошло ухудшение радиационной обстановки в месте производства работ, классифицированные по НП-047-03, как «авария» или «происшествие»;

- произошел выход работников подрядной организации, выезд автотранспорта, вывоз (вынос) оборудования за пределы контролируемых зон с загрязнением, превышающим допустимые (контрольные) уровни;

- произошли утери или повреждение приборов индивидуального дозиметрического контроля, выдаваемых Заказчиком работникам подрядной организации.
1.3. В целях выполнения пунктов 1.1., 1.2. настоящего приложения  к Договору ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной, радиационной и промышленной безопасности.

1.4. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

2. Факт нарушения подрядной организацией положений пункта 1.2. настоящего приложения к Договору устанавливает представитель Заказчика.

3. Заказчик в срок, не позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положений пункта 1.2. и пункта 2 настоящего приложения к Договору направляет подрядной организации требование об устранении нарушений.

4. В случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.2. настоящего приложения к Договору  подрядная организация уплачивает заказчику пени в размере 0,01 % от общей стоимости работ за каждый день, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.

5. В случае если допущенное нарушение подрядной организацией положений пункта 1.2. настоящего приложения к Договору  повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам ущерб в полном объеме возмещается подрядной организацией.

6. В случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.4. настоящего приложения к Договору  подрядная организация уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ. 
                       Подрядчик






Заказчик
________________________________                           _______________________________
	
	Приложение № 5

к договору №____________от ____________




Соглашение по вопросам обращения с отходами производства и потребления

___________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице_____________________________________________________________, действующего на основании_____________________________________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице_______________________________________________, действующего на основании____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел II "Общие обязательства сторон" договора №_______ от __________, следующих условий по обеспечению выполнения требований экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления:
1. Подрядчик обязуется:
1.1. Соблюдать требования «Положения о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината», П-ОТ-07-010.

1.2. Соблюдать порядок обращения с отходами производства и потребления, установленный стандартом СТО 316-2012 «ИСМ. Отходы производства и потребления. Организация работ» и инструкциями структурных подразделений ОАО «СХК».

1.3. Назначить лиц, ответственных за проведение работ по обращению с отходами (за работы по сбору, сортировке, упаковке, складированию отходов).

1.4. Обеспечить места производства работ соответствующей тарой для сбора и временного хранения образующихся отходов.

1.5. Размещать отходы в местах, предусмотренных картой-схемой мест временного хранения отходов. Не допускать несанкционированных мест размещения отходов и захламления территории Заказчика.

1.6. Предоставлять Заказчику сведения о количестве и видах переданных отходов в случае, если Подрядчик самостоятельно осуществляет передачу отходов ОАО «СХК» в специализированную организацию для захоронения, использования или обезвреживания.

1.7. Устранять по требованию Заказчика нарушения в области обращения с отходами, допущенные Подрядчиком при выполнении работ на территории Заказчика.
2. Заказчик (через руководителей подразделений комбината) обязуется:
2.1. Определить границы производственных территорий, перечень оборудования, зданий и сооружений, места временного хранения отходов, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. Провести и оформить вводный инструктаж о порядке обращения с отходами производства и потребления персоналу Подрядчика перед допуском к работам по обслуживанию и ремонту оборудования, зданий, сооружений в структурных подразделениях ОАО «СХК».

2.3. Предоставить необходимую нормативную и техническую документацию по порядку обращения с отходами производства и потребления, разработанную в ОАО «СХК», для организации и выполнения работ Подрядчиком.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ___________ от ____________

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № ___________ от ____________
	      Подрядчик
	
	Заказчик

	_________________
	
	_________________


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 6 к Договору №_________ от ___________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет цены работ

	на выполнение работ   по проекту - «ОАО «СХК», ХМЗ. Здание 937. Замена лифта пассажирского Q=0,5т (рег.№ С-388)»  

	
	
	
	
	
	
	
	
	в тыс.руб.


	№ п/п
	Наименование  глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов; видов прочих работ
	Сметная стоимость строительства в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 г.
	Начальная (максимальная) цена по расчету к заявке
	Цена договора
	№ обосновывающего расчета

	
	
	
	
	Сметная стоимость  в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001г

	Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены
	Инд. пересчета сметной стоимости
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	      ВСЕГО: в том числе
	
	
	
	 
	
	 

	 
	СМР
	
	
	
	 
	
	 

	
	ПНР
	
	
	
	
	
	

	 
	Прочие затраты
	
	
	
	 
	
	 

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС
	
	
	
	
	
	

	 
	Коэффициент снижения
	 
	 
	 
	 
	
	 


ПОДПИСИ СТОРОН:

                                     ЗАКАЗЧИК:


 









ПОДРЯДЧИК:
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� Статья включается в договор в случае выполнения работ на ядерно- и радиационноопасных участках, находящихся на территории ЗРИ, СЗ, РХЗ, ХМЗ 
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