ПРОЕКТ ДОГОВОРА №____

г. Мурманск                                                                  «___»____________2012г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 345-12 от 30.12.2011г. с одной стороны, и __________ (наименование организации), в лице_________(должность, И.О. Фамилия), действующего на основании _________________(наименование и реквизиты документа), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола оценки и сопоставления заявок № ______________ от ___________2012 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ  I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1. «Аванс (Авансовый платеж)» – денежные средства, выплачиваемые Подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. Аванс засчитывается частями при оплате отдельных этапов Работ. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре.

1.2. «Акт приемки объекта» – подготовленный Подрядчиком и подписанный Заказчиком документ, необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченной органе и фиксирующий ввод объекта в промышленную эксплуатацию;
1.3. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Подрядчиком части Работ за отчетный период;
1.4. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);
1.5.  «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование работ» Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) и Расчете Цены Договора (Приложение № 1 к Договору);

1.6.  «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 

1.7. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

1.8.  «Дата завершения работ» - дата подписания Акта приемки выполненных работ;

1.9.  «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с ПД, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.10. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и проекта за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для выполнения работ;
1.11. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ, Приложение № 8 к Договору), оформляемый подрядчиком, подписываемый подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом «Расчета Цены Договора» (Приложение № 1 к Договору);
1.12. «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации (Приложение № 4 к Договору), оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;
1.13. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;
1.14.  «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;

1.15. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.16. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

1.17. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.18.  «Одобрение» - 
подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.19. «Отчетный период» - календарный месяц;
1.20. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.21. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.22. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.23. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.24.  «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.25.  «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;
1.26. «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта приемки выполненных работ;
1.27. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.28. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта приемки выполненных работ;

1.29. «Техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ, за исключением МТР;

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

 Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работы по восстановлению гидротехнической части (якорных систем раскрепления) причала из 4-х понтонов на технической территории Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа (подготовка причала, демонтаж, ремонт и монтаж 10-ти якорных систем) в объемах, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом Цены Договора (Приложение № 3 к Договору), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их после поступления целевого финансирования.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно статье 12 субпоставщиков и субподрядчиков, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации локальной системы оповещения.
Статья 3. Цена Договора

3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена на основании Расчета цены Договора (Приложение № 1) и составляет __________ (_________________) рублей (цифрами и прописью);
В Цену Договора включена стоимость работ и услуг по доставке необходимых материалов, оборудования для выполнения работ по восстановлению гидротехнической части (якорных систем раскрепления) причала из 4-х понтонов на технической территории Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа (подготовка причала, демонтаж, ремонт и монтаж 10-ти якорных систем) (ЗАТО г. Александровск Мурманской области, н.п. Сайда-Губа). 

Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Подрядчика.

В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях изменения Цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется по цене, определенной в Расчете цены Договора. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком после поступления целевого финансирования в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

· «Акта приемки выполненных работ», принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 3 (трех) экземплярах;

· «Товарной накладной»;

· оригинала счета-фактуры.

4.2. Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования.

4.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.4. Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

4.5. В случае законодательного изменения порядка и условий финансирования порядок выполнения бюджетных обязательств может быть пересмотрен.

4.6. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты Аванса и выполненных Работ по Договору, в случае несвоевременного поступления целевого финансирования.

Статья 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору). 

Начало работ: дата подписания договора.

Окончание работ: _______.2011 года.
5.2. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования Работ по настоящему Договору, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ. 

5.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 22 Договора.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6.  Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик подтверждает, что:

6.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2. Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив на расчетный счет Заказчика.

6.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

Статья 7. Обязательства Подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Подрядчик:

7.1. Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 12 субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Расчетом Цены Договора, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения не влияющие на технологию и качество выполняемых работ, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.
7.2. Обеспечивает целевое расходование выделенных средств. 

7.3. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ.

7.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Подрядчиком, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

7.5. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки работ передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 5 (Пяти) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

7.6. В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.

7.7. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах.

7.8. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГАИ и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.9. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

7.11. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 

7.12.  Привлекает для выполнения работ квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. 

7.13. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

7.14. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

7.15. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, выполняет пусконаладочные работы, индивидуальные испытания оборудования.

7.16. Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, Подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счет.

7.17. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 18 настоящего Договора

Статья 8. Обязательства Заказчика

Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Подрядчиком обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора. 

По Договору Заказчик:

8.1. Осуществляет координацию, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

8.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

8.3. Передает Подрядчику имеющуюся в наличии необходимую для выполнения работ документацию.

8.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.5. Осуществляет приемку выполненных Работ.

8.6. Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ.

РАЗДЕЛ III. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статья 9. Поставка МТР и Оборудования 

9.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

9.2. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.

9.3.  Подрядчик вправе начать монтаж МРТ и Оборудования и/или направить МРТ и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
Статья 10. Техника и расходные материалы

10.1. Подрядчик доставляет всю технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

10.2. Техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

10.3. Техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

10.4. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

Статья 11. Риски и контроль качества МТР и Оборудования
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования несет Подрядчик. 

11.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования.

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

Статья 12. Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков

12.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков (Приложение № 5 к Договору) с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 
Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение Работ.
Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

12.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы выполняемые привлеченными им Субподрядчиками и Субпоставщиками.

Статья 13. Контроль качества выполнения Работ

13.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

13.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

13.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

13.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям нормативно-технической документации.

13.2. Подрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации.

13.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

13.4. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

13.5. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Статья 14. Предотвращение повреждений и ущерба

14.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Статья 15. Сдача-приемка Работ
15.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей. 

15.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту и справке о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3), товарной накладной ТОРГ-12. 

15.3. В течение 15 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 15.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 15.2 Договора документы Заказчику.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 16.  Внесение изменений 

16.1. Если в результате выполнения работ возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.

16.2.  Если объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

16.3. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ.

Статья 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

17.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

17.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1 Договора, в течение разумного срока не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора убытков соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 18. Гарантийный срок
18.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

18.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

18.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору оборудование не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

18.4. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
18.5. Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

18.6. При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 

18.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

18.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектом параметров эксплуатации, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров оборудования требованиям Договора.

18.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

18.10. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

18.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
18.12. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

18.13. После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

18.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации оборудования в Гарантийный срок.

18.15. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых Дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.

Статья 19. Ответственность Сторон и санкции 
19.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

19.2.Ответственность Подрядчика:

19.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыполненных в срок работ. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением Представителей Подрядчика. 
19.2.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.


19.2.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.
19.2.5.
 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме. 

19.2.6.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками, Заказчику или третьим лицам.

           19.2.7. Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.
 19.3.Ответственность Заказчика:

19.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины. 

19.4. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

19.5. Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

19.6.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 20 Права на результат интеллектуальной деятельности 

          20.1.Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.

         СТАТЬЯ 21 Условия конфиденциальности
             21.1.Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

   21.2.Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.

   21.3.Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

СТАТЬЯ 22 Обстоятельства непреодолимой силы
        22.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

            22.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

22.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

 Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. 

           22.4.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.

         22.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

СТАТЬЯ 23 Урегулирование споров.

        23.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

       23.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

      23.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

       23.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 24 Расторжение Договора

         24.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

        24.2. Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

        24.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

        24.4. В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ, передать Заказчику Исполнительную документацию и вернуть не использованный Аванс. 

         24.5. В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить объем и цену выполненных Работ.

        24.6. При расторжении Договора Подрядчик возвращает Заказчику на расчетный счет сумму незакрытого Аванса по результатам проведения сверки взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания акта сверки взаиморасчетов

        24.7. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

        24.8. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

         24.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
СТАТЬЯ 25.  Прочие условия

         25.1.Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 

         25.2.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.

          25.3.После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

25.4.В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

           25.5.В случае необходимости консервации работ Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию работ, а Заказчик обязуется обеспечить оплату таких работ.
25.6. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику по акту от «__»_________2012 года или направленные с адреса электронной почты Подрядчика ____@_____ на адрес электронной почты Заказчика sevrao@aspol.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

25.7. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

25.8. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчика убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

25.9. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25.10. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.  Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

СТАТЬЯ 26. Приложения к Договору

26.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

26.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

26.3.Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1.  Техническое задание;

Приложение 2.  Расчет Цены Договора;

Приложение 3.  Календарный план;
Приложение 4.  Соглашение о конфиденциальности

Приложение 5.  Соглашение по охране труда
 СТАТЬЯ 27 Вступление в силу и Срок действия Договора

27.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
27.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

27.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 28 Реквизиты Сторон

"ЗАКАЗЧИК " 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».

Почтовый адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д.100

Телефон/факс: (815-2) 22-42-93 

ИНН 4714004270, КПП 519043002

р/сч 40502810241020000065 в Отделении №8627 Сбербанка России г.Мурманск

БИК 044705615

к/сч 30101810300000000615 

"ПОДРЯДЧИК"

Наименование организации: __________________________________________

Место нахождения: ____________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________

Тел: __________________

Факс: ___________________

Электронная почта: ____________________

ИНН ___________,   КПП ______________

Банковские реквизиты: 

Р/с __________________________________________________________

К/счет ___________________________________________________

БИК _______________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

Директор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
_________________________ В.Н. Пантелеев 

 От Подрядчика:

_____________________________________

_____________________________________

_________________________ _______________
Приложение №1 
к Договору № __________
от _________2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по восстановлению гидротехнической части (якорных систем раскрепления) причала из 4-х понтонов на технической территории Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа (подготовка причала, демонтаж, ремонт и монтаж 10-ти якорных систем).
	1. Месторасположение объекта
	Мурманская область, ЗАТО Александровск, н.п. Сайда-Губа, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа

	2. Срок начала и окончания ремонта
	Начало работ по ремонту гидротехнической части причала из 4-х понтонов в отделении Сайда-Губа  СЗЦ « СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО» с момента заключения договора с Подрядчиком.

Окончание работ 30 сентября 2012 г., с правом Подрядчика выполнить работы ранее указанного срока.

	3. Основание для  выполнения работ 
	Акт водолазного осмотра якорных систем раскрепления и подводной части плавучего причала от 26.10.2010 г., составленный ООО «ПКФ «Болид»

	4. Вид работ 
	Подготовка причала, демонтаж, ремонт и монтаж 10-ти якорных систем раскрепления причала из 4-х понтонов

	5. Заказчик работ 
	СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

	6. Цель работ 
	Восстановление гидротехнической части (якорных систем раскрепления) причала из 4-х понтонов на технической территории Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа (подготовка причала, демонтаж, ремонт и монтаж 10-ти якорных систем)

	7. Содержание и объем работ, исходные данные 
	Перешвартовка блоков РО утилизированных АПЛ – 32 часа

Якорная система № 1П(правая):

  -  Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 101 м2;

  - Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 48 м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;

  - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 22 м – 1 предмет;

  - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 25 м – 1 предмет;

  - Очистка поверхности щетками – 12 м2;

  - Наращивание якорной цепи 44 калибра длиной 11 м –0,5182т;

   - Цепи якорные -  0,5182т;

  - Перевозка на расстояние 196-202 км строительных грузов (перевозка грузов по маршруту Нижний Новгород-Мурманск) – 0,5182 т;

  - Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять –груз 1 класса – 0,5182 т;

  - Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 22 м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

   -  Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 25 м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

  - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 101 м2

Якорная система № 1Л (левая)

 - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м (на глубине 2,5 м и св.12 до 20м) – 114 м2;
  - Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 54 м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;
  - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 13 м – 1 предмет;

 -  Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 5,4 м – 1 предмет;

 -  Очистка поверхности щетками – 13,5 м2;

 -  Наращивание якорной цепи 44 калибра длиной 6 м –0,3072 т; 

 - Цепи якорные  - 0,3072т;

 -  Перевозка на расстояние 196-202 км строительных грузов (перевозка грузов по маршруту Нижний Новгород-Мурманск) – 0,3072 т;

 - Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять –груз 1 класса – 0,3072 т;

 - Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 13 м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

  - Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 5,4м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

  - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 114 м2

Якорная система № 2П(правая)

 - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м  (на глубине свыше 25 до 30м)– 106 м2;

  - Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 50 м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;

  - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 25,9 м – 1 предмет;

 - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 26,1 м – 1 предмет;

  - Очистка поверхности щетками – 12,5 м2;

  - Наращивание якорной цепи 44 калибра длиной 12 м–0,5604т;     

  - Цепи якорные  – 0,5604т ;

 -  Перевозка на расстояние 196-202 км строительных грузов (перевозка грузов по маршруту Нижний Новгород-Мурманск) – 0,5604 т;

  - Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять –груз 1 класса – 0,5604 т;

  -  Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 25,9 м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

  -  Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 26,1 м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

  - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 106 м2

Якорная система № 2Л(левая)

   -  Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м  на глубине свыше 12 до 20 м)– 116 м2;

  -  Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 55 м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;

 - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 17,3м – 1 предмет;

-  Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 5,4 м – 1 предмет;

-  Очистка поверхности щетками – 13,75 м2;

-  Наращивание якорной цепи 44 калибра длиной 5 м – 0,265 т;

 - Цепи якорные – 0,265 т ;

 - Перевозка на расстояние 196-202 км строительных грузов (перевозка грузов по маршруту Нижний Новгород-Мурманск) – 0,265 т;

 - Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять –груз 1 класса – 0,265 т;

 - Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 17,3 м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

 - Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 5,4 м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

   - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 116 м2

Якорная система № 3П (правая)

- Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м ( на глубине свыше 25 до 30м)– 90 м2;

  - Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 42 м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;

-  Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 20,5 м – 1 предмет;

- Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 29 м – 1 предмет;

- Очистка поверхности щетками – 10,5 м2;

- Наращивание якорной цепи 44 калибра длиной 28 м –1,2356т; - Цепи якорные – 1,2356 т ;

-  Перевозка на расстояние 196-202 км строительных грузов (перевозка грузов по маршруту Нижний Новгород-Мурманск) – 1,2356 т;

- Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять –груз 1 класса – 1,2356 т;

 - Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 20,5 м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

 - Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 29 м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

  -  Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 90 м2

Якорная система № 3Л (левая)

 - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м (на глубине свыше 30 до 35 м)– 86м2;

- Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 40 м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;

 - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 19 м – 1 предмет;

-  Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 32,5 м – 1 предмет;

- Очистка поверхности щетками – 10 м2;

- Наращивание якорной цепи 44 калибра длиной 26 м –1,1512 т; - Цепи якорные – 1,1512 т;

-  Перевозка на расстояние 196-202 км строительных грузов (перевозка грузов по маршруту Нижний Новгород-Мурманск) – 1,1512 т;

- Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять –груз 1 класса – 1,1512 т;

 - Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 19м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

  - Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 32,5 м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

 -  Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 86 м2

Якорная система № 4П (правая)

- Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м (на глубине свыше 30 до 35 м) – 114 м2;

- Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 54м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;

- Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 20 м – 1 предмет;

- Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 32 м – 1 предмет;

 - Очистка поверхности щетками – 13,5 м2;

 - Наращивание якорной цепи 44 калибра длиной 14 м –0,6448т; 

 - Цепи якорные – 0,6448т;

 - Перевозка на расстояние 196-202 км строительных грузов (перевозка грузов по маршруту Нижний Новгород-Мурманск) – 0,6448т;

 - Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять –груз 1 класса – 0,6448 т;

 - Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 20 м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

 - Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 32 м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

 - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 114 м2

Якорная система № 4Л (левая)

 - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м (на глубине свыше 30 до 35 м)– 102 м2;

- Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 48 м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;

- Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 33 м – 1 предмет;

 - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 35 м – 1 предмет;

- Очистка поверхности щетками – 12 м2;

 - Наращивание якорной цепи 44 калибра длиной 21 м –0,9402т; - Цепи якорные – 0,9402т;

- Перевозка на расстояние 196-202 км строительных грузов (перевозка грузов по маршруту Нижний Новгород-Мурманск) – 0,9402 т;

 - Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять –груз 1 класса – 0,9402 т;

-  Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 33 м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

 - Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 35 м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

 - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 102 м2

Якорная система № 5П (правая)

 - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м (на глубине свыше 25 до 30м)– 94 м2;

 - Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 44 м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;

 - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 14 м – 1 предмет;

 - Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 30 м – 1 предмет;

 - Очистка поверхности щетками – 11 м2;

- Наращивание якорной цепи 44 калибра длиной 24 м –1,0668 т; - Цепи якорные  –1,0668 т;

- Перевозка на расстояние 196-202 км строительных грузов (перевозка грузов по маршруту Нижний Новгород-Мурманск) – 1,0668 т;

-Свыше 200 км на каждый 1 км добавлять –груз 1 класса – 1,0668 т;

 -  Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 14м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

 - Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 30 м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

 -  Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 94 м2

Якорная система № 5Л (левая)

 - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м ( на глубине свыше 25 до 30м)– 116 м2;

- Размыв грунта вокруг якорь массива под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов 2 – 229 м3;

- Размыв грунта подвески под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов 2 – 126 м3;

 - Размыв грунта вокруг якорной цепи под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов 2 – 55 м п

-. Демонтаж и укладка на понтон якорной цепи 44 калибра длиной 40 м в морских условиях в закрытой акватории – 1 предмет;

- Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, демонтаж подвески весом 20т с глубины 30 м – 1 предмет;

- Подъем из воды железобетонных конструкций и прочих предметов в морских условиях в закрытой акватории, якорь массив массой до 50т с глубины 30 м – 1 предмет;

 - Монтаж якорной системы – подвеска весом 20т на глубину 30 м в закрытой акватории с комплектацией цепей якорей, установка на акватории, обтяжка цепей с выполнением работ по обтяжке якорных систем – 1 подвеска;

 - Монтаж якорной системы – установка массива якоря весом 50т на глубину 30 м в закрытой акватории с выполнением работ по комплектации цепей якорей, установка якорей на дно акватории с выполнением работ по обтяжке цепей- 1 якорь массив;

 - Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м – 116 м2

	8. Стоимость и источник финансирования 
	Стоимость работ составляет 18691,00 тыс. рублей в том числе НДС. Стоимость определена согласно объемов работ по ремонту гидротехнической части причала из 4-х понтонов, представленных специалистами службы эксплуатации отделения Сайда-Губа и утвержденных руководителем центра по обращению с радиоактивными отходами – директором отделения Сайда-Губа и на основании Акта водолазного осмотра якорных систем раскрепления и подводной части плавучего причала от 26.10.2010г., составленного  ООО «ПКФ «Болид». Источник финансирования - средства специального резервного фонда Госкорпорации «Росатом» 2011 года, утвержденные Правлением Госкорпорации «Росатом» (приложение № 2 к  Протоколу № 1 от 30.01.2012 г.)

	9. Этапы работ 
	Работы должны выполняться в один этап в соответствии с Календарным планом (приложение к договору)

	10. Отчетная документация
	После завершения работ Исполнитель передает Заказчику исполнительную документацию по ремонту гидротехнической части причала из 4-х понтонов, акты и схемы водолазного осмотра 10-ти якорных систем раскрепления, акты и справки о выполненных работах, графические материалы инженерно-геодезических измерений, фотоматериалы, сертификаты или паспорта, счета-фактуры на применяемые материалы и изделия, а также Акт выполненных работ по форме КС-2 и Справка о приемке выполненных работ по форме КС-3.

	11. Особые условия 
	Работы по ремонту гидротехнической части причала из 4-х понтонов отделения Сайда-Губа будут производиться на территории режимного предприятия.

  Обязательные требования к Подрядчику для проведения ремонтных работ:

- наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ);

 - наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294; 
 - в том числе по  перечню  видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,  капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства необходимых при выполнении данных работ на основании Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией: п. 30.11,  п.21.4, п.21.7.
- наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

- наличие лицензии Госкорпорации « Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471);

- соблюдение требований «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» РД -31.35.10-86 «Положения об организации технического контроля гидротехнических сооружений морского транспорта» РД-31.3.4-97;

- опыт выполнения аналогичных ремонтных и  водолазных работ не менее 5-ти лет.

	12. Порядок расчета
	Расчет производится после утверждения всей отчетной документации в Госкорпорации «Росатом» и перечисления  средств целевого финансирования.


Начальник ОКС                                                                                     Дороватовский В.Н.

Приложение  № 3
 к Договору №____

от  «__» ______ 2012 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ «Восстановление гидротехнической части (якорных систем раскрепления) причала из 4-х понтонов на технической территории Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа (подготовка причала, демонтаж, ремонт и монтаж 10-ти якорных систем)». 
	
№ п/п
	Наименование выполнения работ 
	Результаты работ
	Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ
	Цена работ 

(руб.)
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	Итого


	
	
	


ОТ ЗАКАЗЧИКА:
                                         ОТ ПОДРЯДЧИКА:

______________В.Н. Пантелеев

          __________________________

«___»________________2012 г.


«___»________________2012г.

М.П.

                                                               М.П.

Приложение № 4
к Договору №___________   
от «___» ___________ 2012 года

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Под термином «Конфиденциальная информация» понимается любая документированная информация с ограниченным доступом, не отнесенная к государственной тайне.

Под термином «Открытая информация» понимаются сведения, не отнесенные нормативными и правовыми актами Российской Федерации к документированной информации с ограниченным доступом. Для отнесения к категории открытой при исполнении Договора любая информация (как уже имеющаяся, так и получаемая в ходе работ) должна пройти необходимую экспертизу, получить разрешение на информационный обмен и не быть признанной конфиденциальной. 

Под термином «Коммерческая тайна («КТ») понимается научно-техническая, коммерческая, организационная  или иная, используемая в производственной деятельности информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования.

Под «третьими лицами» понимаются физические или юридические лица, отличные от сотрудников Сторон или от самих Сторон, в том числе сотрудники, не принимающие непосредственного участия в работах по Договору.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

В обеспечение действующего Договора Стороны, а также организации и их сотрудники, с которыми Стороны взаимодействуют в рамках исполнения Договора, предоставляют друг другу конфиденциальную информацию и обязуются обеспечить в отношении указанной информации соблюдение условий её хранения и использования, регламентируемых нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

3.1. При обращении с конфиденциальной информацией Стороны обязуются:

· обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц;

· не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации третьим лицам;

· не допускать копирования конфиденциальной информации;

· обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных лиц, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией и согласных с выполнением указанных в в настоящем соглашении требований;

· обеспечить защиту конфиденциальной информации в порядке, определенном решением Коллегии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (бывшая Гостехкомиссия России) от 02.03.2001 № 7.2/02.03.01 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К-2002).

Документы на бумажном, магнитном и/или оптическом носителях, а также сами магнитные, оптические (CD ROM) носители, содержащие конфиденциальную информацию, должны иметь этикетки, штампы, надписи и ясно видимые пометки «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и учтены установленным порядком.

Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию для проведения работ по Договору, если такое использование не нарушает законодательство Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется в  соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Передача Информации органу государственной власти не считается разглашением в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с законодательством требовать предоставления Информации. При этом передача органу государственной власти Информации
должна осуществляться в соответствии с внутренними нормативными  документами, устанавливающими порядок такой передачи, с предварительным письменным уведомлением Передающей стороны.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 При нарушении порядка обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны несут ответственность, определенную законодательством Российской Федерации.

5.2 В случае причинения убытков вследствие нарушения условий обращения и передачи конфиденциальной информации Стороны должны договориться о компенсации ущерба, либо возместить его в размере, определяемом судебным решением.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора №_____  от «___»  __________ 2012 года, вступает в действие с момента подписания Сторонами Договора и действует в течение пяти лет.

	Директор 

СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
_________________ В.Н.Пантелеев

«_____» ____________ 2012 года

МП
	Директор

_______________

«_____» _______________ 2012 года

МП


Приложение № 5
к Договору №_____________   
от «___» ___________ 2012 года

Соглашение по охране труда

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 345-12 от 30.12.2011 г., именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________, в лице генерального директора ________, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

     Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора №________ от _________, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:                
1. Подрядчик обязуется:
1.1.  Соблюдать требования правил но охране труда, действующих в СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

1.2.  Обеспечить безопасное производство работ.

1.3.  Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия но обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.
1.5.
Выполнять, работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.
1.6.
Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям  охраны труда при выполнении технологических операций.
1.7.  Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

1.8.  Содержать   производственные   территории,   участки   работ   и   рабочие   места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9.  Обеспечить   исправное   техническое   состояние   и   безопасную   эксплуатацию оборудования.

1.10.  Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах _СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

1.11.  Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

1.12. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.
1.13.  Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях подрядчика комиссиями Заказчика. 
1.14.  Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика. 

1.15.  Обеспечить организацию и проведение Дней охраны -труда до графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

2.
Заказчик обязуется:
2.1.  Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2.  Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» .

2.3.  Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4.  Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам: в подразделениях СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

2.5.  Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования  коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ подрядчиком.

2.6.  Представить  необходимую техническую документацию для производства работ подрядчиком.

2.7.  По графику, согласованному с подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

2.8.  Организовать обучение по программе вводного инструктажи в соответствующих службах  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» привлекаемого персонажа подрядчика и провести проверку знаний по действующим во  СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» нормативным документам по охране труда.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором №
от ___________ г.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
договора № _______ от ___________________ г.

	Директор 

СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
________________ В.Н. Пантелеев

«_____» _____________ 2012 г.

МП
	Директор

_______________

«____» _______________ 2012 г.

МП
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