Проект Договора - подряда №

г. Москва








_________ 2012г.
Настоящий Договор финансируется по линии оказания безвозмездной технической помощи по программе «Сотрудничество в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов» от 2 октября 1999 года, зарегистрированной в Российской Федерации под регистрационным номером DOE001000, оказываемой в рамках Соглашения  между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки.

Договор составлен в соответствии с рабочим контрактом DIM 100, который заключен между Корпорацией UТ-Battelle, L.L.C. (США), в дальнейшем именуемой «Донором»   и ОАО «ГНЦ НИИАР», и в соответствии с договором №Т12-0390 от 15.03.2012г., который заключен между ОАО «ГНЦ НИИАР» и ФГУП «СНПО «Элерон».

Настоящий договор подлежит льготному налогообложению на основании Федерального закона № 95-ФЗ от 04.05.1999 г. «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации».

Российская Федерация – получатель технической помощи, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице заместителя директора по капитальному строительству ОАО «ГНЦ НИИАР» Глушко В.Г., действующего на основании доверенности № 3-1521от 28.12.11г.,  с одной стороны;

Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (ФГУП «СНПО «Элерон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» и являющееся исполнителем по договору № Т12-0390 от 15.03.2012 г. с Открытым акционерным обществом «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР»), в лице ВрИО Иисполнительного директора-директора Технического центра систем безопасности (ТЦСБ) ФГУП «СНПО «Элерон» Муравьёва Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности №770-юр/10529 от 30.12.2011г., с другой стороны;

и «Подрядчик», (свидетельство СРО №__________от_________, выданное СРО ________________, регистрационный № в государственном реестре № ___________ от _______________, виды работ ________________, документ, подтверждающий право выдавать свидетельства о допуске к работам на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты КС) в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам открытого конкурса (протокол оценки № ___________) с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Основные положения.

В договоре используются следующие термины.

«Аванс (авансовый платеж)» - денежные средства, выплачиваемые Подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы.  Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре;

«Акт приемки законченного ремонтом объекта» – подготовленный  Подрядчиком и подписанный Заказчиком документ о завершении Работ в объеме согласно дефектной ведомости,  условиям Договора (унифицированная форма КС-11 Госкомстата РФ);

«Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий  выполнение Подрядчиком части Работ за отчетный период;

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);

«Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

«Дата завершения работ на объекте» - дата подписания Акта приемки отремонтированного объекта. 
«Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Дефектной ведомостью, Техническим заданием (Приложение № 1, 2 к Договору), в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

«Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ по дополнительным или измененным  дефектным ведомостям;

1.10.«Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом Расчета Цены Договора;

1.11«Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги по дефектной ведомости и сметной документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

1.12«Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 3 Договора;

1.13.«МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.14.«Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;

1.15.«Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта о приемке  отремонтированного объекта;

1.16.«Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта о приемке  отремонтированного объекта ;

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

Cтатья 2. Предмет договора.

2.1 Договор составлен в соответствии с рабочим контрактом DIM 100, который заключен между Корпорацией UТ-Battelle, L.L.C. (США) и ОАО «ГНЦ НИИАР», и в соответствии с договором №Т12-0390 от 15.03.2012г., который заключен между ОАО «ГНЦ НИИАР» и ФГУП «СНПО «Элерон».

Заказчик  поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить  работы по объекту: «Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту дороги охраны ОАО «ГНЦ НИИАР» г. Димитровград Ульяновской области»  (далее Объект), согласно настоящему Договору, Дефектной ведомости (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), являющихся неотъемлемыми частями договора. Подрядчик обязуется передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать  Подрядчику необходимые условия для производства работ, принять выполненные работы в установленном порядке и оплатить их.

2.2 Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно Статье 10 субподрядчиков, включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения  в соответствии с дефектной ведомостью, Техническим заданием.
              2.3. Основанием для заключения настоящего Договора является решение Комиссии Заказчика о закупке (Решение №______________  от _________2012г).

Статья 3. Цена договора.

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии с утверждённой сметной документацией  и составляет в текущих ценах _____________ руб.( ________ тыс.___________ рубля _____ коп.

3.2. Договорная цена согласована сторонами на момент оформления Договора. Указанная цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Объём дополнительных работ, выполненных Подрядчиком, без письменного согласования с Заказчиком не накладывает финансовые обязательства на Заказчика.

3.4. Работа выполняется за счет средств безвозмездной технической помощи и в соответствии с Налоговым кодексом РФ (п.п.19, п.2, ст.149) НДС не облагается.

Статья 4. Сроки выполнения работ.

4.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 3 к Договору).

Начало работ: с момента заключения Договора.

Окончания работ 10 дней с момента заключения Договора;

      4.2. Датой выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору является дата подписания Сторонами акта приёмки объекта. 

Статья 5. Порядок сдачи и приёмки работ.

5.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в дефектной ведомости, и Техническом задании. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, который предоставляется Заказчику в течении двух дней после окончания работ. Работа считается выполненной с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)..

5.2. При приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику предварительно согласованную с ним исполнительную документацию, акты на скрытые работы, согласно СП 48.133330.2011, РД 11-02-2006, РД 11-05-2007 и сертификаты на применяемые материалы.


      5.3. Заказчик обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.1 и 5.2. Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть  Подрядчику 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ или направить  мотивированный отказ от приемки работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 5.2 Договора документы Заказчику.

5.4. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.

5.5. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

5.6. После окончания выполнения работ на Объекте в рамках настоящего Договора производится сдача Подрядчиком Объекта. Уведомление о сроке сдачи Объекта должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.

 Сдача Объекта от Подрядчика осуществляется в течение 3 (трёх) календарных дней с даты уведомления Заказчика и оформляется соответствующим Актом. Сдача Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с нормами, действующими на дату сдачи, и осуществляется в течение 3 (трёх) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Подрядчика, путем инспекции и при положительном результате предварительных испытаний.

Статья 6. Порядок и условия платежей

 6.1. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ производится в течении 30 рабочих дней после подписания им актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), выставленных на принятый объём работ, счета-фактуры, выписанной Подрядчиком не позднее 5 дней с момента подписания двухстороннего акта и оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ и порядком, установленным п.п. 5 6 ст.169 НК РФ с зачетом выданного аванса, согласно п.6.1;

6.2. Акты о выполнении работ (форма КС-2 и КС-3) представляются Подрядчиком до 25-го числа отчётного месяца. 

Статья 7. Обязательства Заказчика.

7.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного сотрудника Представителя Заказчика на Объекте для контроля за качеством производимых работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. В течение 5 календарных дней передает Подрядчику Техническую документацию, утверждённую Заказчиком.

7.3. До начала производства Работ подрядчиком обеспечивает получение и передачу  Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов, а именно:

- разрешение на право производства работ (акт-допуск);

- согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;

- схему подключения к инженерным сетям, необходимым для производства Работ Подрядчиком, включая телефонную связь, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение,

- а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники и материалов  подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

7.4. Осуществляет приемку выполненных Работ, согласно Календарному плану(приложение № 3);

7.5. Обеспечивает оплату выполненных и принятых объёмов работ, согласно п.6.2.

Статья 8. Обязательства Подрядчика.

8.1. Несёт полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами, строительными нормами, стандартами и правилами.

8.2. Выполняет все  работы своими силами и материально-техническими средствами, а также силами согласованных с Заказчиком субподрядчиков в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдаёт их  Заказчику в состоянии, соответствующим требованиям Дефектной ведомости, Технического задания, сметной документации.

8.3. В течении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении;

8.4. В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала оформления акта-сдачи объекта передает Заказчику всю исполнительную документацию на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты на материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

8.5. В счет Цены Договора, своими силами и средствами, либо силами и средствами субподрядчиков, обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.

8.6. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы им при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

8.7. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены Договора.

8.9. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

8.10. По завершении Работ, в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений, и оставляет после себя Объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

8.11.Несет ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.

8.12. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ.

8.13. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
8.14. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами (СП 48.133330.2011, СНиП 12-04-2002) в течение всего Срока действия Договора.

8.15. Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу  подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.
8.16. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. В случае смерти специалиста или рабочего Подрядчика все расходы, связанные с доставкой тела умершего до места погребения, оплачиваются Подрядчиком.

8.17. Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика и осуществляется за его счет.

8.18. Обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно письменно поставить об этом в известность Заказчика. При этом срок окончания работ корректируется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.19. Обязуется не использовать перечисленные Заказчиком денежные средства на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором.
8.20. Подрядчик обязан предоставить ОАО «ГНЦ НИИАР»  информацию в отношении всей цепочки собственников включая бенефициаров (в том числе конечных), по  форме, установленной в Приложении № 7к Договору, с приложением  соответствующих подтверждающих документов. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), переданные Заказчику по акту от «___» _____ 2012 года (далее Сведения),  являются полными, точными и достоверными.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением исполнителю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров ( в том числе конечных) Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию в ОАО «ГНЦ НИИАР» по форме приложения № 7 к Договору с приложением соответствующих подтверждающих документов не позднее 5-ти  дней с момента таких изменений. ОАО  «ГНЦ НИИАР» вправе передавать информацию, полученную от подрядчика в отношении  всей цепочки собственников, в Госкорпорацию «Росатом», без предварительного согласия Подрядчика. 
Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия предоставления Сведений и  поддержание их актуальными, признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

Статья 9. Привлечение Субподрядчиков

9.1. При необходимости привлечения Субподрядчиков Пподрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субподрядчиков (Приложение № 4 с указанием наименования и места регистрации предполагаемого субподрядчика, выполняемых им работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

9.2. В случае заключения договоров с субподрядными организациями, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком перечень и объем поручаемых субподрядчикам работ, предоставить Заказчику 1 экз. копий заключенных договоров с субподрядными организациями и копии лицензий (свидетельств), требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданные субподрядным организациям на право осуществления деятельности по заключаемому договору, заверенные должным образом. В период производства работ  Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных субподрядчиков, ровно как и привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) субподрядчиков.

Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

СТАТЬЯ 10. Журнал производства работ. Наряд-допуски

10.1. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007.

10.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

10.3. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ и услуг, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденным Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.

10.4. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

Порядок оформления и выдачи наряд-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.

СТАТЬЯ 11. Скрытые работы

11.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

11.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

11.3. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СП 48.133330.2011.

11.4. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Технического задания, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком, данный срок может быть увеличен.

СТАТЬЯ 12. Контроль качества выполнения Работ

12.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

12.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
12.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами.
12.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям технологической и нормативной документации.
12.2. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение исполнительной документации.

12.3.Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

12.4. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

12.5. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество материально-технических ресурсов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают  подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Статья 13. Ответственность сторон.

13.1. В случае ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона в соответствии с действующим гражданским законодательством возмещает другой стороне убытки. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

13.2. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. В случае невыполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан возвратить Заказчику полученный аванс в сроки, установленные для выполнения работ, с уплатой процентной ставки в размере 8,0% годовых от суммы авансового платежа за каждый день пользования со дня получения.

13.3.  За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более 10% указанной цены.

13.4. При изменении статуса, юридического адреса или банковских реквизитов у одной из сторон последняя обязана в 10-ти дневный срок, с момента изменения, письменно уведомить об этом другую сторону.

13.5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

13.6. При существенном нарушении договора подрядчиком, данный договор подлежит расторжению, а сведения о Подрядчике вносятся в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом».

СТАТЬЯ 14. Гарантийный период

14.1. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания Акта приемки Объекта.

14.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

14.3. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

14.4. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает  Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей  Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно   подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

14.6. В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

14.7. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

14.8. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

14.9. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

14.10. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

14.11. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

14.12. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.

Статья 15. Действие обстоятельств непреодолимой силы

15.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

15.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

15.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

15.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

Статья 16. Порядок разрешения споров.

16.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путём переговоров между сторонами;

16.2. В том случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, их разрешение может быть передано на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Статья 17. Особые условия.

17.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами;

17.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 16.4 настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 14.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.

17.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

17.5. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, а также ответственность Сторон регулируются параграфом 3 главы 37 Гражданского кодекса РФ.

Статья 18. Приложения к Договору.

18.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями..

18.2. Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1.Дефектная ведомость.

Приложение 2.Техническое задание.

Приложение 3. Календарный план выполнения работ;

Приложение 4. Список субподрядчиков;

Приложение 5. Соглашение по охране труда;

Приложение 6. Форма анкеты по охране труда;

Приложение 7.  Информация о цепочке собственников;

Приложение 8  Лицензии.

Приложение 9. Сметный расчет подрядчика.

Статья 19. Срок действия договора  и  юридические адреса сторон.

19.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____________ и действует до ____________, а в части финансовых обязательств до момента выполнения сторонами своих обязательств..

19.2. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

19.3. Адреса и банковские реквизиты сторон:

ПОЛУЧАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

Россиия, 433510, ОАО «ГНЦ НИИАР»,
 г.Димитровград-10, Ульяновской обл.
КПП 730350001ИНН 7302040242, 
р/сч. 40 702 810 669 110 002 436 
в Ульяновском ОСБ № 8588г.Ульяновск, 
БИК 047308602, кор.счёт 30 101 810 000 000 000 602

Заместитель директора

по капитальному строительству

ОАО «ГНЦ НИИАР»

                                                         ___________ В.Г.Глушко



 «_____» ________________ 20___г.

ЗАКАЗЧИК:

115563, г. Москва, 

ул. Генерала Белова, д. 14

Телефон: (495) 393-90-72, 399-97-29

Факс:
(495) 393-91-63, 399-97-33, 399-99-17

Е-mail: info@eleron.org

ИНН/КПП  7724076060/772401001

р/с 40502810238060100003 

в Московском банке Сбербанка России Сбербанк России ОАО г. Москва 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Код по ОКВЭД: 73.10

Код по ОКПО: 08633489

ВрИО исполнительного директора - директора 

ТЦСБ ФГУП «СНПО «Элерон»




_______________ А.В. Муравьёв

«_____» ________________ 20___г.

ПОДРЯДЧИК: 

Директор 




_______________ 
«_____» ________________ 20___г. 

 Приложение № 3 к Договору  № ________ от ______2012г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по объекту: «Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту дороги охраны ОАО «ГНЦ НИИАР» г. Димитровград Ульяновской области»
	( п/п
	Наименование этапов

выполнения работ
	Сроки выполнения этапов работ и предоставления результатов работ
	Стоимость выполнения работ (этапов)

(тыс. руб.)

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Итого: 


ПОЛУЧАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

Заместитель директора

по капитальному строительству ОАО «ГНЦ НИИАР»

                                                         ___________ В.Г.Глушко



 «_____» ________________ 20___г.

ЗАКАЗЧИК:

ВрИО исполнительного директора - директора 

ТЦСБ ФГУП «СНПО «Элерон»




_______________ А.В. Муравьёв

«_____» ________________ 20___г.

ПОДРЯДЧИК: 

Директор 




_______________ 

«_____» ________________ 20___г. 

Приложение №4

к Договору № 

от «___» __________ 2012 г.

СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ

на выполнение работ по

	Наименование организации
	Состав выполняемых работ

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


ПОЛУЧАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:

Заместитель директора

по капитальному строительству ОАО «ГНЦ НИИАР»

                                                         ___________ В.Г.Глушко



 «_____» ________________ 20___г.

ЗАКАЗЧИК:

ВрИО исполнительного директора - директора 

ТЦСБ ФГУП «СНПО «Элерон»




_______________ А.В. Муравьёв

«_____» ________________ 20___г.

ПОДРЯДЧИК: 

Директор 




_______________ 

«_____» ________________ 20___г. 

Приложение 5

к Договору 

                                                                                                                      № ______________

от «___» ___________ 2012 г.

Соглашение по охране труда

_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик

наименование организации

в лице_______________________________________________________________________________, действующего

должность, фамилия, имя, отчество

на основании_______________________________________________________________________, с одной стороны,

наименование документа(Устав или доверенность, номер, дата), на основании которого представлены полномочия на подписание договора

Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (ФГУП «СНПО «Элерон»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВрИО исполнительного директора-директора Технического центра систем безопасности (ТЦСБ) ФГУП «СНПО «Элерон» Муравьёва Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности №770-юр/10529 от 30.12.2011г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» на основании актов- допусков для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, действующих в ОАО «ГНЦ НИИАР»

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.7. обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать их правильное применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Направить персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующих в ОАО «ГНЦ НИИАР», для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО «ГНЦ НИИАР».

1.11. Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

1.12. Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

1.13. При неустранении подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки – подрядчик оплачивает заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефенансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки;

2. Заказчик обязуется: 

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2 Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или в близи территории подразделений ОАО «ГНЦ НИИАР».

2.3. Обеспечить допуск персонала Генподрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4  Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ОАО «ГНЦ НИИАР»

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного безопасного производства работ Генподрядчиком.

2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

2.7.  Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО «ГНЦ НИИАР» привлекаемого персонала Подрядчика.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договорами подряда на 2012 год.

От Подрядчика:







От Заказчика: 

Приложение 6

к Договору 

                                                                                                                      № ______________

от «___» ___________ 2012 г.

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ФГУП «СНПО «Элерон» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ФГУП «СНПО «Элерон»  будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой  ФГУП «СНПО «Элерон»в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики для ФГУП «СНПО «Элерон» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории ОАО «ГНЦ НИИАР». 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________
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