

Составлено с ОПО
Исходный
22.05.14

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

**выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ
по объекту «ОАО «СХК», ЗРИ. Здание 1004. Отдел главного прибориста.
Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и
управления эвакуацией»**

Северск

« »

20__ г.

ОАО «Сибирский Химический Комбинат», в лице заместителя генерального директора ОАО «СХК» (по капитальному строительству) Волкова Игоря Евгеньевича, действующего на основании доверенности №19/380Д от 21.12.2013г., в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам _____ (указывается способ размещения заказа), на основании Протокола _____ № _____ от _____ 20__ г. (указывается протокол комиссии по размещению заказа), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1. **«Аванс (Авансовый платеж)»** – денежные средства, выплачиваемые Подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. Аванс засчитывается частями при оплате отдельных этапов Работ. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре.

1.2. **«Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией»** – подписанный членами Приемочной комиссии и утвержденный документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-14 Госкомстата России);

1.3. **«Акт о приемке выполненных работ»** – первичный учетный документ подготовленный подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утверждённой постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. №100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение подрядных части работ за отчётный период;

1.4. **«Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже»** (форма М-35 с приложениями);

1.5. **«Справка о стоимости выполненных работ и затрат»** – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ), применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приёмке выполненных работ);

1.6. **«Вид работ»** - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ»,

1.7. **«Временные здания и сооружения»** - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения работ;

1.8. **«Гарантийный срок»** - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

1.9. **«Договор»** - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему.

1.10. **«Дата завершения работ на объекте»** - дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14);

1.11. **«Дефекты/Недостатки»** - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.12. **«Дополнительные работы»** – дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам и Рабочей документации;

1.13. **«Журнал учета выполненных работ»** (форма КС-6а)- первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Подрядчиком, подписываемый Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

1.14. **«Исполнительная документация»** – документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

1.15. **«Цена Договора»** - денежная сумма, оговорённая в Статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в Статье 4 Договора;

1.16. **«МТР»** - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.17. **«Надзорные органы РФ»** – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;

1.18. **«Неустойка»** – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.19. **«Объект»** - «ОАО «СХК», ЗРИ. Здание 1004. Отдел главного прибориста. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией», на котором выполняются Работы согласно условиям Договора;

1.20. **«Одобрение»** - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.21. **«Отчетный период»** - календарный месяц;

1.22. **«Охрана труда»** – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.23. **«Персонал Подрядчика»** – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.24. **«Представитель Заказчика»** – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.25. **«Представитель Подрядчика»** – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.26. **«Приемочная комиссия»** – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Регламентами для принятия Объекта в эксплуатацию;

1.27. **«Приложение»** - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.28. **«Проектно-сметная документация»** - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

1.29. **«Работы»** - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;

1.30. **«Регламенты Заказчика»** - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;

1.31. **«Скрытые работы»** - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;

1.32. **«Срок выполнения Работ»** - период времени с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о начале выполнения работ до даты подписания Акта о приемке законченного строительством объекта Приемочной комиссией (КС-14);

1.33. **«Срок завершения Работ»** - календарный день, следующий за днём подписания Акта о приемке законченного строительством объекта Приемочной комиссией (КС-14);

1.34. **«Строительная площадка»** – земельный участок под сооружение Объекта, переданный по акту приема-передачи Строительной площадки Заказчиком Подрядчику на период выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Границы Строительной площадки Объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Проектно-сметной документации;

1.35. **«Строительная техника и расходные материалы»** – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления,

инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;

1.36. **«Технологическая операция»** - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;

1.37. **«Технологический этап»** - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно. Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

1.38. **«Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли»** - публичный реестр, формируемый из участников проводимых Госкорпорацией, Заказчиками, уполномоченными органами процедур закупок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось документацией процедуры закупки, а также Подрядчиков, договоры с которыми расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий договора.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик в соответствии с итогами проведенного конкурса, на основании протокола заседания комиссии по размещению заказа № _____, принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в рамках проекта «ОАО «СХК», ЗРИ. Здание 1004. Отдел главного прибориста. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией», согласно настоящему Договору в соответствии с Проектно-сметной документацией, Сводным сметным расчетом, Приложением № 1 к настоящему Договору («График и сроки выполнения работ»), действующими НТД и в соответствии с ежегодными внутрипостроечными титульными списками, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами субподрядчиков согласно Статье 16 настоящего Договора, необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектно-сметной документацией.

Статья 3. Цена Договора

3.1. Цена Договора, подлежащая оплате Подрядчику, составляет *в текущих ценах* ----- руб. (----- рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) ----- руб. (----- рублей -- копеек), [кроме того НДС 18% _____ рублей *[цифрами и прописью]*].

Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых соглашений, решений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты.

В цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

3.2. Стоимость работ по Договору рассчитана согласно сметам в базовых ценах 2001 года, пересчитанным по среднему индексу, сформированному после проведения конкурсной процедуры, на весь период строительства.

3.3. Цена Договора в текущем уровне цен является фиксированной и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Решения и изменения по результатам разработки Рабочей документации не являются основанием для корректировки Цены Договора, кроме случаев, когда в Проектно-сметную документацию по инициативе Заказчика вносятся изменения. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1. Подрядчик обязуется предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору (кроме гарантийных обязательств), безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать в залог денежные средства в размере 5% от цены договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

За 30 дней до подписания Акта приёмки законченного строительства Объекта Приёмочной комиссии (КС-14) Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать в залог денежные средства в размере 5 % от цены договора. Не предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в настоящем пункте, является основанием для не подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта и оплаты выполненных работ.

4.1.1. Лицо, выступающее в роли банка-гаранта/Поручителя должно соответствовать требованиям, размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: <http://zakupki.rosatom.ru> в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам».

4.1.2. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору (в том числе гарантийных обязательств) покрывает сроки исполнения обязательств по Договору Подрядчиком плюс 60 дней.

4.1.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Продавцом своих обязательств по Договору, Продавец обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

Подрядчик при продлении срока выполнения работ на период действия отлагательного условия обязан предоставить дополнительное обеспечение или изменение обеспечения на срок, покрывающий срок исполнения обязательств по договору (в том числе гарантийных), плюс 60 дней.

Указанное обязательство должно быть исполнено Подрядчиком в течение 15 календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения о продлении срока выполнения работ.

Не предоставление дополнительного обеспечения Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в настоящем пункте, является основанием для не подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ/акта приемки законченного строительством объекта и оплаты выполненных работ.

4.1.4. Обеспечение договорных обязательств может быть предоставлено в следующем виде:

4.1.4.1 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом

Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

4.1.4.2 Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются подтвержденными.

4.1.4.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.1.4.1 и/или 4.1.4.2.

При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору согласно пункту 4.1.4.3 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;
- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом банка-гаранта);
- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

При отсутствии указанных в настоящем пункте документов обеспечение данного лица, выдающего обеспечение, не принимается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.1.5 настоящего Договора.

4.1.5. Перечень документов, предусмотренных пунктом 4.1.4.3 настоящего Договора, может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у Покупателя комплекта.

4.1.6. При неисполнении Подрядчиком своих обязательств по договору (в том числе гарантийных) перед Заказчиком, Заказчик предъявляет письменное обоснованное Требование к Поручителю/Гаранту об осуществлении платежа по обеспечению договорных обязательств.

Письменное требование платежа по обеспечению должно быть получено Гарантом/Поручителем в месте его выдачи заказным письмом с уведомлением о вручении.

Гарант/Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им обоснованного требования Заказчика об осуществлении платежа по обеспечению договорных обязательств рассмотреть его и уплатить Заказчику сумму, указанную в требовании.

Обоснованное требование обязательно должно содержать:

- дату предъявления требования;
- обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления требования (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на выполнение работ/услуг);
- требования Заказчика с расчетом истребуемой суммы;
- перечень прилагаемых к требованию документов.

4.1.7. Требование Заказчика должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления истребуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Заказчике.

Требование должно быть подписано полномочным представителем Заказчика и скреплено печатью.

Заказчик вправе предъявить требование Поручителю/Гаранту до истечения срока, указанного в Договоре поручительства/банковской гарантии.

Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения договора лежат на Подрядчике (в том числе гарантийных обязательств).

4.2. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется по цене, определенной в п.3.1. статьи 3 настоящего Договора.

Оплата фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании:

- «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятых (подписанных) полномочным сотрудником/работником Заказчика в 4 (четыре) экземплярах;
- «Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже» (форма М-35 с приложениями);
- журнала учёта выполненных работ (форма КС-6а);
- «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС-3) в 4 (четыре) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной сторонами форме.

Расчеты за временные здания и сооружения не предусмотрены.

Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время не предусмотрены.

Прочие затраты в виде страхования строительных рисков возмещаются Заказчиком при предъявлении Подрядчиком обосновывающих документов в пределах цены, установленной в п.3.1. настоящего Договора.

4.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

4.5. Подрядчик приступает к выполнению работ только после получения письменного уведомления Заказчика о начале работ, выданного на основании

положительного заключения инвестиционного комитета о возможности финансирования (далее – отлагательное условие). В случае, если Подрядчик приступит к выполнению работ без письменного уведомления Заказчика, Заказчик имеет право не принимать работы и не оплачивать их.

4.6. В случае принятия инвестиционным комитетом ОАО «ТВЭЛ» решения о не предоставлении финансирования инвестиционного проекта или об уменьшении финансирования, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора, о чем уведомляет Подрядчика в течение 10 рабочих дней. При этом, в случае уменьшения финансирования, стороны подписывают дополнительное соглашение с изменением условий договора. При не предоставлении финансирования сторонами подписывается соглашение о расторжении договора, или обязательства по договору прекращаются путем направления Подрядчиком письменного соглашения на прекращение договорных обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления.

Статья 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1 Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в соответствии с Графиком и сроками выполнения работ (Приложение №1 к Договору).

Начало работ: с момента заключения настоящего Договора, но не ранее получения уведомления от Заказчика о начале выполнения работ.

Окончание работ: 30.11.2014 года.

В случае продления срока выполнения работ в связи с отлагательным условием, новый срок утверждается сторонами путем оформления Дополнительного соглашения к Договору без увеличения объема и стоимости работ.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик подтверждает, что:

6.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

6.4. Подрядчик согласен с условиями, что сведения о нём будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в случае, если Договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора.

6.5. В соответствии с законом от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 на территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию (т.е. после проверки и согласования Федеральной службы безопасности РФ). Порядок въезда командированных лиц по производственной необходимости определен инструкцией «Об организации въезда на территорию ЗАТО Северск» № 16-16/2010 от 10.10.2013г. (тел. Для справок: (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП ОАО «СХК»).

Статья 7. Обязательства Подрядчика

Подрядчик обязуется:

7.1 Предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с п.4.1.

7.2 Выполнить своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со Статьей 16 настоящего Договора субподрядчиков все работы, включая все дополнительные работы, возникшие в процессе строительства, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации на основании соответствующих лицензий, установленных законодательством РФ. Любые отклонения от проектно-сметной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

7.3. В течение 30 дней после получения уведомления о начале работ от Заказчика обязан в счёт стоимости Договора заключить договор страхования на случай:

- утраты, гибели или повреждения объекта строительства/монтажа (включая строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, материалы, оборудование) в период проведения работ по договору Подряда в пределах строительной площадки;
- причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, ущерба имуществу третьих лиц в результате возникновения происшествий на строительной площадке в период проведения работ по договору подряда и гарантийных обязательств;
- утраты, гибели или повреждения объекта строительства в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами осуществляются Подрядчиком из собственных средств.

7.4. Обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством РФ,

требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, наличие у подрядной организации системы менеджмента качества (СМК). Предоставить возможность проведения аудитов СМК со стороны Заказчика.

7.5. Компенсировать Заказчику фактически полученные услуги в соответствии с п.8.3.2 Договора.

7.6. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.

7.7. Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;
- выполнения требований природоохранной деятельности;
- функционирования СУОТ в своих подразделениях и у своих субподрядчиков.

Срок проведения проверок – 1 раз в квартал.

7.8. Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны) по рассмотрению результатов проверок с субподрядчиками с приглашением представителей Заказчика. Срок проведения проверок – 1 раз в квартал.

7.9. Выдавать предписания о приостановке работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

7.10. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство работ субподрядчиков и принимать необходимые меры.

7.11. Письменно запрещать производство работ субподрядчиков в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проектно-сметной документации и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий и материалов.

7.12. Не осуществлять производство работ в случае несоответствия их Рабочей сметной документации.

7.13. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и субподрядчиков комиссиями Заказчика.

7.14. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п.7.7 настоящих обязательств, и информирование Заказчика об их исполнении.

7.15. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

7.16. В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий;

7.17. Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с субподрядчиками, позволяющих выполнить вышеуказанные требования, а также

предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.

7.18. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ и прочих затрат.

7.19. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Подрядчиком на объект, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

7.20. До начала производства соответствующих работ принять по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика.

7.21. В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявлять Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии передать Заказчику все тома исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 2 (двух) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

7.22. Разрабатывать и предоставлять на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в Статье 14 настоящего Договора, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности их выполнения, обеспечивать его соблюдение на Строительной площадке.

7.23. До начала строительства согласовывать с органами местного самоуправления и ГИБДД транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.

7.24. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков.

7.25. Обеспечить в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставить Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

7.26. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получить в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

Перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.27. Обеспечить в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.

7.28. Устранить в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

7.29. Представить Заказчику списки запасных, быстроизнашивающихся частей, расходных материалов на послегарантийный период для оборудования, установленного в объекте с указанием фирм-изготовителей и каталожных номеров.

7.30. По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывезти со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

7.31. Нести ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.

7.32. Обеспечить охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке МТР, Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ.

7.33. Взять на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих и противопожарной безопасности.

Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений.

Регулярно очищать территорию строительных площадок от высохшей травы и сгораемого мусора. Обеспечить укомплектованность до нормативной потребности и готовность первичных средств пожаротушения и противопожарного водоснабжения.

Осуществлять соблюдение безопасности труда в строительстве согласно требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также выполнение «Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)», «Положение по организации и производству работ с высоким уровнем риска» (П-ОТ-07-011-2006). При производстве пожароопасных работ руководствоваться «Положением об организации пожароопасных работ подразделениях комбината» (П-ПБ-О-17-001-2010) в течение всего Срока действия Договора, РБ П67.2-022-2011 Положение «Обеспечение радиационной безопасности сторонних организаций. Основные положения», а также оформляет типовое соглашение по ОТ, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2).

При организации работ на площадке руководствуется «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» (П-ОТ-07-010-2012), а также оформляет типовое соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ по Договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №3).

При выполнении работ Подрядчик обязан выполнить требования стандарта СРО об охране труда и промышленной безопасности.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски согласно требованию п.5.13 СНиП 12-03-2001.

Подрядчик должен обеспечить работников, занятых в строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приёма пищи, отдыха и обогрева и проч.) п.5.14 СНиП 12-03-2001.

7.34. Обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям в рабочей сметной документации, согласно действующему законодательству РФ.

7.35. Привлечь для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

7.36. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с профессиональными заболеваниями, увечьями и несчастными случаями на производстве, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. В случае смерти специалиста или рабочего Подрядчика все расходы, связанные с доставкой тела умершего до места погребения, оплачиваются Подрядчиком.

7.37. Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика и осуществляется за его счет.

7.38. Уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – в течение 2 (Двух) часов;
- в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Формы документов необходимые для расследования и учета несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
- хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- окончание срока действия либо отзыв лицензий, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- забастовки Персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;
- начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

7.39. Осуществлять Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдение норм и правил, требований Надзорных и контрольных служб, выполнить пусконаладочные работы, индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования.

7.40. Уведомлять Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа до проведения испытаний. Расходы по проведению приемных испытаний несет Подрядчик. Стороны оформляют Протокол приемных испытаний. Если по результатам испытаний выясняется, что качество выполненных Работ не соответствуют требованиям Договора, подрядчик должен незамедлительно устранить все недостатки за свой счёт.

7.41. Выполнить гарантийные обязательства в соответствии со Статьей 26 настоящего договора.

7.42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),

Подрядчика, направленные Подрядчиком в рамках закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7.43. В случае неисполнения п.7.42 Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке после письменного уведомления Подрядчика. Выполненные и принятые Заказчиком работы оплачиваются в порядке, предусмотренном п. 31.7 Договора.

7.44. Подрядчик обязан в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику, документы подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

1) копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в

справке информации о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов неотъемлемой частью справки является приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность;

2) при наличии в справке положений о неисполненной обязанности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно предоставляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

7.45. В случае не предоставления Подрядчиком документов по настоящему пункту, либо в случае выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25% балансовой стоимости активов Подрядчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с уведомлением об этом Подрядчика в десятидневный срок.

7.46. Поставка оборудования не входят в обязательства Подрядчика.

7.47 Подрядчик обязан назначить ответственных лиц за информационное взаимодействие с НСК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Списки ответственных лиц направляются Заказчику (в ОМРГО и ЧС комбината) в течение 5-и дней с даты заключения договора (а также ежегодно, не позднее 01 февраля) с указанием справочных данных (фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны в рабочее и нерабочее время). При изменении справочных данных актуализированную информацию Подрядчик обязан направлять Заказчику (ОМРГОиЧС ОАО «СХК») незамедлительно.

Статья 8. Обязательства Заказчика

Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Подрядчиком обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора.

По Договору Заказчик:

8.1. Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета.

8.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора.

Заказчик не осуществляет социальное страхование работников Подрядчика от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

8.3. До начала производства Работ Подрядчиком:

8.3.1 Обеспечивает получение и передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

- Геодезическую разбивочную основу;
- копию правоустанавливающих документов на земельный(ые) участок(и) под строительство Объекта;
- разрешение на строительство;
- согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;
- схему подключения к инженерным сетям, необходимым для производства Работ Подрядчиком, включая телефонную связь, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, а также обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

8.3.2 Предоставляет за отдельную плату Подрядчику возможность пользоваться при наличии собственными объектами водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения.

8.4. Передает Подрядчику Проектно-сметную документацию «в производство работ» одновременно с уведомлением о начале работ.

8.5. Осуществляет передачу оборудования по форме ОС-15 «Акт о приёмке-передаче оборудования в монтаж» на основании заявки Подрядчика в соответствии со спецификацией оборудования по рабочему проекту.

8.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного сотрудника/работника Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.7. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ.

8.8. Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ.

8.9. Требуется остановка работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

8.10. Осуществляет проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

8.11. Предъявляет в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком Субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
- нарушение трудового распорядка, принятого Заказчиком;
- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;
- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР;
- нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);
- нарушение нарядно - допускной системы;
- выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счёт заменить данного работника квалифицированным специалистом.

8.12. Требуется от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

8.13. Выдает обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

8.14. Заказчик имеет право проводить аудит системы менеджмента качества подрядной организации на соответствие стандарту ISO 9001(ГОСТ ISO9001) или системы управления качеством подрядной организации на соответствие законодательным нормативным требованиям и требованиям договора согласно П 08-036-2013 «Положение о порядке проведения аудитов системы менеджмента качества подрядных организаций»

В случае уклонения Подрядчика от проведения аудита Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Статья 9. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала Подрядчика

9.1. Заказчик и Подрядчик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

9.2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
- реквизиты документа об образовании;
- вид обучения;
- продолжительность обучения;

- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификационной профессии;
- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;
- печать образовательного учреждения.

9.3. В случае отсутствия документа об образовании или несоответствия документа об образовании требованиям, указанным в п.9.2, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, сторона по Договору, привлекающая к выполнению работ Подрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к подрядчику о направлении соответствующих работников подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.

9.4. Для выполнения задач, установленных настоящей Статьей Договора, Заказчик обязан:

9.5. Предоставить Подрядчику информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО атомной отрасли, осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации.

9.6. Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по договору в соответствии с требованиями п.п.9.2, 9.3, установленных настоящей Статьей Договора.

9.7. Для выполнения задач, установленных настоящей Статьей Договора, Подрядчик Обязан:

9.8. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.

9.9.В случае не предоставления работником документов, указанным в п.9.2 или предъявлении документов, не отвечающим требованиям п.9.2, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендуемые образовательные учреждения.

9.10. Данная статья относится к существенным условиям договора, в случае несоблюдение которого Заказчик не допускает подрядчика к выполнению работ, либо прекращает действие договора.

9.11. В случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам подрядчика, которое явилось основанием для заключения договора, действие договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии сохранения компетенций послуживших основанием для заключения договора.

РАЗДЕЛ III. МТР, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статья 10. Поставка МТР

10.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать Рабочей сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией, свободны от прав третьих лиц, в том числе прав интеллектуальной собственности.

10.2. Подрядчик несёт ответственность за качество комплектность поставляемых им МТР, а также за сроки их поставки.

10.3. Подрядчик вправе начать монтаж Оборудования и направить МТР в Работу при условии отсутствия Дефектов.

10.4. Подрядчик своими силами, либо силами субподрядных организаций для приемки МТР, входящих в поставку Подрядчика, производит доставку, выгрузку, складирование, хранение всех МТР, а также уборку (очистку) железнодорожных вагонов или платформ от мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией.

10.5. При приемке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

10.6. Все МТР, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика. Входной контроль МТР, поставляемых Подрядчиком осуществляется при их доставке на строительную площадку.

10.7. Подрядчик несет материальную ответственность в соответствии с договором за утрату порчу и/или повреждение принятых МТР при выгрузке, транспортировке и хранении.

Статья 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

11.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

11.3. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

11.4. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

Статья 12. Риски и контроль качества МТР

12.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования, с даты его передачи Подрядчику, до даты завершения работ на Объекте несет Подрядчик.

12.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документации.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Статья 13. Проектно-сметная документация

13.1. Заказчик одновременно с уведомлением о начале работ передает Подрядчику 3 (три) экземпляра Проектной документации и 2 (два) экземпляра сметной документации.

13.2. Переданная Подрядчику Проектно- сметная документация должна постоянно храниться у Подрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.

13.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в проектно-сметной документации, Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 25 Договора.

13.4. Подрядчик признает, что вся передаваемая Проектно- сметная документация и дополнительная информация, сообщённая устно или письменно в рамках Договора, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

Статья 14. Проект производства работ

14.1. Подрядчик в рамках Цены Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения уведомления от Заказчика о начале работ и ПСД, разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трёх) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.

14.2. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ Проект производства работ (ППР) на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Статья 15. Режим работы

Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;
- безусловного исполнения График и сроков выполнения работ (Приложение №1).

Статья 16. Привлечение Субподрядчиков

16.1. При выполнении работ на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков для исполнения обязательств по Договору. При этом объем выполняемых Субподрядчиками работ должен быть не более 50% объемов работ по Договору.

В случае привлечения Субподрядчиков последние должны лично выполнять порученные работы.

16.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

Статья 17. Журнал производства работ. Наряды-допуски

17.1.С момента начала Работ до их завершения ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007.

17.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Подрядчика к выполнению Работ.

17.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

17.4. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ и услуг, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.

17.5. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденных Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.

17.6. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

17.7. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.

Статья 18. Учетная документация

18.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Заказчиком.

18.2. Учетная документация включает в себя:

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
- журнал учёта выполненных работ (форма КС-6а);
- акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже (форма М-35 с приложением);
- справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;
- счёт на выполненные Работы.

18.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (десять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

Статья 19. Скрытые работы

19.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих Работ.

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

19.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

19.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

19.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

19.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

19.6. Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых Работ и технологически связанные с ними Работы, Заказчиком до устранения замечания к оплате не принимаются.

19.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

Статья 20. Контроль качества выполнения Работ

20.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии законодательством РФ. Операционным контролем Заказчик проверяет:

20.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

20.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

20.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям рабочей сметной документации и нормативно-технической документации.

20.2. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение исполнительной документации.

20.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

20.4. Подрядчик должен иметь за документированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

20.5. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Статья 21. Предотвращение повреждений и ущерба

21.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

21.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей

электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Рабочей сметной документации.

21.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:

- нарушение границ земельного(ых) участка(ов) Заказчика, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;
- загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 21.2 настоящего Договора.

Статья 22. Сдача-приемка

22.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьёй.

22.2. Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), Журналу учета выполненных работ (форма КС-6а), счёта-фактуры, оформленной в течение 5 (пяти) дней со дня приёмки работ, а также иной произвольной форме документов, необходимых для осуществления расчётов стоимости выполненных прочих Работ и затрат, предусмотренных рабочей сметной документацией.

Указанные в настоящем пункте Договора документы Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

При разборке или выполнении демонтажных работ Подрядчик предоставляет акт о демонтированных материалах. Для оформления оприходованных материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве работ применяется форма № М-35. Акт составляется в трёх экземплярах. Первый и второй акты остаются у Заказчика, третий у Подрядчика.

22.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 22.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 22.2 Договора документы Заказчику.

22.4. После окончания Строительства Объекта в рамках настоящего Договора производится сдача Подрядчиком Объекта в эксплуатацию.

Уведомление о сроке сдачи Объекта в эксплуатацию должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты сдачи Объекта.

22.5. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций.

22.6. Сдача Объекта от Подрядчика Заказчику осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты уведомления Заказчика и оформляется соответствующим Актом.

22.7. Сдача Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с нормами, действующими на дату сдачи, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Подрядчика, путем проведения приёмочной комиссии, назначенной Заказчиком с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-14).

22.8. По истечении периода Гарантийной эксплуатации производится приемка результатов работ в окончательную эксплуатацию. Приемка производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления о готовности результатов работ к окончательной инспекции и приемке и об устранении всех дефектов, выявленных в ходе гарантийной эксплуатации. При положительных результатах окончательной инспекции и приемки результатов работ Стороны подписывают соответствующий Акт.

Статья 23. Охрана и содержание Объекта

23.1. От начала Работ до Даты завершения работ на Объекте Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Строительной площадки, МТР, Оборудования, результата Работ, Строительной техники и расходных материалов.

23.2. Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Подрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приёмке его для комплексного опробования. Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счёт.

23.3. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

23.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговорённых в Статье 29 Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект, строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

23.5. После Даты завершения работ на Объекте Заказчик несет любой риск потери или повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такая потеря или повреждение не является следствием скрытых дефектов произведенных Работ, включая МТР.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 24. Внесение изменений в Проектно-сметную документацию

24.1.Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП порядке изменения в Проектно- сметную документацию, которые являются обязательными для Подрядчика.

24.2.Изменения в Проектно-сметную документацию оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

24.3.Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно- сметную документацию.

Статья 25. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

25.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

25.2.Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 Договора, в течение разумного срока не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора убытков в соответствии с законодательством РФ.

25.3. Подрядчик:

- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора;
 - либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора;
 - либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;
- несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 26. Гарантийный период

26.1.Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ и соответствующих нормативных документов.

26.2.Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14).

26.3.Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

26.4.Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

26.5.Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

26.6.При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

26.7.В течение Гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

26.8.Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

26.9.Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

29.10.В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

26.11.Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте, то Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков

(дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

26.12. Если отступления в работе от условий Договора или при иных недостатках в результатах работы, допущенных по вине Подрядчика, которые не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

26.13. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

26.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

26.15. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.

Статья 27. Ответственность Сторон и санкции

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством РФ и Договором.

27.1. Ответственность Подрядчика:

27.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

При этом для применения п. 27.1.2 надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением Подрядчика.

27.1.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.

27.1.3. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных проектной и проектно-сметной документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

27.1.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме.

27.1.5. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия, произведённые привлечёнными субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесённый данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

27.1.6. Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Подрядчика письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

27.1.7. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определённой в Статье 28 настоящего Договора, Подрядчик за свой счёт производит

выполнении результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приёмки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счёт средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

27.1.8. При не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки уплачивает неустойку - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

27.1.9. При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований уплачивает:

а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжёлые повреждения здоровья либо смерть.

27.1.10. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 % цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

б) 5 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 000 000 (трех

миллионов). рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

в) 1 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

г) 0,5 % цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

27.1.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1 Договора, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С,$$

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{цб} \times ДП,$$

где:

$С_{цб}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = \frac{ДП}{ДК} \times 100\%,$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком

Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

27.2. Ответственность Заказчика:

27.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины.

27.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 % цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

б) 2 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

в) 1,5 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

г) 0,5 % цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

27.2.3. В случае расторжения Договора по вине Заказчика или нарушения Заказчиком договорных обязательств, Подрядчик имеет право истребовать обеспечение Договора в сроки, согласованные Сторонами.

27.3. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

27.4 Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

27.5. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

27.6. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора, в случае несоблюдения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Подрядчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, это привело к задержке или невозможности дальнейшего

производства работ (приостановке работ) и повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Заказчику, связанные с уплатой штрафов, и вызванные этим убытки.

Статья 28. Патентные права и условия конфиденциальности.

28.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством РФ и только тем уполномоченным органам, которые прямо указаны в соответствующем законе, и исключительно в объёме, напрямую указанном в соответствующем законе.

28.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

28.3. Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом РФ, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.

28.4. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий Субподрядчикам, организации авторского надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, страховым организациям, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

Статья 29. Обстоятельства непреодолимой силы

29.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельствами непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

29.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

29.3.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

29.4.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

Статья 30. Урегулирование споров. Арбитраж

30.1 Спору, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

30.2. В случае если переговоры не принесут результата, Стороны решают разногласия путем направления письменных претензий. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее 30 дней с момента ее получения.

30.3. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны решают спорный вопрос в судебном порядке.

30.4. Если Подрядчик является аффилированным лицом по отношению ОАО «СХК», то все споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы».

30.5. Если Подрядчик не является аффилированным лицом по отношению ОАО «СХК», то аналогичные споры разрешаются в арбитражных судах с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.

Статья 31. Расторжение Договора

31.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, кроме случаев, предусмотренных п.п. 7.43., 7.45., 8.14., 27.6.

31.2. Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

- задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;
- невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;
- если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустраняемыми;
- аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишаящих Подрядчика права на выполнение Работ.

31.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

31.4. В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованное оборудование.

31.5. В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить цену выполненных Работ.

31.6. Оплата Работ, выполненных до момента расторжения договора, производится в порядке, предусмотренном Статьей 4 и п.31.5 Договора.

31.7. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производится.

31.8. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

31.9. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

31.10. Расторжение Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работы и урегулирования взаиморасчётов.

31.11. В случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком договора, сведения о Подрядчике будут направлены в

Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Статья 32. Особые условия

32.1. Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

32.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства или их изменения, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

32.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

32.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

32.5. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 33. Приложения к Договору

33.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

33.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

33.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение №1 График и сроки выполнения работ;

Приложение №2 Соглашение по охране труда;

Приложение №3 Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ к договору;

Приложение №4 Обязанности подрядной организации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности;

Приложение №5 Соглашение по вопросам обращения с отходами производства и потребления;

Приложение №6 Копии лицензий, свидетельство СРО на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (согласно приказу №624 от 30.12.2009 Минрегионразвития РФ).

Статья 34. Вступление в силу и Срок действия Договора

34.1. Договор вступает в силу с даты подписания Договора Сторонами, но не ранее даты предоставления одобрения/согласования сделки общим собранием/советом директоров/иным уполномоченным органом юридического лица по основаниям, установленным законом, уставом юридического лица, и не ранее даты последней подписи Стороны Договора.

34.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

34.3. Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 35. Реквизиты Сторон

"ЗАКАЗЧИК "

Наименование организации:

Открытое акционерное общество «Сибирский Химический Комбинат»

Место нахождения: Курчатова ул.1, г.Северск Томской обл.

Почтовый адрес: 636039 Телеграф: Северск, Иртыш, 128121

Тел: (3822)72-44-46 Факс: (3822)72-44-46

Электронная почта: shk@seversk.tomsknet.ru

ИНН 7024029499, КПП 702450001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810010000001510 Филиал ГПБ (ОАО) в г. Томске

К/счет 30101810800000000758

БИК 046902758

"ПОДРЯДЧИК"

Наименование организации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Юридический адрес:

Тел:

Факс:

Электронная почта:

ИНН _____, КПП _____ БИК _____

Банковские реквизиты:

Р/счет

К/счет

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика

От Подрядчика

График и сроки выполнения работ
по объекту «ОАО «СХК», ЗРИ. Здание 1004. Отдел главного прибориста. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией»

№ п/п	Наименование работ	Номер проекта	2014		
			II кв	III кв	IV кв
1					
2					
3					
4					

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:

От Подрядчика:

Соглашение по охране труда

_____, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**
наименование организации

в лице _____, действующего
должность, фамилия, имя, отчество

на основании _____, с одной стороны
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата), на основании которого предоставлены полномочия на подписание договора

и Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" (далее ОАО "СХК"),
именуемое в дальнейшем **Заказчик**,

в лице _____, действующего
должность, фамилия, имя, отчество

на основании _____, с одной стороны
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата), на основании которого предоставлены полномочия на подписание договора

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел II "Общие обязательства сторон" договора № _____ от _____, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования «Положения о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» (П-ОТ-07-010-2012).

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, охраны окружающей среды.

1.7. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.9. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием (при необходимости) и контролировать правильное их применение.

1.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.11. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.12. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ОАО "СХК", для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО "СХК".

1.13. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории **Заказчика**.

1.14. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях **Подрядчика** на территории ОАО "СХК" комиссиями **Заказчика** и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

1.15. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий **Заказчика** и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".

1.16. Немедленно сообщать **Заказчику** обо всех несчастных случаях, происшедших с персоналом **Подрядчика** на территории **Заказчика**.

2. **Заказчик** обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых **Подрядчику** для производства договорных работ.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ **Подрядчиком** на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".

2.3. Обеспечить допуск персонала **Подрядчика** к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности (при необходимости), охране окружающей среды персоналу **Подрядчика** перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ **Подрядчиком**.

2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ **Подрядчиком**.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № _____ от _____ г.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № _____ от _____ г.

От **Заказчика**

От **Подрядчика**

**Соглашение по обеспечению пожарной безопасности
проводимых работ к договору**

Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ

_____, именуемое в дальнейшем Подрядчик
наименование организации

в лице _____, действующего
должность, фамилия, имя, отчество

на основании _____, с одной стороны
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата) на основании которого представлены полномочия на подписание договора

и Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее ОАО «СХК»)
именуемое в дальнейшем **Заказчик**,

в лице _____, действующего
должность, фамилия, имя, отчество

на основании _____, с другой стороны,
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата) на основании которого представлены полномочия на подписание договора

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел II "Общие обязательства сторон" договора № _____ от _____ г., следующих условий обеспечивающих выполнение требований пожарной безопасности:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении работ.

1.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих на комбинате, в том числе и требования «Положения об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината» П-ПБ-О-017-001.

1.3. Назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность участка проведения работ.

1.4. Предоставлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда-допуска.

1.5. Представлять списки лиц, имеющих право на производство пожароопасных работ.

1.6. Выполнять пожароопасные работы только персоналу, прошедшему специальную подготовку, имеющему квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

1.7. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

1.8. Обеспечивать выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности на производственной территории, на участке работ, на рабочем месте, где производятся договорные работы.

1.9. Обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Своевременно направлять персонал, привлекаемый для работы на территории подразделений комбината, на прохождение противопожарного инструктажа и на обучение пожарно-техническому минимуму.

1.11. Допускать персонал к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа.

1.12. Соблюдать на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях установленный в подразделении противопожарный режим.

1.13. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований пожарной безопасности в подразделениях **Подрядчика**, расположенных на территории ОАО «СХК», комиссиями **Заказчика** и ГК «Росатом».

1.14. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий **Заказчика** и ГК «Росатом».

1.15. Немедленно сообщать **Заказчику** обо всех случаях возникновения пожаров (загорания) на территории **Заказчика**, происшедших по вине персонала **Подрядчика**.

1.16. Проводить комиссионное расследование каждого случая возникновения пожара (загорания) на территории **Заказчика**, происшедшего по вине персонала **Подрядчика**. В течение 5 дней после окончания расследования направлять материалы расследования **Заказчику**.

2. Заказчик (через руководителей подразделений комбината) обязуется:

2.1. Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ **Подрядчиком**, непосредственно на оборудовании и вблизи его на территории структурных подразделений ОАО «СХК».

2.2. Организовывать проведение вводного противопожарного инструктажа персоналу **Подрядчика** перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО «СХК».

2.3. Предоставлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности, разработанную в ОАО «СХК», для производства работ **Подрядчиком**.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются Договором подряда № _____ от _____ г.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора подряда № _____ от _____ г.

От **Подрядчика**

От **Заказчика**

Обязанности подрядной организации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности

1. Подрядная организация обязуется:

1.1. При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности.

1.2. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом относятся нарушения требований:

Охраны труда:

- нарушение подрядной организацией сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;

- при несоблюдении подрядной организацией правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

- а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника подрядной организации и (или) заказчика на один рабочий день и более;

- б) повлекшему за собой смерть работника подрядной организации и (или) заказчика.

Промышленной безопасности:

- нарушение подрядной организацией требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или техническим надзором Заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;

- нарушения требований промышленной безопасности создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, зданий и сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью работников подрядной организации и (или) заказчика.

Пожарной безопасности:

- не устранение в срок замечаний акта по результатам проверки выполнения требований пожарной безопасности, выявленных на участках производства работ;

- пожар, допущенный работниками подрядной организации на территории подразделения;

- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории подразделения;

- нарушения требований пожарной безопасности при производстве огневых работ.

Экологической безопасности:

- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);
- разливы нефтепродуктов на территории Заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой);
- мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.

Нарушения Подрядчиком требований радиационной безопасности, в результате которых:

- эффективные дозы облучения работников подрядной организации и (или) Заказчика превысили значения основных пределов доз по НРБ-99/2009;
- произошло ухудшение радиационной обстановки в месте производства работ, классифицированные по НП-047-03, как «авария» или «происшествие»;
- произошел выход работников подрядной организации, выезд автотранспорта, вывоз (вынос) оборудования за пределы контролируемых зон с загрязнением, превышающим допустимые (контрольные) уровни;
- произошли утери или повреждение приборов индивидуального дозиметрического контроля, выдаваемых Заказчиком работникам подрядной организации.

1.3. В целях выполнения пунктов 1.1., 1.2. настоящего приложения к Договору ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной, радиационной и промышленной безопасности.

1.4. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

2. Факт нарушения подрядной организацией положений пункта 1.2. настоящего приложения к Договору устанавливает представитель Заказчика.

3. Заказчик в срок, не позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положений пункта 1.2. и пункта 2 настоящего приложения к Договору направляет подрядной организации требование об устранении нарушений.

4. В случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.2. настоящего приложения к Договору подрядная организация уплачивает заказчику пени в размере 0,01 % от общей стоимости работ за каждый день, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.

5. В случае если допущенное нарушение подрядной организацией положений пункта 1.2. настоящего приложения к Договору повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам ущерб в полном объеме возмещается подрядной организацией.

6. В случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.4. настоящего приложения к Договору подрядная организация уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ.

От Подрядчика

От Заказчика

Соглашение по вопросам обращения с отходами производства и потребления

_____, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**
наименование организации
в _____,
действующего _____,
лице _____,
должность, фамилия, имя, отчество
на основании _____, с одной
стороны
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата), на
основании которого
предоставлены полномочия на подписание договора
и Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее ОАО
«СХК»), именуемое в дальнейшем **Заказчик**,
в _____,
действующего _____,
лице _____,
должность, фамилия, имя, отчество
на основании _____, с другой
стороны,
наименование документа (Устав или доверенность, номер, дата), на
основании которого
предоставлены полномочия на подписание договора
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел II "Общие обязательства сторон" договора № _____ от _____, следующих условий по обеспечению выполнения требований экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования «Положения о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината», П-ОТ-07-010.

1.2. Соблюдать порядок обращения с отходами производства и потребления, установленный стандартом СТО 316-2012 «ИСМ. Отходы производства и потребления. Организация работ» и инструкциями структурных подразделений ОАО «СХК».

1.3. Назначить лиц, ответственных за проведение работ по обращению с отходами (за работы по сбору, сортировке, упаковке, складированию отходов).

1.4. Обеспечить места производства работ соответствующей тарой для сбора и временного хранения образующихся отходов.

1.5. Размещать отходы в местах, предусмотренных картой-схемой мест временного хранения отходов. Не допускать несанкционированных мест размещения отходов и захламления территории **Заказчика**.

1.6. Предоставлять **Заказчику** сведения о количестве и видах переданных отходов в случае, если **Подрядчик** самостоятельно осуществляет передачу отходов ОАО «СХК» в специализированную организацию для захоронения, использования или обезвреживания.

1.7. Устранять по требованию Заказчика нарушения в области обращения с отходами, допущенные **Подрядчиком** при выполнении работ на территории **Заказчика**.

2. **Заказчик** (через руководителей подразделений комбината) обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, перечень оборудования, зданий и сооружений, места временного хранения отходов, предоставляемых **Подрядчику** для производства договорных работ.

2.2. Провести и оформить вводный инструктаж о порядке обращения с отходами производства и потребления персоналу **Подрядчика** перед допуском к работам по обслуживанию и ремонту оборудования, зданий, сооружений в структурных подразделениях ОАО «СХК».

2.3. Предоставить необходимую нормативную и техническую документацию по порядку обращения с отходами производства и потребления, разработанную в ОАО «СХК», для организации и выполнения работ **Подрядчиком**.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № _____ от _____

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № _____ от _____

От **Подрядчика**

подпись

дата

От **Заказчика**

подпись

дата